REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DC24/226 **del** 19 DIC. 2013

DIREZIONE: Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile

SERVIZIO: del Genio Civile Regionale - Sede di Pescara

UFFICIO: Tecnico di Chieti

OGGETTO: L.R. 17/1974 art.2. COMUNE DI MONTAZZOLI (CH). Verbale di Urgenza redatto ai sensi dell'art.175 del D.P.R. 05.10.2010 n.207, per un Lavori di pronto soccorso per crollo muro di sostegno a valle del campo sportivo comunale in Via San Carlo.
CUP: C93J13000640002
Approvazione Perizia, Impegno di spesa e Determina a contrarre.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 2 e 13 del D.P.R. 15.01.1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 11.09.1979, n. 43;

VISTA la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale competente;

VISTA la L.R. 30.05.1974, n. 17. art.2;

VISTI il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici – ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

TENUTO CONTO del sopralluogo tecnico espletato nel Comune di Montazzoli da personale dello Scrivente Servizio Regionale in data 14.11.2013, a seguito della nota prot. n.4171 del 14.11.2013 del Vice Sindaco del suddetto Comune, con la quale è stato richiesto un sopralluogo per il cedimento del muro di sostegno a valle del campo sportivo comunale in Via San Carlo, in conseguenza di avverse condizioni atmosferiche;

CONSIDERATO che con nota prot. 4207 del 18.11.2013, acquisita al protocollo di questo Servizio del Genio Civile al n. RA/288959 del 20.11.2013, il Sindaco del citato Municipio di Montazzoli ha inviato la relazione del tecnico comunale chiedendo il contributo di €.200.000,00 per lavori di ripristino e messa in sicurezza del richiamato muro di sostegno, dichiarando al contempo di non disporre di fondi necessari per tali lavori;

VISTO il Verbale di Urgenza del 28.11.2013 redatto da personale tecnico dello Scrivente Servizio Regionale, ai sensi dell'art.175 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, con il quale si dichiara che gli anzidetti lavori di ricostruzione del muro crollato rivestono carattere di urgenza, per i quali possono attivarsi le procedure dell'art.2 della L.R. 17/1974, e si prevede una spesa complessiva di €.195.000,00, secondo il seguente Quadro Economico:

A) Lavori a base d'asta		€.138.000,00 +
B) Costi della Sicurezza		€. 3.000,00 =
Sommano A+B		€.141.000,00 +
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C1) Lavori in economia (2%)	€. 2.820,00 +	
C2) Rilievi, accertamenti e indagini (2%)	€. 2.820,00 +	
C3) Spese per smaltimento rifiuti (2%)	€. 2.820,00 +	
C4) Spese tecn. incentivi progettaz.- art.92 c.5 D.Lgs.vo163/06 (2%)	€. 2.820,00 +	
C5) Spese tecniche per Relazione Geologica (0,5%)	€. 1.410,00 +	
C6) Spese tecn. ammin. connesse alla progettazione (0,5%)	€. 705,00 +	
C7) Spese per attività di pubblicità (0,2%)	€. 282,00 +	
C8) Spese per accertamenti di laboratorio (1%)	€. 1.410,00 +	
C9) spese per collaudi (0,5%)	€. 705,00 +	
C10) Spese per assicur. dipend-art.92 c7 bis D.Lgs.vo163/06 (0,25%)	€. 352,50 +	
C11) IVA 22% su A+B	€.31.020,00 +	
C12) IVA 22% su C2-4 e C6-10	€. 2.853,84 +	
C13) Imprevisti	€. 3.981,66 =	
Sommano C1-13	€.54.000,00	€. 54.000,00 =
		€.195.000,00

VISTA la propria nota fax prot. RA/298197 del 29.11.2013 con la quale si richiede alla competente Direzione Regionale dei Lavori Pubblici, l'autorizzazione a redigere apposita Perizia ai sensi dell'art.2 della LR 17/1974 per un importo complessivo di €.195.000,00, secondo il sopra indicato Quadro Economico;

VISTA la nota della Direzione Regionale, prot. RA/298941 del 29.11.2013, con la quale si autorizza la redazione della suddetta Perizia di lavori per un importo di spesa pari ad €. 195.000,00, con relativo impegno da assumersi sul capitolo n.152108 dello stato di previsione per il corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO che nella suddetta nota prot. RA/298941 del 29.11.2013 della Direzione Regionale dei Lavori Pubblici si dichiara che le somme autorizzate sul capitolo di spesa n. 152108 sono state accertate con Determinazioni Dirigenziali n.ri DC18/64 del 29.03.2013, DC18/89 del 30.04.2013, DC18/106 del 28.05.2013;

VISTA la Perizia redatta in data 16.12.2013 dall'Ufficio Tecnico di Chieti, per i lavori indicati in Oggetto della presente Determinazione, e nella quale è prevista la spesa complessiva di €. 195.000,00, di cui €.138.000,00 per Lavori a base d'asta e €. 3.000,00 per Costi relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) per un totale di €.141.000,00, e di €.54.000,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartite secondo il sopra esposto Quadro Economico;

CONSIDERATA la necessità di esperire la procedura di affidamento lavori tramite procedura negoziata di cui all'art.57 del D.Lgs 12.04.06 n.163, come previsto dall'art. 122, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo, mediante l'invito a cura del Responsabile del Procedimento, di almeno cinque Imprese, ritenute tecnicamente idonee, con individuazione dell'offerta con prezzo più basso, mediante anche valutazione della congruità delle offerte stesse con determinazione della soglia di anomalia ai sensi della normativa vigente (comma 9 del richiamato art.122 e dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs,vo n.163/2006).

TENUTO CONTO che le suddette Imprese si intendono giudicate "tecnicamente idonee" da questa Stazione Appaltante se le stesse risultano comunque comprese nell'elenco degli operatori economici istituito a seguito avviso del 29.11.2012 prot. RA/269473 e che hanno fatto apposita istanza di inserimento in detto elenco, predisposto, aggiornato semestralmente e tenuto depositato presso gli Uffici dello scrivente Servizio.

CONSIDERATO che l'art.11, comma 2, del D.Lsg,vo 163/2006 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita Determinazione per contrarre;

CONSIDERATO di far fronte alla suddetta spesa di €. 195.000,00 con assunzione del relativo impegno sul capitolo n. 152108 del Bilancio Regionale sul corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

1. di approvare la Perizia redatta in data 16.12.2013 dall'Ufficio Tecnico di Chieti, per i lavori indicati in Oggetto della presente Determinazione, e nella quale è prevista la spesa complessiva di €.195.000,00, di cui €.138.000,00 per Lavori a base d'asta e €. 3.000,00 per Costi relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) per un totale di €.141.000,00, e di €.54.000,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartite secondo il sopra esposto Quadro Economico;

2. di impegnare complessivamente l'onere di €. 195.000,00 sul capitolo n. 152108 del Bilancio Regionale sul corrente esercizio finanziario;

3. di stabilire che il contraente verrà individuato ai sensi ai sensi del comma 7 dell'art,122 del D.Lgs.vo n.163/2006, a cura del Responsabile del Procedimento, mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra gli iscritti nella categoria e classe di merito di cui all'elenco istituito con avviso del 29.11.2012 prot. RA/269473 e relativi aggiornamenti semestrali e che la motivazione della succitata procedura di scelta del contraente è da rinvenirsi nella natura dei lavori, urgenza, ed in relazione delle possibilità specificatamente previste nella legislazione vigente in materia di lavori pubblici

4. dichiarare la presente determina, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;

5. di non inviare la presente Determinazione, ai sensi dell'art.17, comma 32, della Legge n.127 del 15.05.1997, all'esame dell'Organo di controllo.

L'Estensore
(Arch. Fabrizio Di Matteo)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Emidio Primavera)