REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC021/43 **del 15/03/2016**

DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC

SERVIZIO: del Genio Civile Regionale di Chieti – DPC021

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256 del 4 giugno 2015 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo*" –
S.P. 198 – Consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino carreggiata stradale – Comune di Castelguidone - Importo complessivo finanziato € 580.000,00.
CUP: C46J16000180002
INTERVENTO URGENTE PROVVISORIO AL KM 20+800 DI € 10.000,00 – Approvazione Progetto Esecutivo e Determina a contrarre

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo 12.04.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 – Regolamento di attuazione del D.Lgs.vo 12.04.06 n. 163;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2015;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256 del 4 giugno 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo", ed in particolare l'art. 1 che nomina l'Ing. Carlo Giovani, Dirigente del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile della Regione Abruzzo, Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in argomento;

VISTO che con Decreto Commissariale n. 1 del 08.06.2015 è stato accettato l'incarico di Commissario delegato conferito nonché costituito il gruppo di lavoro che opererà all'interno della struttura commissariale per le previste attività;

VISTO i decreti commissariali n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.11.2015 con i quali è stato approvato "Piano degli Interventi" e definite le nomine dei soggetti attuatori per gli interventi di cui al comma 3, lett. c) della OCDPC 256/2015;

CONSIDERATO che nel Piano degli Interventi sopra citato, nella Tabella 3, è previsto un intervento urgente per la riduzione del rischio residuo esistente nel Comune di CASTELGUIDONE, finalizzato alla sistemazione della frana lungo la Strada Provinciale n.198 mediante il "Consolidamento movimenti franosi in più tratti e ripristino carreggiata stradale", per l'importo complessivo di €. 580.000,00;

VISTO i decreti commissariali n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.11.2015 , con i quali sono state specificate le competenze riferite agli interventi diretti alla riduzione del rischio residuo elencati nell'Allegato "A" del Piano sopra citato e designato quale soggetto attuatore, per l'intervento di € 580.000,00 nel Comune di Castelguidone, il Servizio del Genio Civile regionale di Chieti;

VISTO la convenzione per l'affidamento delle funzione di soggetto attuatore, stipulata tra il Commissario delegato ed il Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti secondo lo schema allegato al richiamato Decreto commissariale n. 6 del 18.11.2015, con la quale all'art. 2 il soggetto attuatore è delegato alla nomina del Responsabile del Procedimento, nonché ad attivare le procedure e curare i rapporti con le imprese e professionisti per l'esecuzione dell'intervento;

VISTO che con Determinazione DPC021/20 del 18.02.2016, ai sensi art. 10 del D.Lgs.vo 163/2006 e l'art. 9 del DPR 207/2010, è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Giovanni Masciarelli;

CONSIDERATO che a seguito di ulteriori dissesti e la chiusura, con ordinanza sindacale, della strada comunale che unisce la FV Treste con il comune di Castelguidone, utilizzata anche come percorso alternativo alla SP 198 per il trasporto pubblico, il centro abitato si è trovato del tutto isolato;

CONSIDERATO che a seguito sopralluogo del 25.01.2016 da parte del Servizio Trasporto Pubblico Locale – Ufficio Vigilanza e Controllo della Regione Abruzzo, è stata disposta l'interruzione immediata al transito del percorso alternativo sulla SC "Mandrile 1" del sevizio effettuato dalla società di trasporto pubblico DICARLOBUS srl;

CONSIDERATO che a seguito segnalazione e richiesta del Sindaco del Comune di Castelguidone, in data 2 febbraio 2016 , il Servizio del Genio Civile con propri funzionari ha proceduto a sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi a seguito di ulteriori dissesti manifestatosi lungo la SP 198;

CONSIDERATO che per la riattivazione del Servizio pubblico è necessario procedere, anche in via provvisoria, alla sistemazione della SP 198 in corrispondenza del Km 20+800 e che tale necessità è anche richiesta in relazione agli stati di emergenza sanitaria e di protezione civile, in quanto la strada comunale, utilizzata come percorso alternativo, è del tutto impraticabile anche in relazione alla necessità dell'attraversamento del torrente Vallone;

CONSIDERATO che in occasione del sopralluogo del 2 febbraio, il Sindaco ha trasmesso il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 580.000,00, per i lavori di sistemazione e consolidamento movimenti franosi ai Km 16+500 e 20+800 e messa in sicurezza della SP 198 nel Comune di Castelguidone;

CONSIDERATO che il sopra menzionato progetto esecutivo di € 580.000,00 deve essere sottoposto ad istruttoria, verifica e validazione, pertanto per l'appalto dei lavori sono richiesti tempi tecnici non compatibili con l'urgenza di riaprire, anche provvisoriamente la SP al Km 20+500;

VISTO che dall'Ing. Giovanni Masciarelli in data 22.02.2016 è stato redatto progetto esecutivo per un primo intervento urgente, dell'importo per lavori di € 10.000,00 oltre Iva al 22% per complessivi € 12.200,00, che permette di riaprire il tratto stradale ai servizi pubblici nonché far fronte alle situazioni di emergenza sanitaria e di protezione civile;

TENUTO CONTO del carattere di Somma Urgenza che riveste l'Intervento di cui all'anzidetto Progetto Esecutivo e che su tale Progetto lo Scrivente e dal Responsabile del Procedimento hanno espresso parere favorevole all'approvazione, giusto i Visti apposti sui seguenti elaborati che lo compongono:

- Relazione generale;
- Planimetrie e sezioni;
- Elenco e Analisi prezzi;
- Computo metrico e QTE

VISTO che per la previsione di spesa è stato adottato il prezziario regionale 2014 con la riduzione dei prezzi del 15% considerato che le lavorazioni vengo svolte in condizioni agevoli ed i prossimità della FV Trigno.

VISTO il Quadro Economico dell'anzidetto Progetto Esecutivo per gli interventi urgenti provvisori al Km 20+800, di € 10.000,00 oltre IVA, come di seguito riportato:

A) Importo dei Lavori a base di gara	€.	9.677,00
B) Importo Oneri per la Sicurezza	€.	323,00
Importo dei Lavori da Appaltare (A+B)	€.	10.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. IVA sui lavori al 22%	€.	2.200,00
TOTALE COMPLESSIVO	€.	12.200,00

CONSIDERATO che si potrà far fronte alla spesa di € 10.000,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 12.200,00, con il finanziamento di € 580.000,00, riportando il suddetto importo per "Intervento urgente provvisorio al Km 20+800" tra le somme a disposizioni dell'amministrazione del progetto esecutivo generale relativo al suddetto finanziamento complessivo di € 580.000,00;

VISTO che per l'intervento urgente provvisorio al km 20+880 in Oggetto, di € 10.000,00, ai sensi dell'art.125, comma 8, ultima parte, del D.P.R. 207/2010, è consentito l'affidamento in forma diretta ad operatore economico individuato dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATA che data la particolare natura, finalità e tipologia d'urgenza dei lavori di che trattasi, giustifica l'esecuzione dei lavori urgenti medesimi;

CONSIDERATO che l'art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione per contrarre;

CONSIDERATO che con Determinazione DPC018/43 del 01.12.2015 si è proceduto ad "Avviso Pubblico per l'istituzione Elenco Operatori Economici, anni 2016-2018, per l'affidamento lavori in economia, art. 125 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e mediante procedura negoziata di cui agli artt. 57 e 122, c.7 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.";

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

1. **di approvare, per quanto in premessa, il Progetto Esecutivo per l'intervento urgente provvisorio al Km 20+800** redatto con riferimento alla data del 22.02.2016 dall'Ufficio Tecnico di Chieti per i lavori indicati in oggetto per una spesa di €. 10.000,00 per lavori ed € 2.200,00 per IVA al 22%, ossia per complessivi € 12.200,00, secondo il Quadro Economico indicato nella richiamata premessa.

2. **di stabilire che il contraente**, per i lavori, verrà individuato, ai sensi del comma 8 seconda parte dell'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici, mediante affidamento diretto previa consultazione, da parte del Responsabile del Procedimento, di operatore economico locale qualificato iscritto nell'Elenco O.E. anni 2016-2018 dell'Ambito territoriale di Chieti, istituito a seguito della Determinazione DPC018/43 del 01.12.2015 richiamata in premessa, e che la motivazione della succitata procedura di scelta del contraente è da rinvenirsi nella natura dei lavori, urgenza ed in relazione alle possibilità specificatamente previste nella legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici;

3. **di far fronte alla spesa** di € 10.000,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 12.200,00, con il finanziamento di € 580.000,00, riportando il suddetto importo per "Intervento urgente provvisorio al Km 20+800" tra le somme a disposizioni dell'amministrazione del progetto esecutivo generale relativo al suddetto finanziamento complessivo di € 580.000,00;

4. **di rinviare l'impegno di spesa** al successivo atto da parte del Commissario Delegato di cui alla OCDPC n° 256/2015;

5. **dichiarare la presente determina**, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;

L'Estensore
(Ing. Giovanni Masciarelli)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)