ALLEGATO B: SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIPRISTINO, LA
RICOSTRUZIONE ED IL RECUPERO DI OPERE PUBBLICHE O PRIVATE A SEGUITO DELL'EVENTO
SISMICO CHE HA COLPITO LA REGIONE ABRUZZO NEI GIORNI 6 APRILE 2008 E SEGUENTI

CONTRATTO
per laffidamento dellincarico di "
relativo ai lavori di @

FRA

il Sig.®”
nato a
it

nella sua qualita
in seguito, per brevita, indicato come "COMMITTENTE"

E

Mngegnere o Architetto ¥
domiciliato a .
in seguito, per brevita, indicato come "AFFIDATARIO" il quale interviene nel presente atto in qualita di ®)

iscritto  allOrdine degli  Ingegneri/Architetti della provincia di dal

coniln®
si conviene e si stipula quanto appresso:
ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il Committente incarica I'Affidatario e questi dichiara di assumere Tincarico di M

relativo ai lavori di ¥

A) L'incarico medesimo, riferito alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della
legge n° 143 del 2 marzo 1949 e successive modifiche ed integrazioni, consiste nella L

[J a.1) Redazione delle varie fasi di progettazioni architettoniche; '

(] a.2) Redazione delle varie fasi di progettazioni strutturali

1 a.3) Redazione delle varie fasi di progettazioni impiantistiche;

] a.4) Direzione dei lavori;

L] a.5) assistenza al collaudo dei lavori;

[] a.6) liquidazione dei lavori.

B) 'incarico comprende inoltre le seguenti prestazioni aggiuntive, disciplinate al successivo articolo 4
] b. 1) Coordinatore per la progettazione e/o per la esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di
salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08;
b. 2) Responsabile dei lavori in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 {solo
per lavori privati, se nominati);
. 3) Relazione geotecnica
. 4) Relazioni idrologiche e sismiche (solo per lavori pubblici)
_ 5) Piano parcellare di esproprio e relativi stati di consistenza (solo per lavori pubblici)
. 6) Piano di manutenzione dell'opera (solo per lavori pubblici},
. 7) Rilievi architettonici, rilevi strutturali e particolari misurazioni,
. 8) Relazioni aggiuntive, studi specialistici, particolari misurazioni, rilievi e comungue ogni prestazione
non prevista ai punti precedenti,
) Contabilita dei favori,
.10} Collaudo amministrativo, strutturale ed impiantistico;
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(] b.11) Perizia asseverata o giurata di accertamento danni;
] b.12)
] b13)

ARTICOLO 2

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
L'affidamento viene concesso sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente
atto nonché, per la parte compatibile, di quelle di cui alla Legge 02/03/1949, n° 143 "Testo Unico delia Tariffa
degli Onarari per le prestazioni professionali dellingegnere e dell'Architetto” in caso di committente privato e
di quelle di cui al D.M. 04/04/2001 "Corrispettivi delle attivita di progettazione e delle altre attivita, ai sensi
dellart. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche" in caso di
committente pubblico.
L Affidatario inoltre, softo la sua esclusiva responsabilits, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative
come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di
progettazione dei lavori, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la
prestazione.
Sono allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziate:
[] Calcolo presunto parcella;
[] Atto di costituzione RTI;
Lot :
0

ARTICOLO 3
DOMICILIO DELLE PARTI
Resta stabilito tra le parti che foro competente per le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente
atto, sara quello in cui ha sede legale il Committente.

Il Committente dichiara il proprio domicilio fiscale in e dichiara il proprio Codice
Fiscale e la Partita LV.A. n.
L'Affidataric  dichiara che gli & stato attribuito il Codice Fiscale (o Partita IV.A) n
ARTICOLO 4
COMPENSO

Il compenso spettante allAffidatario per le prestazioni oggetto del presente Atto, dedotto in base alle vigent:
normative tariffarie degli Ingegneri ed Architetti richiamate al precedente Art. 2), con la riduzione del 30%
(trenta per cento) operante anche su tutte le prestazioni contenute negli articoli seguenti, sia calcoiato a
percentuale che forfetizzato, e sul rimborso spese forfetario di cui alla successiva lettera b), cosi
determinato tenendo conto dello spirito di solidarieta delle categorie tecniche di cui fanno parte gli
Affidatari, nei confronti delie popolazioni terremotate, risulta cosi costituito:

a) Onorari

L'onorario comprendente quanto dovuto all'Affidatario per lo studio e la compilazione del progetto, nonché

per la direzione lavori e le prestazioni accessorie, incluse le spese di studio strettamente necessarie, e verra

determinato a percentuale in ragione dell'importo dell'opera.

In caso di committente privato, per la quantificazione delle prestazioni effettivamente svolte e per la loro

eventuale parzializzazione, ['onorario fa riferimento:

- per il progetto preliminare: alle aliquote parziali fissate per il progetto di massima ed il preventivo
sommario di cui alla Tabella B) della Legge 143/49;

- per il progetto definitivo/esecutivo: alle aliquote parziali fissate per il progetto esecutivo, particolari
costruttivi, preventivo particolareggiato e capitolati e contratti di cui alla Tabella B) della Legge 143/49 ;

In caso di committente pubblico si applica la parzializzazione gia prevista nella Tabella B) del D.M.

04/04/2001, per le prestazioni effettivamente svolte.

Per effetto della parzializzazione della prestazione progettuale cosi come indicato al precedente art. 1) del
presente Afto, la percentuale verra applicata sulfimporto dei preventivo delle opere da realizzare, risultante
dal progetto oggetto dell'incarico.

Per la sola direzione lavori e prestazioni ad essa connesse, indicate al precedente art. 1, punti da a.4) ad
a.6) del presente Atto, fa relativa percentuale, determinata dalle aliquote parziali di cui alla predetta Tabella
B) della Legge 143/49, o nel caso di committente pubblico dalla Tabella B) del D.M. 04/04/2001, verra
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applicata sullimporto de! consuntivo lordo dell'opera realizzata, con espressa esclusione delle somme

sventualmente riconosciute all appaltatore in conseguenza di contenzioso.

Sono altresi riconosciute le sotto indicate maggiorazioni e detrazioni dell'onorario spettante all'Affidatario P

[] maggiorazione del 5% dell'onorario relativo alle sole prestazioni della tabella B di cui alla legge
n°®143/1040 o della Tabella B1 del D.M. 04/04/2001 ove [lincarico venga assunto da un
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti al cui interno sia presente un iscritto allAlbo degli
Ingegneri o degli Architetti con anzianita di iscrizione inferiore ai 5 anni, solo nel caso in cui il
professionista possa dimostrare di aver effettivamente compartecipato alia progettazione ed alla
direzione lavori.

[l detrazione del % per la fornitura da parte del Committente di disegni, rilievi, ed altri elaborati
che facilitano it compito dell'Affidatario

bj Rimborso spese

A rimborso delle spese sostenute dall'Affidatario e dei compensi accessori di cui agli art. 4 e art. 6 della
tariffa richiamata, sara corrisposta all'affidatario stesso una somma forfetaria pari al ¢ % degli onorari
dovuti.

c¢) Prestazioni aggiuntive

Le prestazioni aggiuntive indicate al precedente articolo 1 punto B) del presente atto si intendono gia
compensate, ad eccezione delle seguenti, per le quali i relativi compensi, come di seguito determinati,
saranno riconosciuti in aggiunta a quello base di progettazione.

1, Coordinatore per la progettazione e la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al
D.Lgs. 81/08:

Il compenso spettante all' Affidatario per le attivita relative all'incarico di coordinatore per la progettazione ef/o

per la esecuzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/08, sara determinato

mediante I'applicazione della tab. B2 di cui al D.M. 04/04/2001 secondo le classi e categorie dei lavori, sia in

caso di committente pubblico che privato.

2 Responsabile dei lavori in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera di cui al D.Lgs. 81/08
(solo per lavori privati e in caso di formale nomina presso gli enti interessati).

Il compenso sara determinato mediante I'applicazione della tab. B2 di cui al D.M. 04/04/2001 secondo le

classi e categorie dei lavori, sia in caso di committente pubblico che privato.

2. Attivita relative aile prestazioni geotecniche (solo lavori pubblici infrastrutturali)

Rientrano in questa classe le prestazioni relative alle indagini, agli studi e ai calcoii di meccanica dei terreni e

delle rocce richiesti per il progetto e la realizzazione delle opere di recupero e pili in generale di qualsiasi

tipo di opere, strutture ed interventi interessanti il suolo e/o il sottosuolo o comunque a guesti ancorati;

Le prestazioni professionali si articolano generalmente come segue:

o studi per lindividuazione dei problemi geotecnici relativi al progetto di recupero o ricostruzione delia
manufatto e compilazione del preventive sommario delle indagini e prove da eseguire a scopo
geotecnico,

- compilazione del programma dettagliato delle indagini e prove geotecniche sia in sito che in
laboratorio, nonché del relativo preventivo particolareggiato e capitolato speciale di appaito;

» supervisione nello svolgimento del programma di cui alla precedente lettera b) comprendente:

1. assistenza alle indagini in sito ed accertamento della loro regolare esecuzione da
effettuarsi a mezzo di sopralluoghi del professionista incaricato o di suoi
collaboratori, nel numero e con la frequenza che il professionista stesso riterra, a
suo esclusivo giudizio, necessari,

2. collegamento con il laboratorio o i laboratori incaricati delle prove, al fine anche di
modificarne eventualmente il programma in rapporto ai risultati ottenuti;

3. esame ed elaborazione dei risultati delle indagini in sito e delle prove di laboratorio,
ai fini della caratterizzazione geotecnica della zona esplorata;

» esame dei problemi geotecnici posti dalla alla base del danno e del recupero o ricostruzione
dell'opera e delle possibili soluzioni progettuali;

» calcolazioni geotecniche (verifiche di stabilita, determinazione dei prevedibili cedimenti, ecc.) relative
alla soluzione in definitiva prescelta;

e stesura della relazione geotecnica per il progetto preliminare e/o esecutivo corredata: dei risultati
delle indagini in sito ed in laboratorio, raccolti in grafici e tabelle; degli studi di cui alla precedente
lettera d); dei calcoli di cui alla precedente lettera e); delle necessarie indicazioni circa i procedimenti
costruttivi da adettare in fondazione; delle prescrizioni tecniche da inserire in eventuali capitolati - ivi
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comprese quelle relative ai sistemi di collaudo - dell'eventuale programma di misure da istituire per
controllare it comportamento dell' opera in esercizio;
- consulenza ed assistenza alla Direzione dei Lavori durante la costruzione dell'opera, per quanto
attiene alle parti di essa interessanti il suolo efo il sottosuolo;
- assistenza al collaudo ed alle operazioni di tiquidazione dei lavori afferenti alle stesse parti d'opera di
cui ai precedenti punti.
Sono esclusi dalla prestazione, la progettazione di dettaglio ed i calcoli strutturali delle opere da realizzare.
“Gli onorari relativi alle prestazioni specificate sono da valutarsi a percentuale dell'importo totale, delle opere
da realizzare (costruzioni rurali, industriali, civili e opere di urbanizzazione), considerate nel joro complesso e
ciog sia per le parti in fondazione, ovvero interessanti il suolo e/o il sottosuolo, che per quelle in elevazione.
Per i vari importi si applicano le percentuali di cui alla tabella 20-a e per la parzializzazione, la tab. P20 che
seguono, con la precisazione che alla aliquota di cui alla lettera d) della tabella P20 vanno sempre sommate
quelle delle prestazicni di cui alle lettere a) e b) della stessa tabella se non effettuate da altro professionista.

Importo delle opere (EURO) | Tabella 20-A
fabbricati e opere di urbanizzazione %
5.164,57 3.6484
7.746,85 3.2099
10.329,14 2.9311
15.493,71 2.5788
20.658,28 2.3548
25.822,84 2.1946
36.151,98 1.9734
51.645,69 1.7631
77.468,53 15512
103.291,38 1.4165
154.937,07 1.2463
206.582,76 1.1380
258.228 45 1.0606
361.519,83 0.9537
516.456,90 0.8521
774.685,35 0.7497
1.032.913,80 0.6846
1.549.370,70 0.6023
2.065.827,60 0.6500
2.582.284,50 0.5125
3.615.198,29 0.4609
5.164.568,99 0.4118
7.746.853,48 0.3623
10.328.137,98 0.3308
15.493.706,87 0.2911
20.658.275,96 0.2658
25.822.844,95 0.2477
36.151.982,94 0.2227
51.645.689,91 0.1980
TABELLA P20 a)

a) individuazione dei problemi geotecnici e compilazione del programma d'indagini e
prove, con relativo preventivo e capitolato speciale d'appalto

b) supervisione nelio svolgimento del programmi d'indagini e prove 0,15
c) esame delle possibili soluzioni per la costruenda opera e calcolazioni geotecniche

0.05

relative alla soluzione in definitiva prescelia R
d) redazione della relazione geotecnica, con relativi allegati 0,40
e) consulenza ed assistenza geotecnica in fase di realizzazione dell'opera 0,15
f) assistenza al collaudo ed alle operazioni di liquidazione dei lavori 0,05

2. Relazione di indagine geotecnica, idrologica e di indagine sismica
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Il compenso relativo alla stesura delle relazioni geotecniche, idrologiche e sismiche da redigersi nell'ambito
del progetto, sara determinato mediante 'applicazione della Tabella B1 di cui al D.M. 4/4/2001, sia in caso di
commitiente pubblico che privato.

3. Piano parceliare di esproprio e relativi stati di consistenza
Le prestazioni relative al piano parceliare di esproprio e i relativi stati di consistenza, redatti per conto di
amministrazioni pubbliche, comprendone essenzialmente:

" a) accessi e contatti con I'organo espropriante e con gli Enti competent;

b) verifiche ed accertamenti catastal,

c) corrispondenza rituale fra le parti,

d) operazioni di sopralluogo con la stesura dei verbali;

Il compenso relativo alla predisposizione dei piani particellari di esproprio da redigersi nell'ambito del
progetto, sara determinato mediante l'applicazione della Tabella B5 di cui al D.M. 4/4/2001.

4. Rilievi di cui all’articolo 1, punto b.7)

L'onorario per i rilievi architettonici sara computato mediante I'applicazione della Tabella B3.2 di cui al D.M.
4/4/2001, sia in caso di committente pubblico che private. In caso di rilievi strutturali o impiantistici di
particolare difficolta, il compenso sara calcolato a vacazione, tenendo conto delle procedure che saranno
adottate per l'effettuazione dei rilievi stessi.

In ogni caso quando I'opera del professionista si esplica in oggetlive condizioni di criticita per la staticita
ﬁoe)ll’immobile da rilevare, & applicabile un aumento, dell'onorario relativo alle varie tipologie di rilievo, pari al

Y%

5. Contabilita dei lavori
Per le contabilitd dei lavori verra corrisposto 'onorario a percentuale sulla base della Tabella E della legge
n.143/49.

6. Collaudi

Per la redazione di collaudi amministrativi verra corrisposto I'onorario a percentuale sulla base della Tabella
C della legge n.143/49.

Per la redazione di collaudi statici o impiantistici, in ottemperanza alle indicazioni dell'assemblea dei
presidenti degli Ordini degli Ingegneri del 6.04.1990, verra corrisposto l'oncrario a percentuale sulla base
della Tabella seguente 10a quelli statici e 10b per quelli impiantistici, con aumento in caso di impianto
elettrice del 30% della tabella 10b siessa.

Importo opere collaudate in Euro Tab. 10a Strutiure Tab. 10b Impianti

20.000,00 2,0648

50.000,00 0,8396 1,4565

100.000,00 0,6476 1,1171

200.000,00 0,5008 0,8591

300.000,00( 0,4311 0,7394

400.000,00 0,3864 0,6628

500.000,00 0,3554 0,6049

1.000.000,00 0,2759 0,4671

5.000.000,00 0,1540 0,25674

L'importo al quale si applicano le indicate percentuali é costituito dal valore complessivo delf'opera da
collaudare e non I'importo complessivo del manufatio di cui esse fanne parte; per opere di importo superiore
al massimo indicato in tabella, si applica I'ultima percentuale; per opere di valore intermedio tra i valori
indicati in tabella, il valore dell'onorario a percentuale verra determinato per interpolazione lineare. Per opere
di importe inferiore al minimo indicato in tabella si applicano il valore minimo delfonorario, pari a € 400,00 sia
nel caso strutturale che impiantistico

7. Perizie di accertamento danni o di attestazione del nesso di causalita ( da applicare solo nel case che non
venga affidato l'incarico di progettazione defle opere di ripristino, recupero o ricosfruzione)

Onorario per operazioni preliminari quali sopralluogo, accertamento danni, esame documentazione, per
redazione perizia e stima con Computo Metrico Estimativo, e asseverazione finale:

per entita del danno fino ad € 10.000,00 .......__. . onorario minimo fisso € 500,00

per importi superiori spetta al professionista, oltre allonorario minime, un onorario a percentuale sulla
differenza, calcolato a scaglioni come segue:

da € 10.000,01 e fino a £ 50.000,00 3,00%
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da € 50.000,01 e fino a £€ 100.000,00 2,50%
da € 100.000,01efinca €200.000,00 2,00%
oltre € 200.000,01 1,50%

8. Pratiche Catastali
Tipo di frazionamento.
La prestazione include I'accesso alla banca dati dellAgenzia del Territorio (A.d.T.) per la visura catastale,

“richiesta dell'estratto di mappa e punti fiduciali; deposito di legge al Comune di appartenenza; presentazione

ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate. L'eventuale picchettamento delle
nuove dividenti & escluso e sara computato a vacazione.

Tipo di frazionamento comprendente, oltre alle voci sopra descritte, il rilievo
con strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazicne
secondo normativa vigente:
1.050,00 €
- Fino a due particelle ed un massimo di 20 punti celerimetrici:
- Per ogni particelia derivata in pili: 100,00 €
- Per ogni punto rilevato in pil:

15,00 €
Tipo di frazicnamento per lintroduzione in mappa di strade, canali e fogne
eseguiti con opportuna strumentazione topografica o satellitare:
- rilievo per una lunghezza infericre al Km e massimo ad 1Km con
larghezza massima di 40 m.
- rilievo per larghezza di 10m. oltre i 40m. 1.200,00 €
- redazione frazionamento, comprensivo di calcoli, elaborazioni, 200,00 €
deposito urbanistico, presentazione e ritiro per la particella
originaria:
- per ogni particella derivata oltre la prima: 235,00 €
50,00 €
Redazione di monografia per Punti Fiduciali compresao il rilievo fotografico e
presentazione all’'Ufficio competente: 100,00 £

Tipe mappale per aggiornamento fabbricatr.

La prestazione include 'accesso alla banca dati dell'Agenzia del Territorio (A.d.T.) per la visura catastale,
richiesta dellestratto di mappa e punti fiduciali; eventuale deposito di legge al Comune di appartenenza;
presentazione ed approvazione catastale; ritiro del tipo approvato e visure aggiornate. L'eventuale
picchettamento dei confini & escluso e sara computato a vacazione.

Tipo mappale comprendente, oltre alle voci sopra descritte il rilievo con
strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e redazione secondo
normativa vigente:

- per iotti con superficie fino a 2.000mq:

a ) per fabbricati fino a 100mg. coperti 1.050,00 €
b) per fabbricati da 101 a 200mg. coperti 115500 €
c¢) per fabbricati oltre 201mg. coperti 1.260,00 €
- per lotti con superficie tra 2.001 e 5.000mq:
d ) per fabbricati fino a 100mq. coperti 1.155,00 €
e) per fabbricati da 101 a 200maq. coperti 1.260,00 €
f) per fabbricati oltre 201mgq. coperti 1.365,00 €
- per lotti con superficie oltre 5.000mq:
g) fino a 200mq di edificato coperto: 1.365,00 €
hy per fabbricati oltre 201mqg e per egni 100mq coperti oltre
allimporto di cui alla lettera g): 100,00 €
Tipe mappale per verifica di corrispondenza topografica e per ampliamento  Si applicano le tariffe di
fabbricati esistenti: cui sopra rndoite del
50%
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Prestazioni per il catasto fabbricati:

Redazione di Elaborato Planimetrico:
a) Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (0 BCNC) 210,00 €
b) Oltre le cingue u.i.u. per cadauno 31,00€

Redazione di planimetria per singola u.i.u.
c) rilievo e rappresentazione grafica per cat. A e B fino a 100mq di

superficie catastale 315,00 €
c-1) per ogni 100mq (o frazione) oltre i primi 100mq 52,00€
d) per Cat. C fino a 20mq. di superficie catastale 105,00 €
d-1) per ogni 50mgq (o frazione) oitre i primi 20mq. 73.00€
e} perCat D e E fino a 20maq. di superficie catastale 315,00 €
e-1) per ogni 200mg (o frazione) oltre i primi 20 e fino a 1000mq 105,00 €
e-2) per ogni 200mg (o frazione) oltre 1 1000mg 92,00 €
Classamento ed attivita estimali
f) u.iu. in categoria ordinaria — cadauna 105.00 €
g) uiu. in cat Speciale o particaolare di rendita catastale fino a
10.000 € - cadauna 210,00 €
g-1) per ogni ulteriori 50.000 € (o frazione) di rendita catastale
oltre i 10.000 & - cadauno 262,00 €
Compilazione documenti tecnici (DOCFA)
h) per la prima u.i.u. (0 BCNC, ovvero unita del gruppo F) 105,00 €
h-1) ogni u.i.u. (0 BCNC ovvero unita del gruppo F) fino alla
quinta — cadauna 52,00 €
h-2) ogni u.i.u. (0 BCNC ovverc unita del gruppo F) olfre la quinta
- cadauna 26,00 €
Denuncia di variazione per ampliamento di unita immobiliari esistenti: Si applicano gli importi
di cui ai punti
precedenti, ridotti del
30%

Vanno aggiunti tributi, bolli, sanzioni ed interessi per Vintero della cifra da liquidare alle amministrazioni o
AdT.

La presente tariffa & stata elaborata in considerazione della determinazione del 13 agosto 2007 del Direttore
dell Agenzia del Territorio per le attivita di surroga svolte dagli U.P. della Ad T.

9. Altre spese e prestazioni
Tutte le alire spese non contemplate nel presente articolo restano a carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 5
ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997 n° 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n®
140, non & prevista alcuna forma di anticipazione.

ARTICOLO 6
PROPRIETA DEL PROGETTO
Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta del Committente che a suo insindacabile giudizio potra darvi
o0 meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con | mezzi che riterra piu opportuni, tutte quelle
varianti ed aggiunte che sempre a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute necessarie, senza che
dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato
sostanzialmente il progetto stesso nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

ARTICOLO 7

GARANZIE
Con la sottoscrizione del presente atto si prevede che sulle somme liquidate all'Affidatario per compensi
professionali, relativi alla progettazione, sia trattenuto il 10% a titolo di cauzione da pagarsi dopo Favvenuta
effettuazione del collaudo, qualora non si siano evidenziate responsabilita a carico dell'Affidatario. Su
istanza dell’Affidatario e subordinatamente alla stipula per un importo equivalente, di polizza fideiussoria
assicurativa rilasciata da enti, istituti, o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, & corrisposta la
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predetta ritenuta del 10%.La fideiussione o la polizza fideiussoria dovra essere operativa fino allavvenuta
effettuazione del collaudo. Lo svincolo della cauzione o della fideiussione di cui ai commi precedenti, dovra
avvenire enfro il termine massimo di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte del
Committente.

ARTICOLO 8
_ CESSIONE DELLA PRESTAZIONE - SUBAPPALTO

Non & consentito alf Affidatario cedere il presente Contratto ad altro professionista, pena la nullita dell'atto
stesso. E parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto
del presente Atto o parii di esso, fatta eccezione, previa autorizzazione del Committente, per le consulenze
specialistiche, per le attivita refative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali e Ia predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), ferma restando la responsabilita
dell'Affidatario.

ARTICOLLO 9

PRESGRIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE - ELABORATI DI PROGETTO
Le prestazioni oggetto del presente atto, dovranno essere eseguite in conformita alle regole e norme
tecniche vigenti in materia con particolare riferimento a:
D.M. 29.05.1895;
Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni per le epere pubbliche;
Legge 20/03/1865, n.2248 All F;
R.D. 25/05/1895, n.350;
D.P.R. 16/07/1962,n.1063;
Decreto legislativo 8/03/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;.
D.M. 11/03/1988;
L.R. 138/96;
D.P.R.380/M01es m.edi,;
DM 14 Gennaic 2008 - Norme tecniche per le costruzioni

Per quanto riguarda la formulazione dei computi metrici estimativi delle opere da progettare dovra essere
utilizzato il prezziario adottato e vigente della Regione Abruzzo e solo nel caso di non corrispondenza delie
lavorazioni da eseguirsi con voci contenute nel citato prezzario si dovra utilizzare il Prezzario della Regione
Marche adotta e vigente all’epoca della prestazione.

E vietato introdurre nei progetti prescrizioni, lavorazioni efo prodotti che hanno leffetto di favorire
determinate imprese ¢ di eliminarne altre.

Nel solo caso di committente pubblico e ove tale procedura si rendesse necessaria, Affidatario, sviluppera i

progetti in osservanza alle leggi vigenti ed in particolare nel rispetto delle lettere A}, B) e C) dell'articolo 1 del
presente atto, procedera alla:
Redazione del progetto preliminare costituiti da:
- Relazione illustrativa contenente:
s ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attivita di riuso e riciclaggio
o fattibilita amministrativa e tecnica della scelta, avuto riguardo ai costi rapportati ai benefici
previsti.
- Schemi grafici individuanti le caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare.
- Elaborati utili all'avvio della procedura espropriativa.

Redazione del progetto definitive costituito da:
. Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dellinserimento delle opere sul territorio
- Studio d'impatto ambientale (ove previsto)
Elaborati grafici relativi:
e alle principali caratteristiche delle opere in scala non inferiore a
= alle superfici e ai volumi da realizzare in scala non inferiore a
« altipo di fondazione in scala non inferiore a
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Studi ed indagini preliminari relativi alla natura ed alle caratteristiche dell'opera;
Calcoli pretiminari delle strutiure

Calcoli preliminari degli impianti

Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici.

- Computo metrico estimativo

L]

&
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Redazione del progetio esecutivo costituito da:

) - Relazieni generale e di settore;
- Calcoli esecutivi delle strutture;
- Caleoli esecutivi degli impianti;
- Elaborati grafici in scala non inferiore
- Particolari costruttivi in scala non inferiore ;
- Capitolato speciale d'appalto prestazionale o descrittivo;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Resta comunque salva la facolta del Committente, durante lo sviluppo delle varie fasi progettuali, ritenendo
tali elaborati insufficienti o eccessivi, di richiedere integrazioni ovvero modificazioni all'Affidatario senza che
questi abbia nulla a pretendere.

ARTICOLO 10
APPROVAZIONE DEI PROGETTHE

Nel solo caso di committente pubblico I'Affidatario, per I'espletamento dellincarico oggetto del presente Atio,
dovra uniformarsi alliter procedurale per I'approvazione dei progetti specificato nel presente articolo.
Tutte le fasi di sequito indicate saranno valide per tutti i livelli di progettazione che verranno richiesti
all'Affidatario medesimo e come tali assoggeftabili.
1. Decorrenza delle prestazioni:
L'inizio della prestazione avra decorrenza dalla data di comunicazione di esecutivita dell'incarico,
indipendentemente dalla formale stipulazione del presente atfo.
2. Presentazione dei progetti:
Sulla base della predetta comunicazione I'Affidatario, entro il termine utile indicato al successivo Articolo 12
del presente contratto, dovra presentare al Committente, in triplice copia, il progetto, al fine di un primo
esame da parte dello stesso.
Gli elaborati che costituiscono il progetto dovranno essere presentati debitamente firmati dall'Affidatario.
I disegni, gli schemi, le tabelle e le relazioni di calcolo dovrannc essere elaborati nei formati UNI A4, A3 0 A2
e, in caso eccezionale ove richiesto, nei formati UNI AO e A1.
Ad avvenuta definitiva accettazione del progetto, I'Affidatario dovra consegnare n® 3 (ire) copie su carta
bianca, nonché i files informatici compatibili con il software e I'hardware in dotazione al Committente, di tutti i
disegni, schemi e tabelle e n° 3 (tre) originali su carta bianca di tutte le relazioni di calcolo.
3. Revisione del progetto:
il Committente si riserva un periodo di tempo di ___ ( ) giorni naturali consecutivi, a
decorrere dalla data di presentazione del progetto, per l'esame necessario all'approvazione.
In esito a tale esame, il Committente potra procedere all'approvazione ovvero alla restituzione del progetto, o
di parte di esso, all'Affidatario, affinché vengano apportate futte le modifiche segnalate.
L'Affidatario, entro il termine indicato al successivo articolo 12 del presente atto, adeguera ed integrera il
progetto nel senso indicato dal Committente. La procedura di cui al presente punto 3 sara ripetuta fino alla
definitiva approvazione del progetto, senza che cio dia diritio a maggiori compensi a favore dell'Affidatario.
4. Approvazione:
L'approvazione del progetto consiste nellultimazione delliter approvativo di tutti gli elaborati che
costituiscono il progetto medesimo, secondo lordinamento e l'organizzazione amministrativa del
Cemmittente.
Qualora per l'elevatezza della spesa risultante dal progetto preliminare, o per altro motivo derivante da
pubblico interesse, il Committente ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del
progetto, potra dichiarare esaurito l'ncarico, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte
dell'Affidatario.
In tale evenienza, e sempre che il progetto sia stato giudicato dal Committente medesimo attendibilmente,
adeguatamente e regolarmente studiato, competera allaffidatario soltanto un compenso ridotto pari al 20%
(venti per cento) dell'onorario spettante per lintera attivita di progettazione, oltre allimporto del rilievo se
eseguito, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere
accessorio  incorsc  dall'Affidatario  in  dipendenza del presente contratto. Qualora il progetio,
indipendentemente dal livello raggiunto, venisse invece non accolto per difetto dello studio e per
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inattendibilita tecnica ed economica, all'Affidatario non sara dovuto alcun compenso, né avra il Committente
obbligo di reincaricare I'Affidatario di un nuovo studio in sostituzione di quello non acceitato.

Il prosieguo nelle varie fasi di progettazione, una volta approvato il progetio presentato, & comungue
subordinato ad apposita comunicazione auforizzativa del committente.

5. Varianti in corso d'opera:

L'Affidatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le modifiche che
siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dal Committente, fino alla definitiva approvazicne del

- progetto stesso, secondo le norme vigenti, senza che cio dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nella impostazione progettuale determinati da nuove
diverse esigenze ed autorizzati dal Committente, all'Affidatario spettano le competenze nella misura stabilita

‘per le varianti in corso d’opera, di cui appresso. Nell'eventualita che, in corso di esecuzione dei lavori previsti

in progefto, il Committente ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso,
I'Affidatario avra 'obbligo di redigere gli elaborati che all'uopo gli saranno richiesti per i quali avra diritto ai
compensi che spettano a norma del presente Atto. Per la redazione degli elaborati relativi a perizie
suppletive che attengano soltanto alle quantita dei lavori originariamente previsti, importo di esse & da
sommare a quello originarie, e sullimporto globale sard computato I'oncrario da ridursi dell'onorario gia
corrisposto per il progetto originario e per le eventuali precedenti perizie suppletive e/o di variante e
suppletive.

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie di variante che richiedano o mena 'applicazione di prezzi
non previsti nel progetto originario, verra corrisposto sull'importo lordo delle opere oggetto della variante,
'onorario nella misura della percentuale a detto importo afferente. Per le perizie di variante e suppletive, la
percentuale di onorario va determinata come per le perizie suppletive.

Nel caso delie perizie di variante, le quantita relative alle categorie di lavoro non pit da eseguire, vengono
portate in conto solo se oggetto di attivita progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantita
oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto in esecuzione.

Alla fine dei lavori, I'Affidatario dovra comungue consegnare al Committente 1 disegni definitivi, gli elaborati,
le descrizioni, ecc., corrispondenti alla effettiva consistenza e situazione delle opere eseguite (as build).

ARTICOLO 11 )
TEMPO UTILE - PENALITA
Nel solo caso di Committente pubblico, il tempo utile concesso all'Affidatario per la presentazione delle varie
fasi progettuali viene qui di seguito stabilito ed avra decorrenza dalle apposite comunicazioni del
Committente previste al precedente articolo del presente contratto:

- prima presentazione del progetto preliminare, giomi ( )} naturali consecutivi;

- prima presentazione del progetto definitivo giorni ( ) naturali consecutivi;

- prima presentazione del progetto esecutivo, giorni ( ) naturali consecutivi.
Sj stabilisce inoltre che, per ciascun livello di approfondimento tecnico, I'Affidataric dovra consegnare al
Committente la successiva redazione del progetto o di parti di esso, entro, giorni ____
{ ) naturali consecutivi a decorrere dalla data in cui il Committente stesso restituira
il progetio o parte di esso all'Affidatario per introdurre le modifiche segnalate. Per ogni giorno di ritardo oltre i
termini sapra stabiliti, I'Affidatario incorrera nella multa di € (euro

)

Per l'applicazione di tale penalita, viene stabilito che i giorni di ritardo vanno riferiti al singolo elaborato di
progetto.

Nel caso in cui I'Affidatario accumuli, nell'ambito di ciascun livello di progettazione, un ritardo che ecceda i
. ( ) giorni, il Committente restera libero da ogni impegno preso nei confronti
dell'Affidatario inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia
per onerari, sia per rimborso spese.

Il Committente dovra procedere allapprovazione definitiva dei vari livelli di progeitazione nei termini di
seguito indicati: progetto preliminare giorni 30 (trenta);

progetto definitivo giorni 45 ( quarantacinque);

progetto esecuiivo giorni 60 (sessanta).

| suddetti termini decorrono dalla data di presentazione, da parte dell'Affidatario, del progetto nella stesura
revisionata e accetiata dal committente.

ARTICOLO 12
PAGAMENTI

1 compensi sono corrisposti con le medalita di seguito descritte:

a) attivita di progettazione e sicurezza lavori in fase di progettazione: entro 60 {sessanta) giorni
dall'approvazione della relativa fase progettuale;

b) attivita di direzione lavori e sicurezza lavor in fase di esecuzione: in acconti nella misura del 90%
dell'onorario maturato determinato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;



¢) residuo: entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del collaude (saldo della direzione lavori, del
coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione).

L'emnissione dei mandati di pagamento sonc subordinati allemissione di fattura fiscale ed allacquisizione del

documento che attesti la regolarita contributiva (INARCASSA).

Qualora per cause non dipendenti dallincaricato, I'approvazione del progetto definitivo ed esecutive non

dovesse verificarsi entro 180 (centoottanta) giorni dall'ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna

all Amminisirazione della documentazione completa i pagamenti saranno comungue disposti entro i 60

- {sessanta) giorni successivi.

L'Affidatario chiede che i pagamenti vengano effettuati con la modalita sotto indicata, con esplicita
dichiarazione che adempimento della modalita prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salvo il
Committente stesso da ogni responsabilita conseguente'™:

(] Bonifico bancario: Codice IBAN

[] Accredito in conto corrente postale n.
[] Rimessa di assegno circolare non trasferibile intestato a :

La modalita di pagamento prescelta sara valida per tutti i pagamenti fino ad avvenuta revoca, da chiedere
esplicitamente con apposita istanza.

Nel caso di RTI, i mandati di pagamento, che verranno emessi in dipendenza del presente atto, dovranno
essere guietanzati dall'lngegnere o Architetto,
nella sua gualitd di , il gquale dovra indicare le
percentuali di ripartizione delle somme tra i vari componenti il Raggruppamento, restando il Committente
esonerato da qualsiasi responsabilita per | pagamenti eseguiti come indicato.

La facolta di quietanzare ed esigere spetta al suddetto Ingegnere o Architetto, in virti del documento citato
nella costituzione delle parti.

!

ARTICOLO 13

RITARDI NE! PAGAMENTI
Qualsiasi ritardo nella liquidazione dei pagamenti, non da diritto all'Affidatario di pretendere interessi,
risarcimento danni od indennita di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Qualora la comunicazione di autorizzazione a fatturare venga emessa oltre i termini di cui al precedente
articolo, il relativo ritardo provochera una riduzione di uguale entitd del termine di pagamento stabilitc nel
medesimo articolo.
Decorso tale termine, spettera all Affidatario un interesse sulle somme dovute pari al tasso legale.
Il pagamento si intende eseguito con 'emissione del relativo mandato da parte del Committente.

ARTICOLO 14

RECUPERQ CREDITI-COMPENSAZIONI
Le somme dovute dall'Affidatario al Committente in dipendenza del contratto vengono recuperate in sede di
liquidazione delle fatture e, in caso di insufficienza, compensate a termini del 2° comma del presente
articolo.
Qualunque somma dovuta dall Affidatario al Committente, a qualsiasi titolo, viene compensata sui pagamenti
spettanti all'Affidatario medesimo.
Se i crediti maturati dall'Affidatario sono insufficienti, 'Affidatario & tenuto a versare la differenza a saldo,
salvo restando il diritto del Committente di esperire l'azione ritenuta pil conveniente per il reintegro
dell'intero avere.

ARTICOLO 15
RESCISSIONE DAL CONTRATTO
Il Committente potra disporre la rescissione dellincarico di cui al presente confratto nel caso in cul
I'Affidatario non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dal
Committente stesso per il suo espletamento, ovvero in ragione dei ritardi accumulati, dall'Affidatario
medesimo, di cui al precedente articolo 11.
In tal caso spetteranno all'Affidatario i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto
salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che il Committente stesso dovra sostenere a causa
dell'inadempimento dell'incarico.
ARTICOLO 16
SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Le spese di scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di
registro e postali e quelle relative agli atti che occorrono per la gestione dellatto dal giorne dell'incarico
formale della prestazione professionale fino a quello di completa esecuzione, sono a totale carico
dall'Affidatario .



Si stabilisce che i tribufi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico delle parti contraenti
secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei caorrispettivi
patiuiti.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cu corrispettivo & soggetto all'l. V.A,, ¢ esente da
registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne
venisse richiesta la registrazione, sara assoggettato al pagamento dellimposta fissa, giusto I'articolo 40 del
citato decreto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente aito, le parti rinviano alla Legge 02/03/1849, n® 143 e
ed al D.M. 4/4/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Redatto in duplice originale in bollo.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE L'AFFIDATARIO

| contraenti dichiarano ai sensi dell'articolo 1341 primo e secondo comma del Codice Civile di approvare
specificamente le clausole relative ai sotto indicati articoli del presente contratto:

ARTICOLO N. 3 DOMICILIO;

ARTICOLO N. 10 APPROVAZIONE DEI PROGETTI;

ARTICOLO N. 11 TEMPO UTILE PENALITA’

ARTICOLO N. 15 RESGISSIONE DEL CONTRATTO.

Letto, confermato e sottoscritto.

li

]

il COMMITTENTE L'AFFIDATARIO

NOTE

1) Indicare il tipo di incarico da conferire (ad es. progettazione, D.L., ecc.):

2} indicare l'oggetto dell'incarico; :

3) indicare il committente affidante;

4) Ingegnere o Architetto;

5) indicare in quale veste |'Affidatario assume l'incarico (Libero Professionista o0 capogruppo R.T.l. nel qual
caso indicare i nomi degli altri membri del raggruppamento ed il numero di repertorio dell'atto di
costituzione);

6) barrare la casella corrispondente al tipo di incarico conferito;

7) barrare la caselia corrispondente e integrare se necessario;

8) barrare le caselle interessate;

9) percentuale massima da applicare pari al 30%;

10) percentuale massima da applicare pari al 50%;
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Esempio di parcella onorario per committente privato.

LAVORI DI LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL FABBRICATO Di
PROPRIETA’ DELLA DITTA . ireicaeees RISULTATO DANNEGGIATO A
SEGUITO DI SISMA DEL 06.04.2009

PARCELLA ONORARIO PER RILIEVI, PROGETTAZIONE, D.L., PRESTAZIONI ACCESSCRIE

Importo globale progetto: Euro 200.000,00
Importi di riferimento:

- Opere edili: Classe Ic Euro 120.000,00
- Opere strutturali: Classe Ig Euro 80.000,00

Progettazione (comprendente anche Ponere della perizia giurata)

Opere edili — Classe ic
Importo | = Euro 120.000,00

Tab. A L. 143/49 A=9,3716% Tab.B=0,65
IXAxB = 120.000,00 x  9,3716% X 085 = € 7.309,85

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Eura 80.000,00

Tab. A L.143/4%8 A=10,9328% Tabh.B =0,55

IxAxB = 80.000,00 x 10,9328% X 055 = € 4.810,43

Sommano per progettazicne = € 12.120,38
Direzione Lavori

Opere edili — Classe ic

Importo | = Euro 120.000,00

Tab. A L.143/49 A=9,3716% Tab.B=10,35

IxAxB = 120.000,00 x  93716% X 065 = € 3.936,07|

Opere strutturali — Ciasse g

Importo | = Eure 80.000,00

Tab. A L. 143/49 A=10,9328% Tab.B=045

IxAxB = 80.000,00 x 10,9328% X 055 = € 3.935,87

Sommano per Direzione Lavori= € 7.871,88

Sicurezza lavori ex D.Lgs. 81/08: Coordinamento lavori in progettazione ed in esecuzione
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 1
Coefficienti Tab. B, D.M. 4.04.2001

Coordinatore in fase di progettazione: 0,15
Coordinatore in fase di esecuzione: 0,25
Tot: 0,40

Opere edili — Classe Ic

Importo | = Euro 120.000,00

Tab. A L. 143/49 A=93716% Tab.B,=0,40

IKAXB = 120.000,00 x 93716% X 0,40 = € 4_498,37[

Opere strutturali — Classe g
Importo | = Euro 80.000,00
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Tab. A L.143/48 A =10,9328 %

Tab. B, = 0,40

IxAxB = 80.000,00 x 10,9328% X 040 =

€ 3.498,50]

Sommano per Coordinamento della sicurezza = € 7.996,87

~ Contabilita dei lavori

Calcolata come da convenzione art. 4 p.to b
importo di riferimento = Eure 200.000,00
Rif. Tab. E - L. 143/49

Fino a £ 2.528,28 = €
clreefinca € 10.329.14 = €
oltre efinoa € 2582284 = €
oltre e finoa € 51.64569 = €
oltreefinoa € 200.000,00 = €
Sommano €

Rilievo dei manufatti :
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 4

Rif. Tab. B3.2- D.M. 04.04.2001

n. 3 piante —mg per pianta 150
n. 4 prospetti — mg complessivi 450
n. 2 sezioni — mc complessivi 1.500

onorario per piante 1:100 - € 0,20 x 3 x 150 =
compenso fisso per n. 3 piante: € 22,18 x3 =

onorario per prospetti 1:100 -- € 0,27 x 450 =
compenso fisso per n. 4 prospetti: € 22,18 x4 =

onorario per sezioni 1:100 -- € 0,026 x 1.500 x 2=
sommano

ONORARIO TOTALE €

47 51
130,61
237,52
316,59

1.591,84

2.324.07

Sommano per Contabilita € 2.324,07

€ 90,00
€ 66,54

€ 121,50
€ 88,72

€ 78,00

€ 444,76

Sommano per Rilievi € 44476

30.757,96

Riduzione 30% ed L. 155/89 ed art. 4 convenzione: € 30.757,96x 30% =€ -9.227,39
Totale onorario: € 30.757,96 — 9.227,39 = 21.530,57

Rimborso spese su onorario: 30%
Euro 21.530,57 x 30% = Eurc 6.459,17

TOTALE PARCELLA: € 21.530,67 +6.459,17 =
oltre LV.A. e C.N.P.A.LA. come per legge

€ 27.989,74



Esempio di parcella onorario per committente pubblico.

CONINE D oo« cosnm s smmuony poenopen

LAVORI| DI: LAVORI D! RISANAMENTO STRUITTURALE E FUNZIONALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
.............................. INAGIBILE A SEGUITO DI SISMA DEL 06.04.2G09

"PARCELLA ONORARIQ PER RILIEVI, PROGETTAZICONE, D.L., PRESTAZIONI ACCESSORIE

Importo globale progetto: Euro 1.000.000,00
Importi di riferimento:

. - Opere edili: Classe lc Euro 600.000,00
- Opere strutturali: Classe Ig Euro 350.000,00
- Opere Impiantistiche: Classe lib (prevalente) Euro 50.000,00

Progettazione preliminare (comprendente la perizia giurata), progettazione definitiva ed
esecutiva

Opere edili — Classe lc

Importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=78012% Tab.B =0,65
IxAxB = 600.000,00 x 7.8012% X 065 = € 30.482,68|

Opere strutturali — Classe Ig

importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =8,9529 % Tabh.B=0,55
IxAxB = 350.000,00 x 8,9529% X 055 = € 17.234,33

Opere Impiantistiche - Classe lilb

importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =14,2073 % Tab.B =0,65
IxAxB = 50.000,00 x 14,2073% x 065 = € 4.617,37|

Sommano per progettazione = € 52.334,38
Direzione Lavori

Opere edili — Classe Ic

importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=7,8012% Tab.B=0,35
IxAxB = 600.000,00 x 7,8012% X 0,35 = € 14.068,93

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=8,9529% Tab.B=0,45
ﬁxAxB = 350.000,00 x 8,9529% X 045 = € 14.100,82]

Opere Impiantistiche - Classe lilb

importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=142073% Tab.B=0,35
IxAxB = 50.000,00 x 142073% X 035 = € 2.486,27|

Sommano per Direzione Lavori = € 30.656,02

2
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Prestazioni aggiuntive di cui alla Tab. B, del D.M. 4/4/2001

Relazione geotecnica voce Tab. B, - rt : 0.06 (solo classe lg)
Ufficio di Direzione lavori: n. 1 Direttore ocperativo voce Tab. By —1,: 0.10

Relazione geotecnica
Opere strutturali — Classe g

~ Imperto | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =8,9529 % Tab. B;=0,06
IxAxB = 350.000,00 x 8,9529% X 006 = € 1.880,10]

Ufficio di direzione lavori: n. 1 Direttore operativo (giovane professionista)
Opere edili — Classe lc

Importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=7,8012% Tab.B,;=0,10

IxAxB = 600.000,00 x 7,8012% X 0,10 = € 4.680,72]

Opere strutturali — Classe Ig

Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=8,9529 % Tab.B.=0,10
IxAxB = 350.000,00 x 8,9529% X 0,10 = € 3.133,52|

Opere Impiantistiche - Classe llib

Importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =14,2073 % Tab.B,=0,10
IxAxB = 50.000,00 x 142073% X 0,10 = € 710,37

Sommano per prestazioni aggiuntive Tab. B1 = € 10.404,71

Sicurezza lavori ex D.L.gs. 81/08: Coordinamento lavori in progettazione ed in esecuzione
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 1
Coefficienti Tab. B, D.M. 4.04.2001

Coordinatore in fase di progettazione: 0,15
Coordinatore in fase di esecuzione: 0,25
Tot: 0,40

Opere edili — Classe lc

Importo | = Euro 600.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A=7.8012% Tab.B,=0,40
}EXAXB =600.000,00 x 7,8012% X 040 = € 18.7’22,88]

Opere strutturali — Classe g

Importo | = Euro 350.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =8,9529 % Tab. B, = 0,40
IxAxB = 350.000,00 x 8,9529% X 040 = € 1253409

Opere impiantistiche - Classe llib

Importo | = Euro 50.000,00

Tab. A D.M. 4.04.2001 A =14,2073 % Tab. B,=0,40
IxAxB = 50.000,00 x 14,2073% x 040 = € 2.841,46|

Sommano per Coordinamento della sicurezza = € 34.098,40

Contabilita dei lavori
Calcolata come da convenzione art. 4 p.to 5
Importo di riferimento = Euro 1.000.000,00



Fino a € 2.528,28 = €
oltre e finoa € 10.329,14 = €
oltreefinoa € 2582284 = £
oltreefinoa € 5164569 = L&
oltreefinoa € 950.000,00 = €
“oltre efinca € 1.000.000,00 = £

Rif. Tab. E - L. 143/49

Rilievo dei manufatti
Calcolata come da convenzione art. 4 p.io 4
Rif. Tab. B3.2- D.M. 04.04.2001

n. 3 piante — mqg per pianta 500
n. 4 prospetti — mg complessivi 1050
n. 2 sezioni — mc complessivi 5000

onorario per piante 1:100 --€ 0,20 x 3 x 500 =
compenso fisso pern. 3 piante: € 22,18 x 3 =

onorario per prospetti 1:100 -- €0,27 x 1.050 =

compenso fisso per n. 4 prospetti: € 22,18 x4 =

onorario per sezioni 1:100 -- € 0,026 x 5.000 x 2=
sommano

ONORARIO TOTALE €

47,51
130,61
23152
316,59
9.639,34
536,50 x 0,70= 2555
Sommano € 10.747,12
Sommano per Contabilita € 10.747,12
€ 300,00
€ 66,54
€ 283,50
£ 88,72
£ 260,00
€ 998,76
Sommano per Rilievi € 998,76
139.239,39

Riduzione 30% ed L. 155/89 ed art. 4 convenzione: € 139.239,39x 30% =€ -41.771,82
Totale onorario: € 139.239,39 — 41.771,82 = 97.467,57

Rimborso spese su onorario - Aliquota da D.M.

Euro 97.467,57 x 29,72% = Euro 28.967,36

04.04.2001 = 29,72%

TOTALE PARCELLA: € 97.467,57 + 28.967,36 = € 126.434,93

olire LV.A. e C.N.P.ALA. come per legge



