

**DETERMINAZIONE n° 55****Cod. - DPE012****del 18/05/2021****DIPARTIMENTO** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica**SERVIZIO** Opere Marittime**UFFICIO** Attività per Coste e Porti

OGGETTO **Comune di Martinsicuro (Te) – Intervento di ripristino delle opere di difesa esistenti - Litorale Centro - 1° lotto – CIG : 82527039F3 CUP : C14B19000100002**
Determina di Aggiudicazione definitiva, efficace, Approvazione Quadro Tecnico Economico e Impegno somme.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO

- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori”;
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8”;
- la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali”;
- la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
- la L.R. 29.12.1977 n. 81 “Norme sulla contabilità regionale”;
- l’art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. 25 marzo 2002, n.3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale”;
- il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.lgs. del 18.04.2016 n.50;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- la DGR n.126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di accompagnamento 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 “Sblocca-cantieri”, nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, Supp. Ord. G.U. 178 del 16/07/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione del D.L. n. 76/2020, che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni dettate dal c.d. Decreto Semplificazioni;

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/48 del 22/05/2019 con cui è stato disposto di:

- Approvare il progetto relativo a “Intervento di ripristino delle opere di difesa esistenti tratto di costa zona centro – 1° Lotto Importo € 310.000,00;
- Costituire il gruppo di lavoro;
- Procedere a contrarre ai sensi del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 32/2019 art.36 comma 2 lett.d) mediante il ricorso alle procedure di cui all’art.60;
- Prenotare l’impegno di spesa.

RICHIAMATA altresì la successiva Determina n. DPE012/157 del 16/12/2019 con cui sono stati approvati i documenti della gara di appalto da indire con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4;

PRESO ATTO che la gara è stata esperita in modalità telematica tramite la Piattaforma di e-procurement “Digital-PA” (<http://dpe012.acquistitelematici.it>;



RICHIAMATO il Verbale di Procedura Telematica delle sedute del 09/07/2020 e 16/07/2020 della Commissione giudicatrice e ritenuto di doverne condividere i contenuti;

VISTA l'autorizzazione alla realizzazione e al finanziamento dell'intervento trasmessa dal Servizio Difesa del Suolo - DPE013 con nota prot. 0209161/21 del 18/05/2021 per la somma di € **282.000,00** disponibili sul Capitolo 152108.2/S del corrente Bilancio Regionale, somma accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01/03/2021;

RITENUTO pertanto in ragione di quanto sopra enunciato, di dover approvare la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della Perizia progettuale alla luce sia degli importi che effettivamente si prevedono necessari per la realizzazione dell'intervento che della disponibilità finanziaria concessa, così come risulta dal seguente **Quadro Tecnico Economico post gara**:

| <i>Comune di Martinsicuro (Te) - Intervento di ripristino delle opere di difesa esistenti - Litorale Centro - 1° lotto - CIG : 82527039F3 CUP : C14B19000100002</i> | | |
|---|---|-------------------|
| QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA | | |
| a) | | |
| a1 | Importo lordo dei lavori compresi gli oneri per la sicurezza | 239.032,50 |
| a2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 6.123,00 |
| a3 | Importo netto dei lavori a base d'asta | 232.909,50 |
| a4 | Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,50 % (escluso oneri di sicurezza) | 220.099,48 |
| | Somma lavori (a4+a2) | 226.222,48 |
| | | |
| b) | Somme a Disposizione dell'Amministrazione | 55.777,52 |
| | | |
| b1 | Oneri per incentivi di cui all'art.113 , comma 2, del D.lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal personale dipendente connesse alla progettazione, direzione dei lavori,contabilità,di supporto al responsabile del procedimento per verifica e validazione, compenso incentivante (2,0 %) | 4.780,65 |
| b2 | Spese di gara (contributo ANAC, pubblicazioni, ecc.) compresa IVA e altri oneri di legge | 225,00 |
| b3 | IVA su lavori (22 %) | 49.768,95 |
| b4 | Imprevisti | 1.002,92 |
| | Totale generale a) + b) | 282.000,00 |

Giunta Regionale d'Abruzzo

PRESO ATTO che sussistono quindi le condizioni per procedere all'aggiudicazione definitiva nonché all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo complessivo di € **275.991,43** di cui € **226.222,48** per lavori al netto del ribasso del 5,50 % offerto dalla ditta ed € **49.768,95** per IVA 22% a favore della Ditta "INMARE s.r.l." avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709 come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

RICHIAMATA altresì la Determina n. DPE012/119 del 27/11/2020 con cui. l'Ing. Luca Iagnemma viene incaricato della funzione di R.U.P in sostituzione del Dott. Franco Gerardini;

RITENUTO di dover individuare tra i componenti del Gruppo di Lavoro precedentemente costituito i dipendenti ai quali è affidato l'incarico delle seguenti ulteriori funzioni:

- Geom. Bruno Baldonero - Responsabile della sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione;
- Geom. Franco Macedonio - Direzione dei Lavori;

RITENUTO di impegnare inoltre con il presente provvedimento la somma necessaria per gli incentivi previsti dall'art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 pari ad € **4.780,65** a favore del Gruppo di Lavoro costituito con le



Determinazioni sopra richiamate, importo che sarà liquidato con successivo e separato provvedimento come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato;

DATO ATTO che il Servizio Opere Marittime ha acquisito agli atti del fascicolo la seguente documentazione relativa alla impresa esecutrice dei lavori:

- Dichiarazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- Certificazione di Iscrizione alla C.C.I.A.A. del Molise;
- Dichiarazione sulla regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti di INPS, INAIL, CNCE mediante DURC On Line (prot. INAIL_26624128);
- Certificazione ai sensi del D.Lgs.159/2011 Ministero dell'Interno (BDNA);
- Certificazione fiscale e giudiziaria acquisita tramite A.N.A.C.;

certificazioni valide ai fini delle verifiche del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 comma 7 e art.80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA l'istruttoria del procedimento a cura del RUP;

DICHIARATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990;

ACCERTATA, pertanto, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

Giunta Regionale n. 1/2021
Abruzzo

- 1) di prendere atto delle premesse che, integralmente richiamate, fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di **Aggiudicare Definitivamente** i lavori relativi a "**Comune di Martinsicuro (Te) - Intervento di ripristino delle opere di difesa esistenti - Litorale Centro - 1° lotto - CIG : 82527039F3 CUP : C14B19000100002**" alla Ditta "**INMARE s.r.l.**" avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709, per l'importo complessivo di € 275.991,43 di cui € 226.222,48 per lavori al netto del ribasso del 5,50 % offerto dalla ditta ed € 49.768,95 per IVA 22%;
- 3) di **approvare** la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della Perizia progettuale così come risulta dal Quadro Tecnico Economico post gara sopra riportato;
- 4) di **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale all'impegno della somma totale di € 280.997,08 sul Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente Bilancio Regionale, come da **Cronoprogramma Finanziario** allegato alla presente determinazione, così ripartite:
 - l'importo di € 275.991,43 per lavori (di cui € 226.222,48 quale imponibile ed € 49.768,95 per IVA 22%) a favore della Impresa "**INMARE s.r.l.**" avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709, da liquidare secondo stati di avanzamento lavori;
 - l'importo di € 4.780,65 per incentivi di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore del Gruppo di Lavoro costituito dai dipendenti della Regione Abruzzo individuato con le Determine citate in premessa;
 - l'importo di € 225,00 a favore dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- 5) di stabilire che le somme da utilizzare trovano capienza sul Capitolo 152108.2/S del corrente Bilancio Regionale, somma accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01/03/2021;
- 6) di stipulare con l'aggiudicatario apposito contratto d'appalto in forma pubblico-amministrativa;
- 7) di stabilire l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti ai sensi del richiamato articolo;
- 8) di precisare che, in ossequio a quanto disposto al comma 6 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che, mentre l'O.E. è vincolato per 120 gg. dalla



data di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, l'Ente sarà impegnato esclusivamente dopo la firma del contratto;

- 9) di dare atto che, l'Operatore Economico ha dichiarato di voler subappaltare: "Fornitura e posa in opera di scogli di 2^ categoria";
- 10) di precisare che la spesa relativa al 2021 sarà certa, liquida ed esigibile nell'esercizio 2021;
- 11) di confermare l'Ing. Luca Iagnemma alla funzione di RUP dell'intervento e di individuare inoltre i dipendenti del Gruppo di Lavoro ai quali è affidato l'incarico delle seguenti funzioni:
- Geom. Bruno Baldonero – Responsabile della sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione;
 - Geom. Franco Macedonio – Direzione dei Lavori;
- 12) di **assolvere** l'obbligo di pubblicazione degli atti sul sito Web della Regione Abruzzo, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
- 13) di dare atto che avverso al presente atto è possibile il ricorso al T.A.R. Abruzzo ed art.119 del D.Lgs. n. 104/2010 e art. 120.5 del C.P.A.;
- 14) di **trasmettere** il presente provvedimento a:
- DPE – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
 - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
 - DPB014 – Servizio Bilancio- Ragioneria;
 - Alla Impresa Inmare s.r.l.

L'Estensore
(Geom. Franco MACEDONIO)

firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Luca Iagnemma)

firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo D'Incecco)



