



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/113

del 07.10.2021

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: Genio Civile Regionale di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico di Chieti

OGGETTO: Comune di Roccascalegna (CH). L.R. n. 17/74 (modificata con la L.R. n. 36 del 07.12.20 Art. 1-ter). Intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa del castello medioevale sovrastante Via Codacchie. € 180.000,00.

CUP: C69J21015850002 – CIG: 8803229E5F

Approvazione del Progetto Esecutivo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. 688 del 16.02.2021 del Comune di Roccascalegna, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile di Chieti in pari data con n. RA/0057456/21, con la quale l'Ente Locale ha segnalato che in data 14.02.2021, a seguito di agenti atmosferici, è avvenuto un improvviso distacco di massi dalla parete rocciosa su cui poggia il Castello medioevale e che hanno interessato alcuni edifici del centro abitato, chiedendo un sopralluogo, e nel caso di farsi carico, di un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete stessa;

TENUTO CONTO che all'anzidetta richiesta è stata allegata l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 15.02.2021 con la quale si è vietato il transito veicolare e pedonale di gran parte di Via Codacchie, nonché la delimitazione con transennamento delle aree interessate dal dissesto;

VISTO il Verbale di Urgenza redatto in data 05.03.2021 dal tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti A.T. Arch Fabrizio Di Matteo, incaricato di svolgere apposito sopralluogo, con il quale è stato dichiarato che, per le condizioni constatate, trattandosi di interventi per il dissesto idrogeologico di cui alla lett. d) dell'art. 1-bis della LR 17/1974, come modificata e integrata dalla LR. 36/2020, si possono ravvisare gli estremi per l'attivazione di un Intervento di pronto soccorso di Urgenza ai sensi dell'art.2 comma 1 della medesima LR 17/1974 modificata e integrata, e che pertanto detto Verbale di urgenza è stato redatto e sottoscritto ai fini dell'attuazione dell'intervento, ai sensi e per gli effetti del medesimo art.1-ter, comma 1, dell'anzidetta LR. 17/1974, modificata ed integrata dalla LR 36/2020;

VISTA la nota prot. RA/0108532/21 del 18.03.2021 con la quale è stato richiesto al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale un finanziamento per € 180.000,00 per un Intervento d'Urgenza ai sensi dell'art.1-bis della LR 17/1974, come modificato ed integrato dalla LR 36/2020;

VISTA la mail del 18.03.2021 del Direttore del Dipartimento DPE della Giunta Regionale con la quale lo stesso segnala che ai sensi dell'art. 2 della LR 17/1974 come modificato dall'art.19 c.19 lett. a) della LR 1/2021, a decorrere dal 01.01.2021 la richiesta di finanziamento va inoltrata al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013;

VISTE la mail del 22.03.2021 del sottoscritto Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti e del 26.03.2021 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del medesimo Servizio Regionale con le quali è stata inoltrata per competenza la citata richiesta di finanziamento prot. RA/0108532/21 del 18.03.2021;

VISTA la nota prot. RA/0131083/21 del 01.04.2021 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto nel limite di spesa complessivo di €. 180.000,00, specificando al contempo che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale e che la predetta somma è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/216 del 01.03.2021, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/229 del 04.03.2021;

VISTA la propria Determinazione DPE017/27 del 22.04.2021 con la quale è stato individuato e nominato, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile del Procedimento – R.U.P., l'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, nonché il gruppo di lavoro interno per le attività di progettazione e per le fasi di "Programmazione, verifica e procedure di affidamento" ed "Esecuzione e collaudo";

VISTA la propria Determinazione DPE017/68 del 18.06.2021 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo dell'intervento riportato in Oggetto, per un importo complessivo finanziato di €. 180.000,00 con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 137.209,43
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.103,46
Sommano A+B	€. 138.312,89
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza	€. 500,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.766,26
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A+B	€. 30.428,84
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.251,13
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti	€. 0,00
Sommano C1-14	€. 41.687,11
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 180.000,00

TENUTO CONTO che con la medesima Determinazione DPE017/68 del 18.06.2021 è stata disposta anche apposita Determinazione a Contrarre, nel rispetto dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016 che stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da tale tipo di Determinazione;

VISTA la successiva Determinazione DPE017/83 del 30.08.2021 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in questione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., all'Impresa EDILFLORIO SRL con

sede in Via Casetta 3/c - Vasto (CH) C.F. e P.IVA 02450630690, nonché deciso di impegnare la spesa complessiva di €. 167.284,48 in essa prevista ed inoltre di riapprovare, come segue, il Quadro Economico dell'importo complessivo finanziato di €. 180.000,00, rideterminato a seguito della negoziazione per il suddetto affidamento diretto;

QUADRO ECONOMICO rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei Lavori	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 137.209,43
a detrarre il ribasso d'asta del 2,5%	€. <u>3.430,24</u>
A1. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€. 133.779,19
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.103,46
Sommano A+B	<u>€. 134.882,65</u>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 3.300,00
C5) spese per collaudi	€. 542,11
C6) Spese tecniche incentivi progettazione (2%)	€. 2.697,65
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 4% su C4+C5	€. 41,68
C9) IVA 22% su A1+B	€. 29.674,18
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8	€. 1.586,39
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti, Economie di gara	€. 1.118,25
Sommano C1-14	<u>€. 45.117,35</u>
IMPORTO COMPLESSIVO €. 180.000,00	

VISTO il Progetto Esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, datato 29.09.2021 dell'importo complessivo finanziato di €. 180.000,00, avente il seguente nuovo Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 137.209,43
a detrarre il ribasso d'asta del 2,5%	€. <u>3.430,24</u>
A1. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€. 133.779,19
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.103,46
Sommano A+B	<u>€. 134.882,65</u>
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilievi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 3.020,00
C5) spese per collaudi	€. 1.300,00
C6) Spese tecniche incentivi progettazione (2%)	€. 2.766,26
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 5% su C4	€. 151,00
C8) Cassa 4% su C5	€. 52,00
C9) IVA 22% su A1+B	€. 29.674,18
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8+C9	€. 1.996,32
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti	€. 0,50
Sommano C1-14	<u>€. 45.117,35</u>
IMPORTO COMPLESSIVO €. 180.000,00	

e costituito dai seguenti elaborati tecnici:

Elab.1	RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA + QTE
Elab.2	COROGRAFIE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI
Elab.3	RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO
Elab.4	STATO DI FATTO
Elab.5	STATO DI PROGETTO
Elab.6	SEZIONI TIPO DI PROGETTO
Elab.7	SCHEMI POSIZIONAMENTO CHIODATURE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Elab.8	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Elab.9	RELAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE
Elab.10	ELENCO PREZZI UNITARI DEI LAVORI E DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Elab.11	ANALISI DEI PREZZI
Elab.12	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI
Elab.13	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Elab.14	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
Elab.15	CRONOPROGRAMMA
Elab.16	RELAZIONE GEOLOGICA ED ALLEGATI
Elab.17	RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE
Elab.18	FASCICOLI DEI CALCOLI STRUTTURALI CON VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI E VERIFICHE DI STABILITA'
Elab.19	RELAZIONE SUI MATERIALI
Elab.20	PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE
Elab.21	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Elab.22	PSC – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
Elab.23	PSC – FASCICOLO DELLE OPERE

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) e soprattutto del comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, la verifica del Progetto Esecutivo, giusto Verbale di Verifica n.1 del 07.10.2021, è stata effettuata dal Dirigente tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti Ing. Giancarlo Misantoni e dal Geom. Angelo Bevilacqua dell'Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Chieti, in quanto il RUP Ing. Giovanni Masciarelli ha sottoscritto il suddetto Progetto Esecutivo in qualità di progettista;

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 07.10.2021;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto che quanto specificato in premessa** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare, per quanto esposto in premessa, il Progetto Esecutivo del 29.09.2021**, redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti ed inerente l'intervento "Comune di Roccascalegna (CH). L.R. n. 17/74 (modificata con la L.R. n. 36 del 07.12.20 Art. 1-ter). Intervento per la messa in sicurezza della parete rocciosa del castello medioevale sovrastante Via Codacchie. €. 180.000,00" CUP: C69J21015850002, dell'importo complessivo finanziato di € 180.000,00, secondo il seguente Quadro Economico riportato anche in premessa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 137.209,43
a detrarre il ribasso d'asta del 2,5%	€. 3.430,24
A1. LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€. 133.779,19
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 1.103,46
Sommano A+B	€. 134.882,65
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi topografici ed aerei	€. 1.946,92
C2) Rilevi geomeccanici e prove per determinare caratteristiche roccia	€ 1.523,91
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.536,12
C4) Spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€. 3.020,00
C5) spese per collaudi	€. 1.300,00
C6) Spese tecniche incentivi progettazione (2%)	€. 2.766,26
C7) Cassa 2% su C1+C2+C3	€. 120,14
C8) Cassa 5% su C4	€. 151,00
C8) Cassa 4% su C5	€. 52,00
C9) IVA 22% su A1+B	€. 29.674,18
C10) IVA 22% su C1+C2+C3+C4+C5+C7+C8+C9	€. 1.996,32
C11) ANAC	€ 30,00
C12) Imprevisti	€. 0,50
Sommano C1-14	€. 45.117,35
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 180.000,00

3. che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013, nonché ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;

L'Estensore
(A.T Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo Misantoni)
firmato digitalmente