

**DETERMINAZIONE n. DPE015/161****del 10/11/2023****DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti -DPE**SERVIZIO:** Genio Civile Regionale di Pescara – DPE015**UFFICIO:** Tecnico di Pescara

**OGGETTO:** Procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile Regionale di Pescara per il triennio 2023-2025 a valere sui fondi di cui alla D.G.R. n. 252/2023 (P.T.O.I. Annualità 2024-2025).  
**ACCORDO QUADRO N.4 Bacini Idrografici Pescara e Fino-Tavo-Saline**  
**CIG QUADRO: A028E5057E**

**Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023****Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica****Approvazione atti di gara****Prenotazione dell'impegno di spesa sulle annualità 2024 e 2025.****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

**CONSIDERATO** che è necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione idraulica, anche di pronto intervento, sui corsi d'acqua ricadenti all'interno dei bacini idrografici della provincia di Pescara di competenza del Servizio del Genio Civile di Pescara, ai sensi della L.R. 36/2015 e da programmazioni regionali di settore finalizzati all'eliminazione delle criticità idrauliche;

**PREMESSO CHE** con D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 “Attuazione programma triennale opere idrauliche 2023-2025. Programma manutenzioni geni civili L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti – Annualità 2023-2024-2025. Capitolo 152102.2/S interventi per opere idrauliche di 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> categoria e non classificate – T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n. 616. Capitolo 152108.5/S interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere). Approvazione programma” al Servizio del Genio Civile di Pescara sono assegnati i seguenti importi a valere sui capitoli 152102/S e 152108/S :

- €.392.800,00 per l'annualità 2024, ripartiti secondo gli interventi indicati nella seguente tabella:

152102.2/S 152108.5/S	Fino – Tavo - Saline	Fiume Fino	Elice, Penne, Castilenti	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Fino – Scheda PE02	€ 150.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Cigno	Rosciano – Cugnoli – Nocciano – Corvara - Brittoli	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Cigno – Scheda PE25	€ 145.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Fiume Pescara	Torre de Passeri – Scafa - Manoppello	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Pescara – Scheda PE37	€ 97.800,00
<b>TOTALE ANNUALITÀ 2024</b>					<b>€ 392.800,00</b>

- €.392.800,00 per l'annualità 2025, ripartiti secondo gli interventi indicati in tabella:

152102.2/S 152108.5/S	Fino – Tavo - Saline	Fiume Fino	Collecervino, Città S. Angelo	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Fiume Fino – Scheda PE01	€ 150.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Nora	Carpinetto della Nora, Vicoli, Catignano, Cepagatti	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Nora – Scheda PE30	€ 130.000,00
152102.2/S 152108.5/S	Aterno Pescara	Torrente Cigno	Alanno	Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con riapertura sezioni di deflusso – Torrente Lavino – Scheda PE26	€ 112.800,00
<b>TOTALE ANNUALITÀ 2025</b>					<b>€ 392.800,00</b>

**DATO ATTO CHE:**

- i suddetti interventi manutentivi sono caratterizzati da prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo da realizzare in ambiti territoriali fluviali con caratteristiche affini;
- è difficilmente prevedibile nel lungo termine l'esatta localizzazione e l'entità di tali interventi essendo le criticità idrauliche condizionate da fattori esterni non facilmente individuabili e governabili;

**CONSIDERATO** che con nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo è stato richiesto di procedere all'assunzione degli impegni di spesa dei fondi stanziati nell'intero triennio, e quindi non solo con riferimento all'annualità 2023, ma anche per le annualità 2024 e 2025, entro la data del 30/11/2023 (termini temporali definiti dal competente Servizio Bilancio-Ragioneria con la nota circolare prot. nr. RA-0404586/23 del 03.10.2023), pena la perdita del finanziamento concesso;

**RITENUTO OPPORTUNO** individuare uno strumento che consenta alla Stazione Appaltante di intervenire tempestivamente attivando all'occorrenza un operatore economico cui affidare i lavori che si renderanno necessari in relazione alle finalità sopra indicate, evitando l'indizione di molteplici appalti e la conseguente parcellizzazione della spesa;

**RITENUTO**, quindi, di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione di un operatore economico che realizzi gli interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara;

**RITENUTO** vantaggioso di contrarre mediante Accordo Quadro per bacini idrografici ricadenti all'interno della Provincia di Pescara e costituiti dal bacino del Fiume Pescara e di quello dei Fiumi Fino-Tavo;

**DATO ATTO** che con det. n. DPE015/160 del 09/11/2023 è stato composto il seguente gruppo di lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Pescara per la redazione di una procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 con un operatore economico per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara per il triennio 2023-2025:

- All'Ing. Nicola Di Battista, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di supporto al RUP e progettista;
- All'Ing. Daniela Brescia, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di supporto al RUP;
- per le fasi di programmazione e progettazione dei lavori relativi ai contratti attuativi che seguiranno alla stipula dell'Accordo Quadro, fanno parte della struttura di supporto al RUP:
  - la dott.sa Alessandra Storci, Funzionario dell'Ufficio Tecnico con compiti di supporto alla predisposizione degli atti tecnico/amministrativi;
  - Ing. Daniela Brescia Funzionario dell'Ufficio Tecnico con compiti di supporto alla predisposizione degli atti tecnico/amministrativi;
  - L'Ing. Nicola Di Battista, Funzionario dell'Ufficio Tecnico con compiti di supporto all'indirizzo e coordinamento dell'attività progettuale;
  - Il dott. Geol. Arianna Gwozdz Funzionario dell'Ufficio Tecnico con compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività progettuale e geologica e supporto alla predisposizione degli atti tecnico/amministrativi;
  - la Dott.ssa Antonella Trinetti, Collaboratore amministrativo dell'Ufficio Demanio Idrico di Pescara con compiti di supporto all'archiviazione e protocollazione documentale;

## CONSIDERATO CHE

- la suddivisione in Lotti funzionali del presente affidamento comporterebbe il moltiplicarsi delle procedure di affidamento con l'allungamento delle tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara non consentendo alla Stazione Appaltante il rispetto delle tempistiche fissate, pena la perdita dei finanziamenti come da nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del DPE013;
- per quanto sopra è stato stabilito di procedere mediante la conclusione di un unico Accordo Quadro di importo riportato nella seguente Tabella.

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>Ambito di intervento territoriale</i>	<i>CORSI D'ACQUA</i>	<i>IMPORTO LORDO ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</i>
N.4	Bacini idrografici del F.me Pescara e dei F.mi Fino- Tavo-Saline	F.me Fino Torrente Cigno F.me Pescara Torrente Nora	785.600,00 €	564.315,67 €	<b>457.406,81 €</b>

**PRECISATO CHE** la stima dell'importo della procedura di gara è data dall'importo dell'Accordo Quadro pari a €.785.600,00, che è da intendersi come stima complessiva del finanziamento, e pertanto si intende comprensiva dell'importo dei lavori da contabilizzare a misura, delle somme a disposizione dell'amministrazione (IVA al 22%, incentivi gruppo lavoro interno, contributo ANAC, etc.) nonché di eventuali oneri per affidamento di servizi che la Stazione Appaltante riterrà necessario attivare in relazione allo specifico intervento manutentivo (es. coordinamento delle sicurezza D. Lgs. 81/208, rilievi ecc.).

**CONSIDERATO CHE** i lavori relativi all'Accordo Quadro possono essere affidati sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica PFTE ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, secondo i contenuti dell'Allegato I.7 al codice, richiamandosi a tal proposito quanto previsto all'art. 226 c.5 del D.lgs. 36/2023 "ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.", nonché il periodo transitorio di cui l'art. 1, comma 6, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108 del 2021 che prevede, fino al 31 dicembre 2023, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che comportano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, costituito da almeno una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

**PRESO ATTO** del progetto di fattibilità tecnico economica di accordo quadro redatto in data 09/11/2023 dall'Ing. Nicola Di Battista e costituito dai seguenti elaborati:

- Elab.0 ELENCO ELABORATI
- Elab.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- Elab.2 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
- Elab.3 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
- Elab.4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
- Elab.5 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
- Elab.6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA SICUREZZA
- Elab.7 QUADRO ECONOMICO
- Elab.8 ELABORATO GRAFICO
- Elab.9 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Elab.10 INCIDENZA MANODOPERA

Elab.11 INCIDENZA ONERI GENERALI SICUREZZA

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato oggetto di validazione in data 10/11/2023 da parte del R.U.P., come da verbale acquisito al prot. 0457956/23 del 10/11/2023, come da apposito Verbale di verifica preventiva della progettazione redatto in data 09/11/2023 ai sensi del co. 4 del richiamato art. 42 e con le modalità descritte nell'Allegato I.7 art. 34 del medesimo codice;

**RITENUTO DI** dover approvare gli elaborati di progetto di fattibilità tecnica economica sopra menzionato e di dover approvare il Quadro economico dell'accordo n. 4 di seguito riportati:

<b>A) LAVORI A MISURA</b>			564.315,67 €
A1) di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso			11.305,42 €
A2) di cui per COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso			95.603,44 €
<b>A3) IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO (A) - A1) - A2)]</b>			457.406,81 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
<b>B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO</b>			- €
<b>B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI</b>			
2.1) Esecuzione Rilievi			20.000,00 €
2.7) <i>Sommario</i>		TOT	20.000,00 €
<b>B4) IMPREVISTI (MAX 10% ) di A)</b>			1.755,51 €
<b>B7) SPESE TECNICHE</b>			
7.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica, Assistenza alla Direzione Lavori,			45.954,49 €
7.7) <i>Somma parziale</i>		TOT PARZ.	45.954,49 €
7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A)	1,6%		9.029,05 €
7.9) <i>Somma TOTALE</i>		TOT	54.983,54 €
<b>B8) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E STRUMENTALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP QUALORA SI TRATTI DI PERSONALE DIPENDENTE, DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA S.A., DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE</b>			
<b>B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20% DEL 2% DIA)</b>	0,4%		2.257,26 €
<b>B11) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..</b>			410,00 €
<b>B15) ONERI PREVIDENZIALI</b>			
15.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica su 7.1)	4%		1.838,18 €
15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1)	4%		800,00 €
15.13) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al rup qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti interni alla s.a., di verifica preventiva della progettazione su B.8)	4%		- €
15.16) <i>Sommario</i>		TOT	2.638,18 €
<b>B16) IVA</b>			
<b>16.0) Lavori</b>	22%		124.149,45 €
16.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica su 7.1) + 15.1)	22%		10.514,39 €
16.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) + 15.7)	22%		4.576,00 €
16.13) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al rup qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti interni alla s.a., di verifica preventiva della progettazione su B.8) + 15.13)	22%		- €
16.16) <i>Sommario</i>		TOT	139.239,84 €
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			221.284,33 €
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A+B)</b>			
			785.600,00 €

**DATO ATTO CHE** alla conclusione dell'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti i cui computi metrici estimativi verranno redatti utilizzando i prezzi di cui all'Allegato 2 - Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi (prezzario regionale Abruzzo anno 2023, approvato con

DGR n. 858 del 28.12.2022 e rettificato con DGR n. 24 del 23.01.2013) e che all'importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;

**PRECISATO CHE** i progetti relativi ai singoli contratti attuativi saranno redatti sul livello di progettazione esecutiva secondo le modalità previste all'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed in conformità alle condizioni generali del presente accordo quadro;

**PRECISATO** che gli incarichi di progettazione, nonché gli eventuali incarichi per esecuzione di rilievo, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti ai singoli contratti applicativi che seguiranno alla stipula dell'Accordo Quadro, potranno essere affidati con separate procedure anche a tecnici esterni al Servizio in relazione all'entità dell'intervento da realizzare e al relativo importo dei lavori;

**RILEVATO** che, come si evince dal quadro economico sopra riportato, l'importo dei lavori a base d'asta è €. **564.315,67** di cui sono non soggetti a ribasso €. **95.603,44** per costi manodopera e €. **11.305,42** per costi della sicurezza, pertanto l'importo dei lavori da assoggettare a ribasso è di €. **457.406,81**;

**RITENUTO** di poter prevedere la possibilità di eseguire lavori aggiuntivi, di modifica e di completamento per ogni accordo quadro agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo nella misura massima di quella consentita ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, per interventi urgenti e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo.

**ACCERTATO** che ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, i lavori oggetto del presente Accordo Quadro rientrano nella categoria OG8 "Opere Fluviali, Di Difesa, Di Sistemazione Idraulica e di Bonifica".

**VISTO** l'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli O.E. dovranno essere qualificati, nell'ambito di ciascun accordo quadro per gli importi dei lavori indicati nei quadri economici sopra riportati incrementati del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati agli operatori economici aggiudicatari, come di seguito indicato:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI DI COMPLETAMENTO)</i>	<i>CATEGORIA DPR. 207/2010</i>	<i>NATURA</i>	<i>CLASSIFICA</i>
<b>4</b>	<b>€. 846.473,505</b>	<b>OG 8</b>	<b>Prevalente</b>	<b>III</b>

**ACCERTATO**, quindi, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 classifica III;

**TENUTO CONTO** che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>FONTE DI FINANZIAMENTO</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>ANNUALITA'</i>	<i>IMPORTO FINANZIAMENTO</i>
<b>N. 4</b>	Fondi regionali stanziati con DGR n. 252 del 05/05/2023	n. 152102.2/S e 152108.5/S	2024 / 2025	€.785.600,00

**RITENUTO** di dover stabilire che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili;

**PRECISATO** che la Stazione Appaltante si riserva, in caso di mancato raggiungimento del limite economico entro il termine di scadenza, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizioni e senza pretese da parte dell'Appaltatore;

**DATO ATTO** che l'accordo quadro è uno strumento finalizzato alla regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi" nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità rilevate, pertanto, come anche evidenziato dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. SCCLEG/1/2023/PREV) la sua stipulazione *"con il soggetto aggiudicatario non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all'affidamento dei contratti discendenti e non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare tutta la prestazione di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo. In proposito va anche precisato che il valore economico dell'Accordo quadro non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto"*;

**PRECISATO**, quindi, che il valore contrattuale dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito;

**ACCERTATO** che, alla luce dell'importo massimo previsti per i lavori (compresi gli eventuali lavori di completamento), ai sensi 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro può essere aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici anni 2022-2024 con certificazione SOA del Genio Civile di Pescara Ambito territoriale Chieti-Pescara;

**DATO ATTO** che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi saranno scelti dall'Elenco degli operatori economici (Albo 2022-2024 con certificazione SOA), aggiornato al 2023 giusta Determinazione DPE016/71 del 03/04/2023, tra quelli in possesso di SOA categoria OG8 e classifica III o superiori;

**DATO ATTO** che l'art. 50 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 non consente l'utilizzo dei metodi di estrazione casuale per individuare gli O.E. da invitare alle procedure negoziate;

**CONSIDERATO** che la modalità di attuazione dell'Accordo Quadro prevede la sottoscrizione con l'operatore economico di contratti esecutivi anche di piccolo importo per la risoluzione di immediate ed urgenti criticità idrauliche e per attività di manutenzione degli alvei fluviali;

**RITENUTO** per quanto sopra considerato, di selezionare ditte operanti sul territorio con sede legale in prossimità degli alvei fluviali oggetto del presente accordo quadro al fine di assicurare il pronto intervento dell'operatore economico per la rimozione delle potenziali condizioni di pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità;

**PRECISATO** che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 D.lgs. 36/2023 uno dei metodi descritti nell'allegato II.2 del medesimo codice per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori;

**DATO ATTO** che la presente procedura si svolgerà con l'ausilio di un Sistema telematico, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

**RITENUTO** di stabilire che:

- Gli operatori economici invitati potranno presentare la propria offerta specificando il ribasso sull'importo ribassabile a base d'asta;

- A conclusione della procedura negoziata verrà stilata una graduatoria degli operatori economici per ogni Accordo quadro – con l’esclusione di quelli la cui offerta è ritenuta “anomala” per l’applicazione dell’art. 54, comma 2 D.lgs. 36/2023,– in ordine decrescente in base ai ribassi offerti;
- L’accordo quadro verrà concluso con l’operatore economico che risulti primo classificato nella graduatoria;

**RITENUTO** di dover approvare gli atti di gara della procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro di seguito riportati:

- Modello 0 – Lettera di invito
- Modello 1 - Istanza di partecipazione alla procedura;
- Modello 2 - DGUE;
- Modello 3 - Autocertificazione del possesso dei requisiti;
- Modello 4 – Pantouflage;
- Modello 5 - Patto di integrità;
- Modello 6 – offerta economica;

**PRECISATO** che Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro se nessuna offerta risulti conveniente;

**PRESO ATTO** della nota circolare prot. nr. RA-0404586/23 del 03.10.2023 del Servizio Bilancio-Ragioneria avente ad oggetto l’indicazione dei termini per il completamento delle operazioni di contabilizzazione delle determinazioni dirigenziali;

**RITENUTO OPPORTUNO**, nelle more dell’espletamento della gara per l’aggiudicazione del presente accordo quadro, di dover prenotare l’intero importo del finanziamento concesso per le annualità 2024/2025, pari a € 785.600,00, da ripartire sui capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S così come indicato nella nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo, ossia come di seguito specificato:

<i>ANNUALITA'</i>	<i>CAP. DI SPESA</i> <i>152102.2/S</i>	<i>CAP. DI SPESA</i> <i>152108.5/S</i>
<b>2024</b>	<b>€. 196.400,00</b>	<b>€. 196.400,00</b>
<b>2025</b>	<b>€. 196.400,00</b>	<b>€. 196.400,00</b>

**DATO ATTO** che il RUP ha richiesto il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) per l’accordo quadro oggetto di gara: A028E5057E;

**STABILITO** che il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti applicativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;
- il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

- D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55 recante “recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
- Le Linee Guida Anac;

**ATTESTATA** la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

## **D E T E R M I N A**

- 1. DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI CONTRARRE** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per selezionare un operatore economico che realizzi i lavori per gli interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza del Servizio Genio Civile di Pescara nel triennio 2023-2025;
- 3. DI STABILIRE**, il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023, quale modalità di aggiudicazione;
- 4. DI STABILIRE** che la procedura di affidamento riguardi un unico Lotto Funzionale dell'importo complessivo di €. 785.600,00:
- 5. DI APPROVARE** il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'Accordo Quadro, redatto dal progettista interno alla Stazione Appaltante Ing. Nicola Di Battista in data 09/11/2023, validato dal RUP in data 10/11/2023 con verbale acquisito in pari data al prot. 0457956/23, e composto dai seguenti elaborati:
 

Elab.0	ELENCO ELABORATI
Elab.1	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
Elab.2	ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
Elab.3	CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
Elab.4	SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Elab.5	SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
Elab.6	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA SICUREZZA
Elab.7	QUADRO ECONOMICO
Elab.8	ELABORATO GRAFICO
Elab.9	PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
Elab.10	INCIDENZA MANODOPERA
Elab.11	INCIDENZA ONERI GENERALI SICUREZZA
- 6. DI APPROVARE** il quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica dell'Accordo Quadro di seguito riportato:



<b>A) LAVORI A MISURA</b>			564.315,67 €
A1) di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso			11.305,42 €
A2) di cui per COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso			95.603,44 €
<b>A3) IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO [A) - A1) - A2)]</b>			457.406,81 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
<b>B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO</b>			- €
<b>B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI</b>			
2.1) Esecuzione Rilievi			20.000,00 €
2.7) <i>Sommario</i>		TOT	20.000,00 €
<b>B4) IMPREVISTI (MAX 10% ) di A)</b>			1.755,51 €
<b>B7) SPESE TECNICHE</b>			
7.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica, Assistenza alla Direzione Lavori,			45.954,49 €
7.7) <i>Somma parziale</i>		TOT PARZ.	45.954,49 €
7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A)	1,6%		9.029,05 €
7.9) <i>Somma TOTALE</i>		TOT	54.983,54 €
<b>B8) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE E STRUMENTALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RUP QUALORA SI TRATTI DI PERSONALE DIPENDENTE, DI ASSICURAZIONE DEI PROGETTISTI INTERNI ALLA S.A., DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE</b>			- €
<b>B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20% DEL 2% DI A)</b>	0,4%		2.257,26 €
<b>B11) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..</b>			410,00 €
<b>B15) ONERI PREVIDENZIALI</b>			
15.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica su 7.1)	4%		1.838,18 €
15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1)	4%		800,00 €
15.13) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al rup qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti interni alla s.a., di verifica preventiva della progettazione su B.8)	4%		- €
15.16) <i>Sommario</i>		TOT	2.638,18 €
<b>B16) IVA</b>			
<b>16.0) Lavori</b>	22%		124.149,45 €
16.1) Progettazione esecutiva, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione (CSP-CSE), Relazione geologica su 7.1) + 15.1)	22%		10.514,39 €
16.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) + 15.7)	22%		4.576,00 €
16.13) Attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al rup qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti interni alla s.a., di verifica preventiva della progettazione su B.8) + 15.13)	22%		- €
16.16) <i>Sommario</i>		TOT	139.239,84 €
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>			221.284,33 €
<b>IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A+B)</b>			785.600,00 €

7. **DI DARE ATTO** che, alla luce dell'importo massimo previsti per i lavori (compresi gli eventuali lavori di completamento), ai sensi 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro può essere aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici anni 2022-2024 con certificazione SOA del Genio Civile di Pescara Ambito territoriale Chieti-Pescara;
8. **DI STABILIRE** che a seguito di aggiudicazione verrà stipulato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, un contratto di accordo quadro secondo lo schema allegato alla presente Determinazione e successivamente i contratti attuativi stipulati a misura sulla base dei singoli progetti esecutivi;
9. **DI PRECISARE** che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli Operatori economici dovranno essere qualificati per l'importo dei lavori indicato nel quadro economico sopra riportato incrementato del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati all'operatore economico aggiudicatario, come di seguito indicato:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI AGGIUNTIVI DI MODIFICA E DI COMPLETAMENTO)</i>	<i>CATEGORIA OPERE</i> D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, Tab. A	<i>NATURA</i>	<i>CLASSIFICA</i> <i>IMPORTO LAVORI</i> D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, art. 2
<b>N. 4</b>	<b>€ 846.473,505</b>	<b>OG 8</b>	<b>Prevalente</b>	<b>III</b>

- 10. DI PRECISARE** che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 e classifica III o superiore;
- 11. DI STABILIRE** per quanto in premessa di selezionare ditte operanti sul territorio con sede legale in prossimità degli alvei fluviali oggetto del presente accordo quadro al fine di assicurare il pronto intervento dell'operatore economico per la rimozione delle potenziali condizioni di pericolo a salvaguardia della pubblica incolumità;
- 12. DI APPROVARE** gli atti di gara della procedura negoziata per l'aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro i di seguito riportati:  
Modello 0 – Lettera di invito  
Modello 1 - Istanza di partecipazione alla procedura;  
Modello 2 - DGUE;  
Modello 3 - Autocertificazione del possesso dei requisiti;  
Modello 4 – Pantouflage;  
Modello 5 - Patto di integrità;  
Modello 6 – offerta economica Accordo Quadro;
- 13. DI STABILIRE** che all'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti i cui computi metrici estimativi verranno redatti utilizzando i prezzi di cui all' *Allegato 2 Elenco Prezzi unitari e analisi prezzi* (prezzario regionale Abruzzo anno 2023, approvato con DGR n. 858 del 28.12.2022 e rettificato con DGR n. 24 del 23.01.2013) e che all'importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;
- 14. DI DARE ATTO** che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento, con riferimento alle annualità 2024-2025:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>FONTI DI FINANZIAMENTO</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>ANNUALITA'</i>	<i>IMPORTO FINANZIAMENTO</i>
<b>N. 4</b>	Fondi regionali stanziati con DGR n. 252 del 05/05/2023	n. 152102.2/S e 152108.5/S	2024 / 2025	€ 785.600,00

- 15. DI STABILIRE** che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'Appaltatore;
- 16. DI DARE ATTO** che la presente procedura si svolgerà con l'ausilio di un Sistema telematico, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- 17. DI PRENOTARE**, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del presente accordo quadro, l'intero importo del finanziamento concesso per le annualità 2024/2025, pari a € 785.600,00, da ripartire sui capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S così come indicato nella nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo, ossia come di seguito specificato:

<i>ANNUALITA'</i>	<i>CAP. DI SPESA</i> <i>152102.2/S</i>	<i>CAP. DI SPESA</i> <i>152108.5/S</i>
<b>2024</b>	<b>€. 196.400,00</b>	<b>€. 196.400,00</b>
<b>2025</b>	<b>€. 196.400,00</b>	<b>€. 196.400,00</b>

- 18. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ha richiesto il seguente CIG QUADRO: A028E5057E;
- 19. DI STABILIRE** che il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti attuativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
- 20. DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs 22/06/2012, n. 83.

L'Estensore  
(Ing. Daniela Brescia)

*Daniela Brescia*

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(Ing. Francesco Campitiello)

*Francesco Campitiello*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)

*Vittorio Di Biase*

