



DETERMINAZIONE N° 161 COD. - DPE012 DEL 20/12/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

UFFICIO ATTIVITÀ PER COSTE E PORTI -

OGGETTO ex PAR FAS 2007-2013. Linea d'Azione IV.2.1.a. Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera). Riprogrammazione economie derivanti dai ribassi d'asta. Delibera G.R. n. 114 del 17/02/2015. Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona.

CUP C29D15000320001

Determinazione a contrarre e approvazione documenti di gara di appalto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO gli artt. 2 e 13 del D.P.R. 15/01/1972, n. 8;

VISTO il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;

VISTO la L.R. 11/09/1979, n. 43;

VISTO la L.R. 28/08/1976, n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – nuovo Codice dei Contratti Pubblici - e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 17/02/2015: "PAR-FAS 2007 – 2013 "Linea di Azione IV.2.1.A - Riduzione del Rischio Derivante da Fenomeni Alluvionali, Franosi ed Erosivi delle Diverse Fasce del Territorio Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione Rischio Derivante da Fenomeni Erosivi della Costa. Riprogrammazione di economie derivanti da ribassi d'asta degli interventi di difesa costiera";

VISTO che con il predetto provvedimento è stato approvato il quadro delle risorse da riprogrammare derivanti dalle economie in relazione ai ribassi d'asta degli interventi di Roseto degli Abruzzi (ex Matt), Roseto degli Abruzzi (FAS), Francavilla al Mare, Casalbordino, di complessivi €.1.202.513,50 e si è preso atto che il Servizio Opere Marittime e Acque Marine del Dipartimento Lavori Pubblici, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in qualità Soggetto Attuatore degli interventi di difesa costiera e di contrasto ai fenomeni erosivi, ha individuato, quale prima base di utilizzo delle economie riprogrammabili, la realizzazione di una scheda/progetto di "**Ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva;**

VISTA la determinazione DPC028/60 del 12/06/2017 a firma del Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la quale è stato nominato il Geom. Roberto Ricci, dell'Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi del Servizio Opere Marittime e Acque Marine, quale Responsabile Unico del Procedimento per il progetto relativo a: PAR-FAS 2007 – 2013 "Linea di Azione IV.2.1.A - Riduzione del Rischio Derivante da Fenomeni Alluvionali, Franosi ed Erosivi delle Diverse Fasce del Territorio Regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione Rischio Derivante da Fenomeni Erosivi della Costa. Riprogrammazione di economie derivanti da ribassi d'asta degli interventi di difesa costiera. Ripascimento con sabbie

provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva;

VISTO che il Servizio OO.MM. e Acque Marine dell'allora Dipartimento LL.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi, ha individuato quale prima base di utilizzo delle economie riprogrammabili, di stretto completamento degli stessi interventi la realizzazione di un progetto di "Ripascimento con sabbie provenienti dall'utilizzo di sedimenti marini e/o dragaggio della fascia costiera esterna alla zona attiva", e che le stesse economie sono state inserite in sede di monitoraggio come "riprogrammabili";

VISTO che nell'ambito delle attività per la realizzazione dei lavori di ripascimento di che trattasi sono state individuate le zone idonee al prelievo di sabbie sottomarine ad uso ripascimento costiero nelle sei aree antistanti le località di Martinsicuro, Alba Adriatica, Pineto, Silvi Francavilla al Mare e Ortona;

VISTA la determinazione DPE012/113 del 5/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro - Alba Adriatica, Pineto - Silvi, Francavilla al Mare - Ortona) DI cui al finanziamento ex PAR-FAS dell'importo complessivo di € 1.202.513,50 suddiviso in € 922.911,60 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 279.619,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA, la determinazione di questo Servizio DPC028/27 del 4/04/2018 con la quale si è ritenuto di confermare gli incarichi e le funzioni dell'attuale gruppo di lavoro costituito da personale tecnico dipendente dell'Amm.ne Regionale: ing. Luca Iagnemma, geom. Bruno Baldonero, geom. Macedonio Franco, geom. Roberto Ricci, Sig.ra Alessandra Agosto e Dott.ssa Giovanna Marrama anche per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative necessarie per il completamento dell'intervento (progettazione, appalto, direzione lavori, sicurezza e assistenza cantiere, collaudo);

VISTO il progetto redatto da questo Servizio, dal titolo "Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro - Alba Adriatica, Pineto - Silvi, Francavilla al Mare - Ortona" dell'importo complessivo di € 1.202.513,50 suddiviso in € 922.911,60 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 279.619,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI		
a1	LAVORI A MISURA	€ 922.911,60	
a2	ONERI SICUREZZA COMPLESSIVI (non soggetto a rib.)	€ 33.408,21	
	IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 889.503,39	
B)	SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€ 40.100,00	
2	IMPREVISTI (IVA inclusa)	€ 1.577,62	
3	Spese per attività di consulenza e di supporto al RUP (IVA inclusa)	€ 7.000,00	
4	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. (IVA inclusa)	€ 4.443,50	
5	Incentivi Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/16 art. 113)	€ 18.458,23	
6	SPESE TECNICHE+ASSICURAZ. DIPEND.+ COMPENSO PERSONALE INTERNO PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA CANTIERE E DIR LAV FUORI ORARIO DI SERVIZIO	€ 4.000,00	
7	SPESE PUBBLICITA' E D EX AVCP	€ 1.000,00	
8	I.V.A. 22% SU VOCE (a1)	€ 203.040,55	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 279.619,90	€ 279.619,90
	TOTALE IMPORTO PREVISIONE DI SPESA		€ 1.202.531,50

CONSIDERATO che in data 4/11/2019 il progetto esecutivo di che trattasi è stato verificato e validato e in contraddittorio con il RUP e i progettisti è stato redatto il relativo verbale;

RITENUTO necessario avviare con tempestività le attività di scelta del nuovo contraente per l'appalto dei lavori secondo procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e mediante verifica della congruità delle stesse, ai sensi dell'art. 97 comma 3;

RITENUTO che le attività e le strutture di balneazione ivi localizzate fanno assumere al presente intervento carattere rilevante e d'urgenza e impongono, già in fase di appalto, l'adozione di ogni possibile misura speditiva, cautelativa e di garanzia esecutiva, ai sensi del vigente D.Lgs. n. 50/16, in termini di:

- ridotto periodo utile per la presentazione delle offerte (art.60 comma 3);
- obbligo a carico dell'offerente di visitare preventivamente i luoghi dell'appalto (art. 79 comma 2);
- diretta esecuzione delle lavorazioni principali da parte dell'offerente (art.89 comma 4);
- possesso, da parte dell'esecutore, di requisiti e attrezzatura di esecuzione idonei per diminuire i tempi di esecuzione, per minimizzare l'impatto ambientale e per ridurre le interferenze con le attività locali di balneazione (art.100 comma 1);
- eventuale conferma validità pareri, autorizzazioni e titoli abilitativi già acquisiti (art.27 comma 1 bis);

VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dai progettisti:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. All. A – Modello offerta economica;
4. All. B – Modello domanda partecipazione;
5. All. C – Patto di integrità;
6. All. D – Clausola Pantouflage;
7. All. E – DGUE;
8. All. F – Dichiarazione di impegno e requisiti di esecuzione;
9. All. G – Dichiarazione di diretta esecuzione dei lavori e di accettazione dei requisiti particolari di esecuzione dell'appalto;
10. All. H – Attestato di presa visione dei luoghi;

RITENUTO che i suddetti documenti siano completi, sufficientemente cautelativi per l'Amministrazione, contengono le clausole negoziali essenziali per l'appalto dei lavori, risultano conformi alla vigente normativa sui lavori pubblici e, pertanto, sono meritevoli di approvazione;

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. n. 3 del 25/03/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato

D I S P O N E

- 1) di **avviare** con celerità le attività tecniche-amministrative necessarie per la scelta del nuovo contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, e tramite verifica della congruità delle stesse, ai sensi dell'art. 97 comma 3;

- 2) di **approvare** la documentazione di gara predisposta dai progettisti e sopra riportata, poiché ritenuta completa, rispondente alle esigenze di questa stazione appaltante, sufficientemente cautelativa per l'Amministrazione e conforme alla vigente normativa sui lavori pubblici;
- 3) di **demandare** altresì l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione giudicatrice e di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare l'appalto dei lavori di che trattasi anche in presenza di una sola offerta valida;
- 4) di **rinviare** a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione;
- 5) di **trasmettere** copia del presente provvedimento a tutte le strutture interessate della Regione Abruzzo;
- 6) di **provvedere** a pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza.

L'estensore

*Alessandra Agosto
Firmato elettronicamente*

Il R.U.P.

*Geom. Roberto Ricci
Firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio

*Dott. Franco Gerardini
Firmato digitalmente*
