

**DETERMINAZIONE n. DPE015/232****del 28/12/2023****DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti -DPE**SERVIZIO:** del Genio Civile Regionale di Pescara – DPE015**UFFICIO:** Tecnico di Pescara**OGGETTO:** *Comune di Penne (PE). Attivazione della procedura di cui alla L.R. 17/1974 per ripristino viabilità a seguito del crollo del ponte sul Torrente Mirabello (42°25'05" - N 13°54'33" E).*

Importo complessivo autorizzato: € 200.000,00 - Capitolo di spesa n. 152101.4/S

CUP: C18H23000480002 - CIG: A03D0E37D6

Importo di contratto: € 125.605,91 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.058,68, di cui costi del a manodopera non soggetti a ribasso: € 29.624,93.

Decisione di contrarre di cui al comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023.**Rimodulazione e Approvazione del quadro economico dell'intervento.****Approvazione della proposta di aggiudicazione per affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori ai sensi ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023.****Impegno di spesa a valere sul capitolo n. 152101.4/S per un importo pari a € 156.274,15.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con nota prot. prot. comunale n. 8099 del 29/05/2023, recepita al protocollo regionale RA/0230832/23 del 30/05/2023, e con nota prot. comunale n. 10023 del 29/06/2023, recepita al protocollo regionale RA/0281228/23 del 29/06/2023, il Sindaco del comune di Penne ha chiesto l'attivazione delle procedure di cui alla L.R. 17/1974 per l'intervento in oggetto, per fronteggiare i danni occorsi alla viabilità comunale conseguenti alle avversità atmosferiche della seconda decade di maggio 2023;

- in data 22/06/2023 i funzionari dello Scrivente Servizio regionale, alla presenza dei tecnici comunali, hanno effettuato un sopralluogo di accertamento ed hanno constatato la completa rimozione, a cura del Comune di Penne, del ponte di attraversamento sul Torrente Mirabello, di lunghezza pari a circa 6,00 m, gravemente danneggiato ed in condizioni di staticità precarie a seguito dei suddetti eccezionali eventi atmosferici, come evidente dalla documentazione fotografica, allegata, trasmessa dall'ufficio tecnico comunale. Tale dissesto comporta l'interruzione del collegamento viario tra il territorio comunale di Penne e quello di Montebello di Bertona con gravi ripercussioni per le abitazioni poste ad ovest dell'interruzione viaria con un consistente allungamento dei tempi di percorrenza per raggiungere il capoluogo comunale ove sono presenti i principali servizi essenziali per le persone nonché il Presidio Ospedaliero di Penne;

- con nota prot n. 294074/23 del 06/07/2023, al fine di predisporre tutte le misure di contrasto per eliminare il pericolo per pubblica incolumità, lo Scrivente Servizio ha richiesto al Servizio Difesa del Suolo del

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, un finanziamento non inferiore a € 200.000,00, comprese le somme in amministrazione, per la copertura della spesa occorrente per l'attuazione degli interventi, ai sensi dell'art. 1-ter e art. 2, comma 2, della L.R.17/1974, come da richiesta effettuata dal citato Ente Locale;

- con nota prot. RA/0310227/23 del 18/07/2023 il Dipartimento Regionale Infrastrutture e Trasporti - Servizio Difesa Del Suolo ha autorizzato l'intervento specificato in oggetto, nel limite di spesa di € 200.000,00, mediante l'impegno di spesa da assumere sul capitolo n. 152101.4/S del corrente esercizio finanziario;

VISTA la determinazione n. DPE015/114 del 28/08/2023 con cui è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Progetto - RUP all'ing. Francesco Campitiello per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che con medesima determinazione n. DPE015/114 è stato nominato apposito gruppo di lavoro interno per l'intervento in questione;

VISTA la Determinazioni n. DPE015/125 del 25/09/2023 si è proceduto a integrare e rettificare il gruppo di lavoro interno nominato con determinazione n. DPE015/114 come di seguito riportato:

- All' Ing. Nicola Di Battista, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di Direttore dei Lavori;
- Al Dott. Geol. Arianna Gwozdz, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, l'incarico di Direttore Operativo;
- All'Ing. Daniela Brescia, Funzionario dell'Ufficio Tecnico, è affidato l'incarico di verifica della progettazione;
- All'Ing. Fabrizio Iezzi, Funzionario del Servizio Genio Civile Chieti, è affidato l'incarico di collaudatore statico;
- Alla Dott.ssa Antonella Trinetti, Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio Demanio Idrico di Pescara, alla Dott.ssa Alessandra Storci, Assistente Contabile del Servizio del Genio Civile di Pescara è affidato l'incarico di supporto al RUP per le attività amministrative;

VISTA la determinazione n. DPE015/141 del 17/10/2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare il servizio di Relazione geologica e geotecnica ed esecuzione di indagini geognostiche al Dott. Geol. Domenicantonio Palucci - smartcig ZE23C9773D;

VISTA la determinazione n. DPE015/156 del 02/11/2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare il servizio di Rilievi Topografici Planoaltimetrico con relativa restituzione, di Progettazione di Fattibilità Tecnico-economica ed Esecutiva, di Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (D. Lgs. 81/2008) all' Ing. Gianluca Liberati, C.F. LBRGLC91D27A488F, Partita Iva n. 02094240674, con sede in Arsita (TE) - smartcig ZAA3CD5716;

VISTA la determinazione n. DPE015/158 del 07/11/2023 con cui la scrivente Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare l'incarico di indagini Archeologiche preliminari ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico al Dott. Archeol. Eugenio Di Valerio - smartcig Z223CE3837;

DATO ATTO che con le suddette determinazioni n. DPE015/141 del 17/10/2023, n. DPE015/156 del 02/11/2023 e n. DPE015/158 del 07/11/2023 sono stati assunti i relativi impegni di spesa a valere sul capitolo n. 152101.4/S;

VISTA la determinazione n. DPE015/222 del 15/12/2023 con la quale è stata approvato il progetto esecutivo redatto dal progettista Ing. Nicola Di Battista relativo all'intervento denominato "*Comune di Penne (PE). Attivazione della procedura di cui alla L.R. 17/1974 per ripristino viabilità a seguito del crollo del ponte sul Torrente Mirabello (42°25'05" - N 13°54'33" E).*". Importo finanziato € 200.000,00. Capitolo di spesa n. 152101.4/S - CUP: C18H23000480002;

TENUTO CONTO che con medesima determinazione n. DPE015/222 è stato approvato il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori è di € 200.000,00 di cui €

149.997,00 per lavori a misura, € 6.058,68 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 29.624,93 per costi della manodopera non soggetti a ribasso dal quale si determina un importo dei lavori di € 114.313,39 a cui è stato applicato un ribasso predeterminato del 9,46% pari a € 10.814,05 dal quale si determina un importo dei lavori di € 103.499,34 da porre a base di ribasso per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

VISTO il D.Lgs. 36 del 31/03/2023 – Nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolar modo il comma 2 dell'art. 229 che prevede che l'anzidetto Nuovo Codice, con i relativi allegati, acquista efficacia dal 1° Luglio 2023;

VISTO l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che dispone che *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro ...”*;

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante procederà all'affidamento diretto per lavori a seguito del confronto dei preventivi ricevuti sulla base del criterio del minor prezzo.

CONSIDERATO che le seguenti imprese APPALTI ENGINEERING S.r.l. (P.I. 01347390682), IERVELLI COSTRUZIONI S.r.l. (P.I. 00928140672), CARDINALE S.r.l. (P.I. 01206810689), COGI S.r.l. UNIPERSONALE (P.I. 00851590679), COSTRUZIONI PRIMAVERA Srl (P.I. 02520970696), CO.DI.MAR. sas di DI MARCO ROMOLO & C. (P.I. 00708130679), CO.GE.PRI. S.R.L. (P.I. 01818970699), IMPRESA DI CINTIO S.R.L. (P.I. 01106530684), GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS (P.I. 00438700684). GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (P.I. 02278387684), SLIM SRL (P.I. 06555751210), RICCI GUIDO S.R.L. (P.I. 01115130666), PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP. (P.I. 01921210678), sono presente nell'elenco degli operatori economici della Stazione Appaltante approvato con determinazione n. DPE016/71 del 03/04/2023 “Aggiornamento Elenco Operatori Economici 2023 (Albo 2022-2024)”;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0505363/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa APPALTI ENGINEERING S.r.l. (P.I. 01347390682) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508375/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa IERVELLI COSTRUZIONI S.r.l. (P.I. 00928140672) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508382/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa CARDINALE S.r.l. (P.I. 01206810689) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508386/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa COGI S.r.l. UNIPERSONALE (P.I. 00851590679) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508436/23 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa COSTRUZIONI PRIMAVERA Srl (P.I. 02520970696) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508437/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa CO.DI.MAR. sas di DI MARCO ROMOLO & C. (P.I. 00708130679) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508453/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa CO.GE.PRI. S.R.L. (P.I. 01818970699) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508456/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa IMPRESA DI CINTIO S.R.L. (P.I. 01106530684) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508457/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS (P.I. 00438700684) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508475/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (P.I. 02278387684) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508477/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa SLIM SRL (P.I. 06555751210) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508478/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla l'impresa RICCI GUIDO S.R.L. (P.I. 01115130666) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la propria nota prot. RA/0508514/23 del 18/12/2023 con la quale è stato richiesto alla PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP. (P.I. 01921210678) di presentare la propria miglior offerta per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso dall' Ing. PAOLO PRIMAVERA nato a GUARDIAGRELE (CH) il 24/06/1967, rappresentante legale dell'impresa CO.GE.PRI. S.R.L. (P.I. 01818970699), ed acquisito al prot. RA/0513789/23 del 21/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 1% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da PAOLO DI CINTIO nato a PESCARA il 18/12/1953, rappresentante legale dell'impresa IMPRESA DI CINTIO S.R.L. (P.I. 01106530684), ed acquisito al prot. RA/0514081/23 del 21/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 2% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da CAROL PRIMAVERA nata a GURADIAGRELE (CH) il 03/05/1997, rappresentante legale dell'impresa COSTRUZIONI PRIMAVERA Srl (P.I. 02520970696), ed acquisito al prot. RA/0514343/23 del 21/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 8,075% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da ANNA GELSUMINO nata a PENNE (PE) il 25/07/1956, rappresentante legale dell'impresa GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS (P.I. 00438700684), ed acquisito al prot. RA/0515237/23 del 21/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 5% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da PAVONE MASSIMILIANO nato a ATRI (TE) il 06/04/1977, rappresentante legale dell'impresa PAVONE COSTRUZIONI SOC. COOP. (P.I. 01921210678), ed acquisito al prot. RA/0517466/23 del 22/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 4,32% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da CARDINALE ROSARIO nato a MANOPPELLO (PE) il 09/12/1967, rappresentante legale dell'impresa CARDINALE S.r.l. (P.I. 01206810689), ed acquisito al prot. RA/0517500/23 del 22/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 2,50% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da DI MARCO ROMOLO nato a CERMIGNANO (TE) il 07/03/1953, amministratore unico dell'impresa CODIMAR APPALTI S.R.L. (P.I. 00708130679) già

CO.DI.MAR. S.A.S. DI DI MARCO ROMOLO E C., ed acquisito al prot. RA/0518260/23 del 27/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 13,118% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

PRESO ATTO del preventivo trasmesso da GIUSEPPE GIANSANTE nato a Collecervino (PE) il 08/07/1959, rappresentante legale dell'impresa GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (P.I. 02278387684), ed acquisito al prot. RA/ 0518315/23 del 27/12/2023 con cui viene offerto un ribasso del 4,75% sull'importo dei lavori a base di ribasso;

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP Ing. Francesco Campitiello acquisita al protocollo n. RA/0520291/23/23 del 28/12/2023, per l'affidamento della dell'esecuzione dei lavori all'impresa **CODIMAR APPALTI SRL** con sede in Via Fosso Marinelli 16 - 64028 Silvi (TE) (P.I. 00708130679), per l'importo complessivo di € 125.605,91 oltre IVA;

RITENUTO di poter individuare come impresa affidataria dei lavori in oggetto l'impresa **CODIMAR APPALTI SRL** con sede in Via Fosso Marinelli 16 - 64028 Silvi (TE) (P.I. 00708130679), che è presente nell'elenco degli operatori economici sopra richiamato ed è in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento;

PRESO ATTO della documentazione amministrativa, allegata all'offerta trasmessa con nota acquisita al suddetto prot. n. RA/0518260/23, consistente in:

- Dichiarazione di pantouflage;
- Patto di integrità;
- Estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L.136/2010;
- DGUE;
- passOE per la verifica dei requisiti;
- atto di trasformazione della società "CO.DI.MAR. S.A.S. DI DI MARCO ROMOLO E C." in "CODIMAR APPALTI S.R.L."

RITENUTA la stessa proposta di aggiudicazione meritevole di approvazione;

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione della procedura in parola successivamente all'esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dei lavori all'impresa **CODIMAR APPALTI S.R.L.** con sede in Via Fosso Marinelli 16 - 64028 Silvi (TE) (P.I. 00708130679) utilizzando il sistema FVOE;

DATO ATTO che la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, co.1 del D.Lgs. 36/2023 potrà avvenire solo a seguito di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;

VISTA la determinazione n. DPE015/174 del 20/11/2023 con la quale si è autorizzato il Servizio Bilancio e Ragioneria DPB014 alla prenotazione di impegno della somma complessiva pari a € 172.841,40 sul Capitolo di Spesa n. 152101.4/S per far fronte alle spese per l'affidamento di servizi, dei lavori, alle spese per erario, alle spese per incentivi per i dipendenti regionali e alle spese di pubblicità Anac;

DATO ATTO che le risorse finanziarie derivando da fonti regionali richiedono il tempestivo impegno di spesa nell'attuale esercizio finanziario;

DATO ATTO che ai sensi del sopra richiamato art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 192 del D.Lgs. 267/200 TUEL (Determinazioni a contrattare e relative procedure), il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione dei lavori per l'intervento richiamato in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riportate:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:

Affidamento Servizio per l'esecuzione dei lavori per l'intervento denominato: "L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 - "Comune di Penne (PE). Attivazione della procedura di cui alla L.R. 17/1974 per ripristino viabilità a seguito del crollo del ponte sul Torrente Mirabello (42°25'05'' - N 13°54'33'' E) Importo finanziato: 200.000,00 – Capitolo di spesa n. 152101.4/S CUP: C18H23000480002;

– Importo del contratto:

Importo stimato per la prestazione è pari ad € 125.605,91, esclusi I.V.A. per l'esecuzione del contratto;

- Forma del contratto:

ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs.36/2023, il contratto verrà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata registrata presso l'Agenzia dell'Entrate;

- Modalità di scelta del contraente:

affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. a), del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali:

quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il RUP ha richiesto per l'affidamento dei lavori il CIG: A03D0E37D6;

CONSIDERATO che per quanto sopra specificato, il Q.E. di cui al progetto approvato con determinazione n. DPE015/222 del 15/12/2023 viene rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Comune di Penne (PE)- Procedura di cui all L.R. 17/1974 per ripristino viabilità a seguito del crollo del ponte sul torrente Mirabello (42°25'05''N -13°54'33'' E). Cup C18H230004800002		PROGETTO	RIMODULAZIONE
A) LAVORI A MISURA		149.997,00 €	149.997,00 €
A1) di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso		6.058,68 €	6.058,68 €
A2) di cui per COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso		29.624,93 €	29.624,93 €
A3) IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGETTARE A RIBASSO [A] - A1) - A2)]		114.313,39 €	114.313,39 €
A4) A DETRARRE IL RIBASSO MINIMO DETERMINATO DEL 9,46% SU A3)		10.814,05 €	10.814,05 €
A5) IMPORTO TOTALE DA ASSOGETTARE A RIBASSO [A] - A1) - A2) - A3) - A4)]			103.499,34 €
A6) a detrarre ribasso offerto su A3	13,118%		13.577,04 €
A7) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO [A3] - A4) + A1) + A2)]		139.182,95 €	125.605,91 €
B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO		- €	
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI			
2.1) Esecuzione Rilievi			
2.2) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE e RELAZIONE ARCHEOLOGICA		990,00 €	990,00 €
2.3) Esecuzione Prove GEO		1.721,31 €	1.721,31 €
2.4) Esecuzione Prove STRU			
2.5) Esecuzione Prove rilevamento residui bellici			
2.6) Esecuzione Prove ambientali			
2.7) Sommano	TOT	2.711,31 €	2.711,31 €
B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO INTERFERENZE (MAX 10% di A)			
B4) IMPREVISTI (MAX 10% di A)		3,25 €	14.999,70 €
B5) ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTT. 60 E 120, C.1, LETT. a)			
B6) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI			
B7) SPESE TECNICHE		16.334,97 €	16.334,97 €
7.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP			
7.2) Relazione geologica, idrogeologica e sismica		2.424,88 €	2.424,88 €
7.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica			
7.4) Progettazione esecutiva			
7.5) Coordinamento sicurezza nella fase di secuzione CSE			
7.6) Direzione dei lavori			
7.7) Somma parziale	TOT PARZ.	18.759,85 €	18.759,85 €
7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A)	1,6%	2.399,95 €	2.399,95 €
7.9) Somma TOTALE	TOT	21.159,80 €	21.159,80 €
B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20% DEL 2% DIA)	0,4%	599,99 €	599,99 €
B11) SPESE PUBBLICITA', ANAC, ECC..		35,00 €	35,00 €
B12) PROVE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE O SPECIFICAMENTE			
PREVISTE DAL C.S.A., PER L'EVENTUALE MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
B13) SPESE PER COLLAUDI			
13.1) Collaudatore Statico			
13.2) Collaudo tecnico-amministrativo			
13.3) Collaudi specialistici			
13.4) Sommano	TOT	- €	
B14) SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO			
B15) ONERI PREVIDENZIALI			
15.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP su 7.1)	4%	- €	
15.2) Relazione geologica, idrogeologica e sismica su 7.2)	4%	97,00 €	97,00 €
15.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica su 7.3)	4%	- €	
15.4) Progettazione esecutiva comprensiva di tutto	4%	653,40 €	653,40 €
15.5) Coordinamento sicurezza nella fase di secuzione CSE su 7.5)	4%	- €	
15.6) Direzione dei lavori su 7.6)	4%	- €	
15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1)	4%	- €	
15.8) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE su 2.2)	4%	39,60 €	39,60 €
15.9) Esecuzione Prove GEO su 2.3)]	4%		
15.10) Esecuzione Prove STRU su 2.4)	4%	- €	
15.11) Esecuzione Prove rilevamento residui bellici su 2.5)	4%	- €	
15.12) Esecuzione Prove ambientali su 2.6)	4%	- €	
15.15) Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal c.s.a., per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera su B.12)	4%	- €	
15.16) Sommano	TOT	789,99 €	789,99 €
B16) IVA			
16.0) Lavori	22%	30.620,25 €	27.633,30 €
16.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP su 7.1) + 15.1)	22%	- €	
16.2) Relazione geologica, idrogeologica e sismica su 7.2) + 15.2)	22%	554,81 €	554,81 €
16.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica su 7.3) + 15.3)	22%	- €	
16.4) Progettazione esecutiva su 7.4) + 15.4)	22%	3.737,44 €	3.737,44 €
16.5) Coordinamento sicurezza nella fase di secuzione CSE su 7.5) + 15.5)	22%	- €	
16.6) Direzione dei lavori su 7.6) + 15.6)	22%	- €	
16.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) + 15.7)	22%	- €	
16.8) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE su 2.2) + 15.8)	22%	226,51 €	226,51 €
16.9) Esecuzione Prove GEO su 2.3) + 15.9)	22%	378,69 €	378,69 €
16.10) Esecuzione Prove STRU su 2.4) + 15.10)	22%	- €	
16.11) Esecuzione Prove rilevamento residui bellici su 2.5) + 15.11)	22%	- €	
16.12) Esecuzione Prove ambientali su 2.6) + 15.12)	22%	- €	
16.15) Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal c.s.a., per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera su B.12) +	22%	- €	
16.16) Sommano	TOT	35.517,70 €	32.530,75 €
B17) ECONOMIE DI GARA		- €	1.567,54 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		60.817,05 €	74.394,09 €
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A4+B)		200.000,00 €	200.000,00 €

DATO ATTO che l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto trova copertura sul cap. di spesa n. 152101.4/S;

DATO ATTO che l'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle attività tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e alle finalità di cui all'art. 45, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 corrisponde al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento;

DATO ATTO che per l'affidamento di che trattasi, trattandosi di contratto di importo maggiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro, vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC per un importo pari a € 35,00 come da deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare sul cap. di spesa n. 152101.4/S del bilancio regionale nell'annualità 2023 le seguenti somme:

CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO
CODIMAR APPALTI S.R.L. (P.I. 00708130679)	€ 125.605,91
Agenzie dell'Entrate (IVA al 22% sui Lavori)	€ 27.633,30
Personale regionale	€ 2.999,94
Anac	€ 35,00
TOTALE	€ 156.274,15

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPE015;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poiché gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m.i;

VERIFICATO che la pubblicazione per la presente determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente"

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate in premessa, che la scelta del contraente avviene tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023;
3. **DI STABILIRE** pertanto che il presente provvedimento assume anche valenza di determinazione a contrarre di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. **DI APPROVARE** la rimodulazione del Q.E. di cui al progetto approvato con DPE015/177 del 21/11/2023 come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
Comune di Penne (PE)- Procedura di cui all L.R. 17/1974 per ripristino viabilità a seguito del crollo del ponte sul torrente Mirabello (42°25'05''N -13°54'33'' E). Cup C18H230004800002		PROGETTO	RIMODULAZIONE
A) LAVORI A MISURA		149.997,00 €	149.997,00 €
A1) di cui per COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso		6.058,68 €	6.058,68 €
A2) di cui per COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso		29.624,93 €	29.624,93 €
A3) IMPORTO DEI LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO [A] - A1) - A2)]		114.313,39 €	114.313,39 €
A4) A DETRARRE IL RIBASSO MINIMO DETERMINATO DEL 9,46% SU A3)		10.814,05 €	10.814,05 €
A5) IMPORTO TOTALE DA ASSOGGETTARE A RIBASSO [A] - A1) - A2) -A3) -A4)]			103.499,34 €
A6) a detrarre ribasso offerto su A3		13,118%	13.577,04 €
A7) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO [A3] - A4) + A1)+ A2)]		139.182,95 €	125.605,91 €
B1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO		- €	
B2) RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI			
2.1) Esecuzione Rilievi			
2.2) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE e RELAZIONE ARCHEOLOGICA		990,00 €	990,00 €
2.3) Esecuzione Prove GEO		1.721,31 €	1.721,31 €
2.4) Esecuzione Prove STRU			
2.5) Esecuzione Prove rilevamento residui bellici			
2.6) Esecuzione Prove ambientali			
2.7) <i>Sommario</i>		TOT	2.711,31 €
B3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO INTERFERENZE (MAX 10% di A)			
B4) IMPREVISTI (MAX 10% di A)		3,25 €	14.999,70 €
B5) ACCANTONAMENTI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DI CUI AGLI ARTT. 60 E 120, C.1, LETT. a)			
B6) ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI			
B7) SPESE TECNICHE		16.334,97 €	16.334,97 €
7.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP			
7.2) Relazione geologica, idrogeologica e sismica		2.424,88 €	2.424,88 €
7.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica			
7.4) Progettazione esecutiva			
7.5) Coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione CSE			
7.6) Direzione dei lavori			
7.7) <i>Somma parziale</i>		TOT PARZ	18.759,85 €
7.8) Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45, comma 3 D.Lgs 36/2023) - 80% del 2% di A)		1,6%	2.399,95 €
7.9) <i>Somma TOTALE</i>		TOT	21.159,80 €
B9) SPESE DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7 D.LGS 36/2023) - 20% DEL 2% DIA)		0,4%	599,99 €
B11) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..		35,00 €	35,00 €
B12) PROVE DI LABORATORIO, ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE O SPECIFICAMENTE			
PREVISTE DAL C.S.A., PER L'EVENTUALE MONITORAGGIO SUCCESSIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA			
B13) SPESE PER COLLAUDI			
13.1) Collaudatore Statico			
13.2) Collaudo tecnico-amministrativo			
13.3) Collaudi specialistici			
13.4) <i>Sommario</i>		TOT	- €
B14) SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO			
B15) ONERI PREVIDENZIALI			
15.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP su 7.1)		4%	- €
15.2) Relazione geologica, idrogeologica e sismica su 7.2)		4%	97,00 €
15.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica su 7.3)		4%	- €
15.4) Progettazione esecutiva comprensiva di tutto		4%	653,40 €
15.5) Coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione CSE su 7.5)		4%	- €
15.6) Direzione dei lavori su 7.6)		4%	- €
15.7) Esecuzione Rilievi su 2.1)		4%	- €
15.8) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE su 2.2)		4%	39,60 €
15.9) Esecuzione Prove GEO su 2.3)		4%	- €
15.10) Esecuzione Prove STRU su 2.4)		4%	- €
15.11) Esecuzione Prove rilevamento residui bellici su 2.5)		4%	- €
15.12) Esecuzione Prove ambientali su 2.6)		4%	- €
15.15) Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal c.s.a., per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera su B.12)		4%	- €
15.16) <i>Sommario</i>		TOT	789,99 €
B16) IVA			
16.0) Lavori		22%	30.620,25 €
16.1) Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione CSP su 7.1) + 15.1)		22%	- €
16.2) Relazione geologica, idrogeologica e sismica su 7.2) + 15.2)		22%	554,81 €
16.3) Progettazione di fattibilità tecnico ed economica su 7.3) + 15.3)		22%	- €
16.4) Progettazione esecutiva su 7.4) + 15.4)		22%	3.737,44 €
16.5) Coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione CSE su 7.5) + 15.5)		22%	- €
16.6) Direzione dei lavori su 7.6) + 15.6)		22%	- €
16.7) Esecuzione Rilievi su 2.1) + 15.7)		22%	- €
16.8) Esecuzione PROVE ARCHEOLOGICHE su 2.2) + 15.8)		22%	226,51 €
16.9) Esecuzione Prove GEO su 2.3) + 15.9)		22%	378,69 €
16.10) Esecuzione Prove STRU su 2.4) + 15.10)		22%	- €
16.11) Esecuzione Prove rilevamento residui bellici su 2.5) + 15.11)		22%	- €
16.12) Esecuzione Prove ambientali su 2.6) + 15.12)		22%	- €
16.15) Prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal c.s.a., per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera su B.12) +		22%	- €
16.16) <i>Sommario</i>		TOT	35.517,70 €
B17) ECONOMIE DI GARA		- €	1.567,54 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		60.817,05 €	74.394,09 €
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO (A4+B)		200.000,00 €	200.000,00 €

5. **DI APPROVARE** la proposta di approvazione in parola di cui al prot. n. RA/0520291/23/23 del 28/12/2023 per i motivi di cui in premessa;
6. **DI DARE MANDATO** al DPB014-Servizio Ragioneria e Bilancio della Giunta regionale di tramutare la prenotazione di impegno di cui alla determinazione n. DPE015/175 del 21/11/2023 in impegno, come di seguito indicato, sul capitolo di spesa n. **152101.4/S**:
- € **125.605,91** in favore dell'Impresa CODIMAR APPALTI S.R.L.
 - (P.I. 00708130679) per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - € **27.633,30** in favore dell'Agenzia delle Entrate quale IVA;
 - € **2.999,94** in favore dei dipendenti regionali quale fondo incentivante ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;
 - € **35,00** in favore dell'ANAC come da deliberazione dell'ANAC 621/2022
- e come da prospetto di seguito riportato

CREDITORE	IMPORTO TOTALE IMPEGNO
CODIMAR APPALTI S.R.L. (P.I. 00708130679)	€ 125.605,91
Agenzie dell'Entrate (IVA al 22% sui Lavori)	€ 27.633,30
Personale regionale	€ 2.999,94
Anac	€ 35,00
TOTALE	€ 156.274,15

7. **DI DARE ATTO**, inoltre, che la spesa complessiva pari a € **156.274,15** è ricompresa nell'importo di € 200.000,00 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziare sul **Capitolo di Spesa n. 152101.4/S** del corrente bilancio regionale;
8. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il pagamento verrà erogato secondo il cronoprogramma finanziario allegato al presente atto previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'impresa De Luca Domenico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. **DI DEMANDARE** al RUP gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs n. 36/2023;
10. **DI NON PROCEDERE**, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, alla richiesta della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
11. **DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15/05/1997, n. 127;

12. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

L'Estensore

(Dott. Geol. Arianna Gwozdz)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(Ing. Francesco Campitiello)



Il Dirigente del Servizio

(Ing. Vittorio Di Biase)

