



**REGIONE ABRUZZO**  
**Giunta Regionale**  
**DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

---

**DETERMINAZIONE N. 188/ DPE014**

**del 11.11.2022**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO:** L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”. *FIUME TORDINO - intervento di manutenzione di una gabbionata in sponda dx ricadente in Comune di Roseto Degli Abruzzi.* CUP: [C92B22002680002]. CIG SIMOG: [9468467A24]. **DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016;

**VISTA** la L.R. n. 2 del 24.01.2022 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (legge di stabilità regionale 2022);

**VISTA** la L.R. n. 3 del 24.01.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

**VISTA** la DGR n. 53 del 7.02.2022 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022 – 2024.

**PREMESSO CHE:**

- l’opera interessata dal presente progetto di manutenzione è stata eseguita nell’ambito dell’intervento denominato: “*intervento dimitigazione del rischio idrogeologico sul fiume Tordino – Tratto vallivo nel comune di Roseto degli Abruzzi*”, la stessa è ricompresa nel *Programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo*, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.34 del 02.02.2017 (Masterplan Abruzzo)”, finanziato per l’importo di € 1.280.000,00 a valere sui fondi POR FESR 2014-2020 - Asse V “*riduzione del rischio idrogeologico*” — Attività 5.1.1 “*interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*”.
- il progetto esecutivo prevedeva due macro lavorazioni in funzione delle dinamiche fluviali ricorrenti, al fine della riduzione del rischio idrogeologico nella zona di intervento:
  - risagomatura della sezione dell’alveo e realizzazione di una savanella centrale per un tratto dell’asta fluviale della lunghezza di circa 1.700 ml al fine di aumentare la sezione di deflusso ed evitare l’incidenza della corrente alla base degli argini;
  - ricostruzione dell’argine precedentemente eroso in destra idraulica per un tratto della lunghezze di circa 410 ml.
- In relazione alla lavorazione di cui al punto 2, il progetto proponeva una soluzione costruttiva mirata a contenere una potenziale erosione al piede mediante la realizzazione di un argine con gabbionate metalliche fondate su una scogliera di massi ciclopici protetti da gabbioni cilindrici. Nella scelta il progettista ha tenuto conto della specifica dinamica fluviale dominata da un notevole trasporto solido capace di modificare l’andamento del corso d’acqua in funzione dell’intensità e durata degli eventi di piena, non escludendo in maniera assoluta il verificarsi di future azioni erosive al piede dell’argine.
- la tipologia dell’opera di protezione spondale è stata scelta in funzione della propria caratteristica di adattabilità alle sollecitazioni in caso di nuovi fenomeni di erosione al piede, l’alta capacità di deformazione elastica in risposta alle sollecitazioni di scalzamento infatti, garantisce la funzione di contenimento che gli viene affidata, sempre entro i limiti strutturali della medesima opera in rapporto all’intensità e durata degli eventi.
- A seguito dei sopralluoghi di monitoraggio delle opere effettuati dai tecnici del Servizio del genio Civile di Teramo per accertare lo stato di fatto post eventi di piena, si è riscontrato il riavvio un importante fenomeno erosivo in sponda dx in corrispondenza del tratto precedentemente ricostruito con l’intervento indicato.

- Il cedimento del corpo arginale è stato evitato dall’opera di protezione spondale realizzata al piede argine, che ha ben sopportato le sollecitazioni della corrente, la quale, incidendo sulla gabbionata con direzione frontale, ha scaricato la sua energia a danno della fondazione dell’opera, scavando un profondo canale lateralmente alla stessa, compromettendone la sua stabilità.
- Con DGR n. 509 del 31.08.2022 avente ad oggetto: “*L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”*”. Definizione criteri di riparto somme, ripartizione importi assegnati sull’annualità 2022”, è stata assegnata, secondo le modalità deliberate, la somma di € **123.561,39** al Servizio del Genio Civile di Teramo, demandandone l’adozione degli Atti amministrativi conseguenti alla attuazione della citata deliberazione ivi compresi gli atti di impegno, previa autorizzazione del Servizio Difesa del Suolo.
- Con nota trasmessa dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti – DPE - Servizio Difesa del Suolo DPE013, con protocollo RA/318393 del 01.09.2022, effettuata in recepimento della succitata DGR n. 509 del 31.08.2022, è stata data formale autorizzazione al Servizio del Genio Civile di Teramo di procedere alla spesa della somma assegnata di € **123.561,39** entro il corrente esercizio finanziario 2022 pena la perdita del finanziamento assentito.
- Con successiva nota prot. 337903 del 19.09.2022 per le attività di prenotazione, impegno e liquidazione della somma assentita, viene indicato in capitolo di spesa 152103/S art. 3.
- Con determinazione dirigenziale n. 167/DPE014 del 27.10.2022, per l’attuazione dell’intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/2016, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, il progettista, l’Ufficio di Direzione Lavori e il personale tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP.
- Con successiva determinazione dirigenziale n. 168/DPE014 del 27.10.2022, al fine di dare avvio al procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, è stata effettuata la prenotazione della somma di € **123.561,39** sul capitolo di spesa 125103/S art.1 del corrente bilancio 2022, resa disponibile a seguito della DGR n. 509 del 31.08.2022 avente ad oggetto: “*L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 “Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua”*”. Definizione criteri di riparto somme, ripartizione importi assegnati sull’annualità 2022.
- Con determinazione dirigenziale n. 175/DPE014 del 02.11.2022 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo, dell’importo complessivo di € **123.561,39**, di cui € **97.971,84** per lavori soggetti a ribasso, € **383,73** per oneri sicurezza, € **25.185,82** per somme in amministrazione.

**CONSIDERATO** che questo Servizio intende procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura indicata dalla disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (*Decreto Semplificazioni*), come modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la consultazione di più Operatori Economici, al fine di:

- garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa;
- valutare la congruità del ribasso sulla base comparativa delle offerte richieste;
- maggiore coinvolgimento di Operatori Economici in possesso dei necessari requisiti;

**PRESO ATTO** che lo scrivente Servizio ha predisposto un elenco di operatori economici mediante consultazione dell’elenco costituito presso la Regione Abruzzo ambito territoriale di Teramo, aggiornato all’anno 2022;

**CONSIDERATO** che si intende procedere allo svolgimento delle attività di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA, per la raccolta delle offerte economiche da parte degli operatori economici iscritti nel succitato elenco;

**STABILITO** che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020;

**VISTA** la lettera di invito all’uopo predisposta da codesto Servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate in narrativa ed integralmente richiamate:

- 1) Di avviare con il presente atto, redatto ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, le procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto: "L.R. 11 gennaio 2022 n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 "Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua". *FIUME TORDINO - intervento di manutenzione di una gabbionata in sponda dx ricadente in Comune di Roseto Degli Abruzzi*. CUP: [C92B22002680002]. CIG SIMOG: [9468467A24]".
- 2) Di dare atto che questo Servizio darà seguito alla procedura di scelta del contraente mediante procedura indicata dalla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (*Decreto Semplificazioni*), come modificato dall'art. 51 del DL 77/2021, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la consultazione di più Operatori Economici, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, valutare la congruità del ribasso sulla base comparativa delle offerte richieste, perseguire il maggiore coinvolgimento di Operatori Economici in possesso dei necessari requisiti.
- 3) Di dare atto che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020.
- 4) Di dare atto che si procederà allo svolgimento delle procedure mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)  
(*Firmato digitalmente*)

L'estensore  
Geom. Franco Raponi  
(*Firmato elettronicamente*)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Mario Cerroni  
(*Firmato elettronicamente*)