



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/198

del 04.10.2022

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO

OGGETTO: Opere idrauliche di competenza regionale – interventi per servizi di piena e manutenzione idraulica T.U. 523/1904- **Comune di CORFINIO (AQ) - Intervento di Manutenzione per il Ripristino dell'Officiosità Idraulica del Fiume Sagittario in Località "La Tesa".**

Importo Complessivo €= **79.562,50=**

CIG: 9429271097 - CUP: C28H22000790002

Determinazione Approvazione Perizia Lavori, Costituzione Team Tecnico-Amministrativo, a Contrarre e Prenotazione Impegno di Spesa.

RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

VISTE la L.R. n. 2 del 24/01/2022, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022) e la L.R. n. 3 del 24 Gennaio 2022, "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;"

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per **servizi e forniture. ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."***;

CONSIDERATO che:

-con nota datata 13.09.2022, prot. 3981, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo il successivo 15.09.2022, n. 0335127/22, il Sindaco di Corfinio (AQ) ha segnalato che il Fiume Sagittario, nel tratto di confine con il Comune di Popoli, è in parte ostruito dall'accumulo di tronchi d'albero tale da creare potenziale pericolo per i terreni circostanti; nella stessa nota, inoltre, è stato evidenziato che il problema, causa le probabili prossime precipitazioni piovose, potrebbe aggravarsi e creare allagamenti e minacciare le proprietà della zona;

-per quanto sopra espresso l'Ufficio Tecnico dello scrivente Servizio, in considerazione delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, ha eseguito in data 20.09.2022 un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi oggetto della segnalazione; durante la visita, che ha riguardato l'area oggetto di segnalazione, è stato rilevato che a monte del ponte sulla strada comunale che attraversa il Fiume Sagittario in Località "la Tesa" l'alveo è interessato da un accumulo di tronchi d'albero di varia dimensione il quale, trascinato a valle dalla corrente e tenuto dalla vegetazione spontanea presente nel tratto in esame, crea un vero e proprio "effetto diga-sbarramento", tale da impedire il regolare deflusso delle acque; è stato, inoltre, riscontrato che a monte ed a valle del ponte stradale vi è una importante presenza di una folta vegetazione in alveo costituita da alberi di medio ed alto fusto con prevalenza di essenze legnose quali pioppi e salici;

- con Deliberazione di Giunta Regionale 509 del 31.08.2022 recante “L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d’acqua. Definizione criteri di riparto somme, ripartizione importi assegnati sull’annualità 2022” sono state ripartite le somme stanziare a valere sull’annualità 2022 per ogni Genio Civile Regionale – quale autorità idraulica competente- sul capitolo 152103/S del Bilancio Regionale;

- con nota prot. 318393/22 del 01.09.2022 il Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato lo scrivente Servizio Genio Civile a predisporre i dovuti atti amministrativi al fine di dare attuazione alla citata D.G.R. n. 509/2022;

-con nota n. 0348857/22 del 29.09.2022 la scrivente Struttura ha dato riscontro alla segnalazione del Sindaco del Comune di Corfinio e nel contempo ha informato il Servizio Difesa del Suolo, che una parte delle risorse assegnate allo scrivente Servizio dalla sopra citata D.G.R., saranno destinate all’intervento di manutenzione in questione trattandosi di opere di contenimento delle piene, ricomprese tra quelle di seconda categoria di cui al R.D. n. 523/1904, visto il contenuto della suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 31.08.2022;

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto innanzi rappresentato è stata disposta la redazione di una perizia lavori avente per oggetto la risoluzione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell’importo disponibile di **€ 79.562,50**, prevedendo la rimozione dell’ostruzione costituita da vegetazione spontanea divelta e trasportata dalla corrente, la ripulitura di un tratto di alveo a monte ed a valle del ponte di attraversamento della strada interpodereale nonché la riapertura della sezione idraulica di deflusso delle acque, al fine di mitigare il rischio idraulico e prevenire ulteriore deterioramento degli argini e potenziale danneggiamento dell’infrastruttura stradale;

DATO ATTO che la predetta somma è stata accertata con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022 sul capitolo di entrata del Bilancio Regionale 32107.1/E cui è correlato il capitolo di spesa n. 152103.3/S;

TENUTO CONTO che lo stato dei luoghi e le circostanze riscontrate e rappresentate richiedono un intervento così come previsto nella Perizia allegata;

VISTA la Perizia dei Lavori redatta in data 30/09/2022 che prevede un importo complessivo dell’iniziativa pari ad **€ 79.562,50**, come dal seguente Quadro Economico:

| QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI | | |
|--|---|------------------|
| A) SOMMANO I LAVORI A MISURA | € | 53.250,00 |
| B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso) | € | 5.325,00 |
| Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza | € | 58.575,00 |
| B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso) | € | - 5.325,00 |
| B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% | € | 2.662,50 |
| C) Incidenza media della Manodopera 10,00% | € | 5.325,00 |
| Importo dei Lavori a base d'asta | € | 53.250,00 |
| a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | € | 5.325,00 |
| Sommano Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza | € | 58.575,00 |
| D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| Coordinatore Sicurezza fase progettazione ed esecuzione | € | 2.600,00 |
| Consulenza Specialistica Paesaggistico-Ambientale | € | 2.600,00 |
| I.V.A. per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza 22% | € | 12.886,50 |
| Contributo Cassa Previdenziale 5% sulla consul. Coordinatore Sicurezza | € | 130,00 |
| Contributo Cassa Previdenziale 4% sulla consulenza Ambientale | € | 104,00 |
| I.V.A. per Consulenze e CNPAIA 22% | € | 1.195,48 |
| Contributo Autorità di Vigilanza | € | 30,00 |
| Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016 | € | 1.171,50 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Imprevisti/arrotondamenti | € | 270,02 |
| In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 20.987,50 |
| TOTALE PERIZIA LAVORI | € | 79.562,50 |

CONSIDERATO che occorre procedere, per l'iniziativa in oggetto, alla costituzione del Team Tecnico- Amministrativo per la ripartizione delle spese tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
VISTO l'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i di ripartizione dell'80% dell'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche e l'accantonamento del restante 20% per destinazioni vincolate;
RITENUTO di dover attribuire i seguenti incarichi alle figure sottoelencate:

| NOMINATIVI | MANSIONI |
|-------------------------------|--|
| Arch. Gilberto DI GIORGIO | Responsabile Unico del Procedimento |
| Geometra Giuseppe MARIANI | Progettazione e Direttore Operativo |
| Geometra Mario CALLOCCHIA | Progettazione e Direzione dei Lavori |
| Geometra Daniele POLLICE | Collaboratore nella predisposizione e nel controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto |
| Dott.ssa Antonella Di STEFANO | Collaboratore nelle Suddette attività |
| Sig.ra Antonella GALLESE | Collaboratore nelle Suddette attività |
| Sig.ra Valentina DE SANCTIS | Collaboratore nelle Suddette attività |

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in questione è possibile procedere tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*;

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

VISTO che le somme previste per l'iniziativa in oggetto sono state autorizzate sul capitolo 152103.3/S del bilancio regionale corrente dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 318393/22 del 01.09.2022, in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 509 del 31.08.2022;

VISTA la Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152103.3/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

CONSIDERATO che con il presente atto è necessario procedere alla prenotazione sul capitolo 152103.3/S degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- € 58.575,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
- € 12.886,50 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
- € 2.600,00 per Incarico Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;
- € 130,00 per Contributo Cassa Previdenziale 5% sull'Incarico di Coordinatore Sicurezza;
- € 2.600,00 per Incarico Consulenza Specialistica Paesaggistico – Ambientale;
- € 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico di Consulenza Specialistica Paesaggistico – Ambientale;

- € 1.195,48 per I.V.A. per Consulenze e CNPAIA 22%;
- € 30,00 per Contributo Autorità Vigilanza;
- € 1.171,50 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.mi.

Per quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere all'approvazione della Perizia Lavori sopra descritta, alla costituzione del Team Tecnico-Amministrativo per l'Intervento di che trattasi, alla determinazione della procedura di affidamento dei lavori e degli Incarichi allo stesso inerenti e alla prenotazione dei relativi impegni di spesa

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gilberto Di Giorgio
(Firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 509 del 31.08.2022 recante "L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua";

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 318393/22 del 01.09.2022, in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 509 del 31.08.2022, sul capitolo di spesa n. 152103.3/S del bilancio regionale corrente;

VISTA la Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152103.3/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto sopra, la Perizia dei Lavori depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila in data 30/09/2022 relativa all'Intervento concernente la "*Manutenzione per il Ripristino dell'Officiosità Idraulica del Fiume Sagittario in Località "La Tesa" Comune Corfinio (AQ)*" per un importo di **€ 79.562,50** (settantanovemilacinquecentosessantadue/50) ed il Quadro Economico riportato in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - gli elaborati di Perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della tipologia delle lavorazioni e della tempistica di esecuzione dell'intervento;
 - le opere in Perizia rientrano tra quelle previste nell'Atto d'Indirizzi, Criteri e Metodi per la Realizzazione di Interventi sui Corsi d'Acqua della Regione Abruzzo, Deliberazione n. 494 del 30/03/2001;
3. **DI COSTITUIRE**, ai sensi e per gli effetti l'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, il Team Tecnico-Amministrativo secondo lo schema esplicitato in premessa;
4. **DI STABILIRE** che la liquidazione dei compensi dovuti per le attività svolte dai componenti del Team Tecnico-Amministrativo avverrà con apposita Determinazione Dirigenziale solo a seguito del totale espletamento degli incarichi conferiti con il presente atto. Le competenze saranno liquidate tenendo conto di quanto stabilito dalle norme e regolamenti vigenti in merito e delle effettive attività svolte da

- ogni soggetto, secondo una attestazione a firma del sottoscritto e del Responsabile del Procedimento;
5. **DI STABILIRE** che per la realizzazione degli interventi in questione la scrivente Struttura procederà tramite affidamento diretto secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis....."*; deve in ogni caso essere rispettato il principio di rotazione degli inviti;
 6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio - Ragioneria alla prenotazione sul capitolo 152103.3/S degli impegni di spesa relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, a valere sull'accertamento disposto sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, per i seguenti importi:
 - € 58.575,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
 - € 12.886,50 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
 - € 2.600,00 per Incarico Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;
 - € 130,00 per Contributo Cassa Previdenziale 5% sull'Incarico di Coordinatore Sicurezza;
 - € 2.600,00 per Incarico Consulenza Specialistica Paesaggistico – Ambientale;
 - € 104,00 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico di Consulenza Specialistica Paesaggistico – Ambientale;
 - € 1.195,48 per I.V.A. per Consulenze e CNPAIA 22%;
 - € 30,00 per Contributo Autorità Vigilanza;
 - € 1.171,50 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016.
 7. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 318393/22 del 01.09.2022, in considerazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 509 del 31.08.2022, sul capitolo di spesa n. 152103.3/S del bilancio regionale corrente;
 8. **DI DARE ATTO** che con Determinazione DPC017/5 del 28.01.2022, come rettificata con Determinazione DPC017/157 del 30/06/2022, è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152103.3/S sul correlato capitolo di entrata 32107/1/E;
 9. **DI NOTIFICARE** il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la sopra evidenziata prenotazione;
 10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Carlo GIOVANI)
Firmato digitalmente

L'Estensore
Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)