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DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

 

 

  

DETERMINAZIONE N. DPE016/289                                                                      DEL12/12/2023 

SERVIZIO: GENIO CIVILE L’AQUILA 

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO 

 

OGGETTO: Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in relazione al Rischio Idrogeologico – Opere 

finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 “Casa Italia” –  

FIUME ATERNO - Riapertura Sezione Idraulica, Taglio di Vegetazione e Ripristino Argini in Loc. Loretucci a 

Valle del Bivio di Monticchio - Comune di L’AQUILA.  

Importo complessivo €. 200.000,00. 
CIG: A02FE91803- CUP: C17H21009030001 

Determinazione Affidamento Definitivo Lavori, Incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e Attività di Consulenza Ambientale (compresa Relazione 

Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.), Approvazione Nuovo Quadro Economico. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTE la L.R. n. 6 del 1/02/2023, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 

2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 1/02/2023, “Bilancio di 

previsione finanziario 2023– 2025;” 

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023; 

VISTA la L. 241/1990 e s.m.i; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, 

recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e, in 

particolare, l’articolo 18-bis in materia di realizzazione del progetto “Casa Italia”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento «Casa Italia» ai sensi 

dell’articolo 18-bis, comma 1, del sopra citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 aprile 2017, n. 45; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’art. 1 - comma 1072 -, che ha rifinanziato 

il Fondo di cui all’art. 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL con il quale è stato istituito 

il capitolo 907 “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le 

bonifiche derivanti dal riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018” iscritto 

nel C.D.R. 1 “Segretariato generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 che ha definito il riparto e le modalità di 

utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia sul cap. 907, pari 

a complessivi 220.228.324,00 euro, a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all’art.1, comma 140, della Legge n. 

232/2016, come rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinate a interventi volti alla messa 

in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico; 

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sopra richiamato, 

all’allegato 1 “Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale” prevede per la Regione Abruzzo risorse 

disponibili per 8.035.250,63 euro di cui per adeguamenti della progettazione un importo massimo del 15% pari a 

1.205.287,59 euro; 

CONSIDERATO che con il successivo Decreto del 10 agosto 2021, registrato in data 12 agosto 2021, la Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia ha impegnato le somme previste secondo il riparto fissato 

nell’allegato 1 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021; 



TENUTO CONTO che l’attuazione degli interventi e degli adeguamenti progettuali, come indicato nell’art. 1 

comma 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è assicurata dai Presidenti delle 

Regioni, in qualità di Commissari straordinari, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale, di cui all’articolo 

10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e 

dalle Province autonome; 

CONSIDERATO che: 

- la copertura finanziaria del programma degli interventi di che trattasi sarà garantita dalle risorse di provenienza 

statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, 

a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato 

dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in 

relazione al rischio idrogeologico; 

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca 

d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della 

Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 

1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014; 

VISTA la D.G.R. n. 103 del 28/02/2023 avente quale oggetto. “DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE 

RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907 PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL 

PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI 

(ALLEGATO N.1) E RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO N. 2)”; 
CONSIDERATO che: 

-a seguito di segnalazioni da parte degli abitanti residenti nelle zone sul tratto di fiume Aterno, in prossimità della 

località Loretucci e intersezione con la Via Mausonia nel Comune di L’Aquila, le quali segnalavano l’ostruzione 

in vari tratti del fiume Aterno specialmente quelli prossimi ai ponti stradali, lo scrivente Ufficio, in considerazione 

delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, su disposizione del Dirigente del 

Servizio ha eseguito nel corso degli ultimi anni vari sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato di 

manutenzione del corso d’acqua, riscontrando l’effettiva presenza di ostruzioni dell’alveo fluviale a causa della 

eccessiva vegetazione spontanea attecchita in alveo, oltre all’accumulo di materiale detritico depositatosi in alveo 

nei tratti meno acclivi; 

-pertanto è stato inserito nel programma triennale delle opere idrauliche un intervento di manutenzione idraulica 

puntuale per la messa in sicurezza delle zone d’interferenza con le infrastrutture primarie esistenti con la 

previsione di lavorazioni idonee alla riapertura della sezione idraulica ed il ripristino degli argini sul tratto di 

fiume Aterno in Località Loretucci, Zona Monticchio, intersezione Via Mausonia (L’Aquila), mediante taglio 

selettivo della vegetazione presente in alveo, rimozione materiale detritico depositato in alveo, e riprofilatura delle 

arginature esistenti; 

- nell’elenco di interventi, approvato con la sopra citata D.G.R. n. 103 del 28/02/2023, è stato ricompreso e 

finanziato con i fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, l’intervento in 

esame; 

-per quanto sopra è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la mitigazione della 

problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell’importo disponibile di € 200.000,00, che prevede la 

manutenzione fluviale del tratto di fiume Aterno località Loretucci nei pressi della S.S. 5 Bis, ubicato nel territorio 

del comune di L’Aquila; 

- l’intervento di manutenzione si rende necessario, in quando il trasporto solido e lo sviluppo abnorme di 

vegetazione spontanea in alveo inducono modifiche delle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua tali da 

determinare un aumento del rischio di esondazione e tali da far rilevare principi di dinamiche evolutive che 

possono condurre ad un aumento esponenziale del rischio suddetto. Il mantenimento della funzionalità idraulica 

rappresenta il fine principale dell’attività di sistemazione e manutenzione; 

-i lavori previsti nella predetta Perizia Lavori, in considerazione della somma disponibile, sono finalizzati al 

ripristino parziale e puntuale delle condizioni di sicurezza del tratto del Fiume Aterno ed alla mitigazione del 

rischio idraulico nelle zone adiacenti anche se gli stessi non possono ritenersi sufficienti alla risoluzione 

complessiva della problematica che investe l’intero tratto di fiume; 

VISTA la Determinazione DPE016/277 del 28/11/2023 con la quale è stata approvata la Perizia dei Lavori redatta 

in data 15/11/2023 sopra citata, che prevede un importo complessivo dell’iniziativa pari ad €.  200.000,00, pari al 

finanziamento concesso, come dal seguente Quadro Economico:  
 

 



QUADRO ECONOMICO -  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -     

A) SOMMANO I LAVORI A MISURA   €            146.021,18  

B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a 

ribasso) 
 €                3.650,52  

Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza  €            149.671,70  

B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                4.122,72  

B.3)  Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)  €              30.488,44  

Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)  €              38.261,68  

Importo dei Lavori a base d'asta  €             111.410,02  

Ribasso del ………%  €    

Restano i lavori al netto  €            111.410,02  

a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)  €              38.261,68  

Sommano i Lavori al netto,  gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso  €            149.671,70  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

      I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto    €              32.927,77  

      Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione   €                3.800,00  

      Consulenza Paesaggistico - Ambientale (compresa relazione Fitopatologica 

e Fitostatica Alberature)  
 €                3.800,00  

      CNPIA 5% su onorario per le consulenze    €                  380,00  

      I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA    €                1.755,60  

      Contributo Autorità di Vigilanza     €                    35,00  

      Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023   €                2.993,43  

      Imprevisti   €                4.636,50  

                                       In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione  €               50.328,30  

 TOTALE PERIZIA LAVORI   €            200.000,00  

 

VISTA la citata DGR n. 103/2023 con la quale si dà atto, tra l’altro, che: 

- la copertura degli oneri finanziari necessari all’attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di 

provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate 

sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come 

rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza 

del Paese in relazione al rischio idrogeologico; 

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca 

d'Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della 

Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 

1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014; 



DATO ATTO che il RUP individuato, arch. Gilberto Di Giorgio, ha reso la Dichiarazione di Insussistenza di 

Situazioni di Conflitto d’Interesse riguardante la Procedura di Gara, prot. n. 0474182/23 del 22/11/2023, così come 

previsto dalla D.G.R. n. 580 del 18.09.2023; 
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione degli interventi in questione è possibile procedere tramite affidamento 

diretto secondo quanto stabilito dall’art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che “le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del 

predetto Decreto secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti 

in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche 

individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.........omissis.........”;  

VISTO che il Servizio scrivente deve procedere all’affidamento dei lavori indicati in epigrafe; 

VISTA la Determinazione n. DPE016/277 del 28.11.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e sono state 

stabilite le modalità di scelta dell’operatore economico;  

VALUTATO che ricorrono gli estremi di cui all’art. 50 comma 1 lett. a) del Dlgs n. 36/2023 ed in particolare che 

“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, anche senza consultazione di più operatori economici…,omiss…..” 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza e, tenendo conto dell’importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell’art. 50 comma 1 lett. a) 

del Dlgs n. 36/2023, nel testo vigente, in merito all’affidamento di lavori da parte delle Stazioni Appaltanti, si è 

ritenuto di effettuare una selezione tra gli Operatori Economici ricompresi nell’elenco delle Imprese formato dalla 

Regione Abruzzo (Albo 2023-2024), approvato con Determinazione approvato con Determinazione DPE016/71 del 

03.04.2023, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90_og8) e che 

non hanno avuto affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L’Aquila nell’ultimo periodo, nonché 

selezionati per recenti ricerche di mercato, così come specificato nel Verbale prot. RA/483721 del 29.11.2023; 

CONSIDERATO che con nota prot. RA/484174 del 29.11.2023, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici 

selezionati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all’esecuzione delle 

previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un’offerta di ribasso dei prezzi 

contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/266 del 16.11.2023: 
 

N 

progr 

id_ 
impresa sede_legale 

scheda 

1 15 COSTRUZIONI MASTROVINCENZO 

SAS 

Viale Monsignor V. Gasbarro, 64, 

Castiglione Messer Marino, CH 

147 2841 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI 

SRL 

MUCCIA (MC) VIA A.MORO,6 

5 133 APPALTI ENGINEERING S.r.l. Via Piana, 78/1 - Loc. Madonna 

degli Angeli 65010 ELICE (PE) 

 

CONSIDERATO che entro la scadenza stabilita, 9:00 di martedì 05 dicembre 2023, sono pervenute, così come 

dovuto, all’indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it ed all’indirizzo di posta 

elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it le seguenti offerte di ribasso: 

N 

progr 

id_ 
impresa sede_legale Ribasso % 

scheda 

mailto:gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it
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1 15 COSTRUZIONI 

MASTROVINCENZO 

SAS 

Viale Monsignor V. Gasbarro, 

64, Castiglione Messer 

Marino, CH 

Non pervenuta 

147 2841 PROGECO 

COSTRUZIONI 

GENERALI SRL 

MUCCIA (MC) VIA 

A.MORO,6 
19,738% 

5 133 APPALTI 

ENGINEERING S.r.l. 

Via Piana, 78/1 - 

Loc.Madonna degli Angeli-

65010 ELICE (PE) 

Non disponibile 

 

CONSIDERATO che, viste le offerte di ribasso formulate, sulla base della Perizia Lavori, risulta economicamente 

più vantaggiosa quella presentata dall’Operatore Economico PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL con 

sede operativa in Muccia (MC), Via A. Moro n.6, con ribasso del 19,738% (Diciannove/738); 

RITENUTO, per quanto sopra, che i predetti lavori possano essere affidati all’Impresa PROGECO 

COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede operativa in Muccia (MC), Via A. Moro n.6, cap 62034, C.F. e P.I.: 

02020790438, tel. ………………., e-mail progeco@resparambia.com, Pec pcg-srl@legalmail.it, con ribasso del 

19,738% (Diciannove/738) sui prezzi da applicare alle categorie dei lavori di cui alla Perizia Lavori, resasi 

disponibile ad eseguire le opere previste, alle seguenti condizioni contrattuali:  

 Offerta di ribasso del 19,738% sull’importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - 

Quadro Economico; 

 Tempo di esecuzione gg. 90=;  

 Penale pecuniaria pari a €=150,00= (Centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per 

l’ultimazione dei lavori; 

 Il pagamento, dopo l’avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà 

effettuato mediante Certificato di Pagamento predisposto ogni volta che l’importo dei lavori contabilizzato, 

al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad €. 50.000,00. 

CONSIDERATO che, pertanto, le somme relative all’affidamento lavori di che trattasi risultano le seguenti: 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:         

LAVORI A MISURA:       A €. 111.410,02 

A detrarre il ribasso del  19,738 %      B €. -21.990,11 

Restano i lavori al netto  C= (A-B) €. 89.419,91 

Costi straordinari sicurezza (non soggetti a ribasso)       D1 €. 3.650,52 

Costi ordinari sicurezza (non soggetti a ribasso)       D2 €. 4.122,72 

Incidenza media della mano d’opera (non soggetti a ribasso)       D3 €. 30.488,44 

Sommano i Lavori a netto, Costi sicurezza e incidenza mano d’opera     C+D €. 127.681,59 

 

VISTA la necessità, relativamente all’iniziativa indicata in oggetto, di procedere all’affidamento dell’incarico per le 

seguenti attività: 

 redazione degli atti tecnici specialistici per la notifica alla ASL di competenza e sovraintendere alle varie 

lavorazioni previste in cantiere per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul 

lavoro ai sensi della Dlgs. 81/2008 e smi;  

 consulenza in merito agli aspetti ambientali, sovraintendere alle varie lavorazioni previste in cantiere nonché 

alla redazione della relazione Fitopatologica e Fitostatica delle Alberature e di ogni altro eventuale atto 

dovuto in merito al corretto svolgimento dei lavori relativamente all’iniziativa indicata in epigrafe. 

VISTA la più volte citata Determinazione n. DPE016/277 del 28.11.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori 

e stabilite le modalità di affidamento dei servizi tecnici previsti, così come previsto dal richiamato art. 50 comma 1 

lett. b) del Dlgs n. 36/2023; 

VALUTATO che ricorrono gli estremi di cui al predetto art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per procedere 
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mediante affidamento diretto dei previsti servizi anche senza previa consultazione di più Professionisti; 

VISTO l’Elenco dei Professionisti approvato con Determinazione n. DPE016/271 del 17.11.2023; 

DATO ATTO che con nota prot. RA/0491317/23 del 05.12.2023 l’Ing. Stefania MARSILI con sede in Avezzano è 

stata invitata, tramite pec, a dichiarare l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di cui in oggetto e di trasmettere 

allo scrivente Servizio Genio Civile L’Aquila, il relativo preventivo-offerta di spesa; 

CONSIDERATO che entro la scadenza prefissata, ore 9:00 di mercoledì 06 dicembre 2023, è pervenuta 

all’indirizzo di posta elettronica del R.U.P. gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it  ed all’indirizzo di posta 

elettronica certificata del Servizio dpe016@pec.regione.abruzzo.it, il richiesto preventivo-offerta relativamente alle 

prestazioni professionali indicate in oggetto, con indicato un ribasso del 5,00% sull’importo disponibile e pertanto, 

l’ammontare complessivo del servizio richiesto è pari ad €. 7.220,00 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA al 22%; 

RITENUTO per quanto sopra, che l’incarico può essere affidato all’Ing. Stefania MARSILI, con sede operativa in 

…………….. via …………….. c.f. …………….. e p.iva ……………, tel. ……………., email: 

marsilistefania@gmail.com, pec: stefania.marsili@ingpec.eu, resosi disponibile ad eseguire le seguenti prestazioni 

professionali: 

a) Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori; 

b) Attività di Consulenza Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.) 

alle seguenti condizioni contrattuali:   

 Importo complessivo del servizio pari ad €. 7.220,00 (Settemiladuecentoventi/00) oltre oneri previdenziali 

(4%) ed IVA al 22%; 

 Tempi di esecuzione:  

a) Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, per adempiere agli obblighi 

stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) alle seguenti condizioni 

contrattuali:   

- pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti da specifica comunicazione del R.U.P., per la produzione e invio della 

notifica preliminare alla ASL competente e la Consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo 

di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e smi; 

- per gli ulteriori adempimenti in corso d’opera di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, pari ai tempi di esecuzione 

delle opere, che saranno stabiliti nel Verbale di Consegna Lavori all’impresa appaltatrice;  

- 90 gg. per l’assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori 

all’impresa e comunque fino alla conclusione delle opere; 

b) Attività di Consulenza Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, Assistenza in 

Fase di Esecuzione dei Lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale) 

- gg. 15 (Quindici) decorrenti da specifica richiesta del R.U.P. per la presentazione della Relazione 

Fitopatologica, Fitostatica Alberature, salvo eventuale proroga per motivi eccezionali concessa dal 

R.U.P.; 

- 90 gg. per l’assistenza in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori 

all’impresa e, comunque, fino alla conclusione delle opere; 

- tempi previsti e necessari per eventuali integrazioni documentali occorrenti e per ulteriori possibili nulla-

osta di natura ambientale;  

 Redazione e inoltro della Relazione Finale sul Servizio svolto pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data 

del Verbale di Ultimazione dei Lavori; 

 Penale pecuniaria pari ad €.=70,00= (euro Settanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato; 

 Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della 

prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta, salvo 

diverse disposizioni normative e comunque dietro espressa e motivata richiesta del professionista affidatario;      

CONSIDERATO che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente: 
 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:      

Attività per Coordinamento della Sicurezza e consulenza Ambientale al netto 

del ribasso offerto del 5,00% 
€.  7.220,00 

                Oneri Previdenziali 4% €.  288,80 

                                                                                      Totale parziale €. 7.508,80 

                I.V.A. 22% su totale parziale  €.  1.651,94 

                                                                                             Totale  €.  9.160,74 
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DATO ATTO che l’Aggiudicazione Definitiva dei Lavori e dell’Incarico Professionale sopracitati, rispettivamente 

all’Impresa e alla Professionista sopra menzionati, diventerà efficace soltanto all’esito positivo delle dichiarazioni 

concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dagli artt. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023;  

CONSIDERATO, inoltre, che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra 

indicate, risulta il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO -  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -     

A) SOMMANO I LAVORI A MISURA   €               146.021,18  

B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)  €                  3.650,52  

Sommano lavori e Costi straordinari per la sicurezza  €               149.671,70  

B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                  4.122,72  

B.3)  Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)  €                30.488,44  

Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)  €                38.261,68  

Importo dei Lavori a base d'asta  €                111.410,02  

Ribasso del 19,738%  €  -             21.990,11  

Restano i lavori al netto  €                89.419,91  

a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)  €                38.261,68  

Sommano i Lavori al netto,  gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso  €               127.681,59  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

      I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto    €                28.089,95  

 Attività di Coordinatore Sicurezza Fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori e 

attività di Consulenza Ambientale in fase di esecuzione dei lavori, al netto del ribasso 

offerto del 5,00%  

 €  

                 

 

 

7.220,00  

      CNPIA 4% su onorario per le consulenze    €                     288,80  

      I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA    €                  1.651,94  

      Contributo Autorità di Vigilanza     €                      35,00  

      Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023  €                  2.993,43  

      Imprevisti   €                32.039,29  

                                       In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione  €                  72.318,41  
 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Nuovo Quadro Economico, come sopra indicato; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto; 

RITENUTO corretto l’iter tecnico-amministrativo seguito dall’Ufficio in relazione all’intervento in oggetto; 

VISTI: 

-il Verbale di Affidamento Prot. 0493546/23 del 06/12/2023 sottoscritto dall’Impresa PROGECO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL, Affidataria dei lavori in argomento; 

- il Verbale di Affidamento Prot. 0494470/23 del 7/12/2023 sottoscritto dalla Professionista Ing. Stefania MARSILI 

, affidataria dell’Incarico professionale sopra richiamato; 

RITENUTO di procedere: 

- all’Affidamento Definitivo dei Lavori, sotto riserva di efficacia, all’Impresa PROGECO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL  con sede operativa in Muccia (MC), Via A. Moro n.6, cap 62034, C.F. e P.I.: 02020790438, tel. 

………………., e-mail progeco@resparambia.com, Pec pcg-srl@legalmail.it, legalmente rappresentata dal Sig. 

Luca RESPARAMBIA, c.f. ………………., con ribasso del 19,738% (Diciannove/738) sull’importo dei lavori 

previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico, alle condizioni sopra richiamate, per un importo 

complessivo di €. =127.681,59= al netto del ribasso del 19,738%, compresi i costi straordinari della sicurezza, oneri 

ordinari per la sicurezza e per incidenza media mano d’opera, non soggetti a ribasso, pari ad €. =38.261,68= escluso 

l’I.V.A. al 22%; 

- all’Affidamento Definitivo, sotto riserva di efficacia, dell’incarico professionale per: 

a) Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori; 

b) Attività di Consulenza Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica Alberature, ecc.): 

all’Ing. Stefania MARSILI, con sede operativa in ……………. via …………….. c.f. …………….. e p.iva 

………………., tel. ……………., email: marsilistefania@gmail.com, pec: stefania.marsili@ingpec.eu, alle 

condizioni di cui in premessa, e per un importo di €.=7.220,00 (Settemiladuecentoventi/00), esclusi gli oneri 

previdenziali 4% e l’I.V.A. al 22%; 

- all’approvazione del Nuovo Quadro Economico e del relativo Cronoprogramma Finanziario; 
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RITENUTO corretto l’iter tecnico-amministrativo seguito dall’Ufficio in relazione all’intervento in oggetto; 

VISTO che la conclusione dell’iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa improntata alla tempestività ed all’economicità; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTO l’art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.; 

VISTO  l’art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria 

e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del predetto Decreto 

secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti in 

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati 

tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.........omissis.........”;  

DATO ATTO che con DGR n. 103/2023 si rappresenta, tra l’altro, che: 

 - la copertura degli oneri finanziari necessari all’attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di 

provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate 

sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come 

rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza 

del Paese in relazione al rischio idrogeologico; 

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca 

d'Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della 

Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 

1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014; 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 

Regione Abruzzo; 

VISTO in particolare l’art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti 

dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo: 

1. DI APPROVARE, il Nuovo Quadro Economico, relativo all’intervento in oggetto indicato, come di seguito 

riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO -  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -     

A) SOMMANO I LAVORI A MISURA   €               146.021,18  

B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)  €                  3.650,52  

Sommano lavori e Costi straordinari per la sicurezza  €               149.671,70  

B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                  4.122,72  

B.3)  Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)  €                30.488,44  

Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)  €                38.261,68  

Importo dei Lavori a base d'asta  €                111.410,02  

Ribasso del 19,738%  €  -             21.990,11  

Restano i lavori al netto  €                89.419,91  

a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)  €                38.261,68  

Sommano i Lavori al netto,  gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso  €               127.681,59  

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

      I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto    €                28.089,95  

 Attività di Coordinatore Sicurezza Fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori e 

attività di Consulenza Ambientale in fase di esecuzione dei lavori, al netto del ribasso 

offerto del 5,00%  

 €  

                

 

 

 7.220,00  



      CNPIA 4% su onorario per le consulenze    €                     288,80  

      I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA    €                  1.651,94  

      Contributo Autorità di Vigilanza     €                      35,00  

      Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.lgs. 36/2023  €                  2.993,43  

      Imprevisti   €                32.039,29  

                                       In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione  €                  72.318,41  
 

2. DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati, sotto riserva di efficacia, all’Impresa PROGECO 

COSTRUZIONI GENERALI SRL  con sede operativa in Muccia (MC), Via A. Moro n.6, cap 62034, C.F. e 

P.I.: 02020790438, tel. ……………., e-mail progeco@resparambia.com, Pec pcg-srl@legalmail.it, legalmente 

rappresentata dal Sig. Luca RESPARAMBIA, c.f. ……………., con ribasso del 19,738% (Diciannove/738) 

sull’importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico, alle condizioni di 

cui in premessa,  per un importo complessivo di €. =127.681,59= al netto del ribasso del 19,738%, compresi i 

costi straordinari della sicurezza, oneri ordinari per la sicurezza e per incidenza media mano d’opera, non soggetti 

a ribasso, pari ad €. =38.261,68= escluso l’I.V.A. al 22%; 

3. DI AFFIDARE l’incarico professionale per: 

a) Attività di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori; 

b) Attività di Consulenza Paesaggistico-Ambientale (compresa Relazione Fitopatologica, Fitostatica 

Alberature, ecc…) 

all’Ing. Stefania MARSILI, con sede operativa in ……………..via ………………. c.f. ………………….. e 

p.iva ……………., tel. ………………, email: marsilistefania@gmail.com, pec: stefania.marsili@ingpec.eu, alle 

condizioni di cui in premessa, e per un importo di €.=7.220,00 (Settemiladuecentoventi/00), esclusi gli oneri 

previdenziali 4% e l’I.V.A. al 22%; 

4. DI APPROVARE il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto; 

5. DI DARE ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 28/02/2023 è stato rappresentato, tra 

l’altro, che:  

-  la copertura degli oneri finanziari necessari all’attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse 

di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia 

allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all’art. 1, comma 140, della Legge n. 

232/2016, come rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti 

alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico; 

 - le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere 

presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L’Aquila (cod. Sezione 401) intestata 

al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in 

Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 

del 11 agosto 2014; 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione   aperta in 

attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall’art. 23 

del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell’Ufficio. 

 
   Il Dirigente del Servizio 

(Ing. Giancarlo MISANTONI) 

Firmato digitalmente 

                                

 

 

 

 

 

____________________ O ______________________ 
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                    L’Estensore                                         Il Responsabile dell’Ufficio 

       Dott.ssa Antonella Di Stefano                                                            Architetto Gilberto Di Giorgio 
               (firmato elettronicamente)                                                                                           (firmato elettronicamente) 

 

 

 

 


