

**REGIONE ABRUZZO**

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE N. DPE016/ 73****del 06.04.2023****SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA****UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO**

**OGGETTO:** Opere Idrauliche di Competenza Regionale - **Intervento Urgente sul Fiume Aterno in Comune di Fagnano Alto in Località Campana fino al Ponte Romano e tratto tra confine con il Comune di San Demetrio né Vestini e Località Campana.**

Importo Complessivo € = **50.000,00=****CIG: ZE439FFA5C - CUP: C37G23000040002**

Determinazione Affidamento Definitivo Lavori, Incarico Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione Lavori e Attività Specialistica Ambientale in Fase di Esecuzione dei Lavori, Approvazione Nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario e Conversione della Prenotazione di Impegno disposta con Determinazione DPE016/38 del 28/02/2023 in Impegno di spesa.

**RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.**

**VISTE** la L.R. n. 6 del 1/02/2023, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023) e la L.R. n. 7 del 1/02/2023, "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025;"

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTA** la L. 241/1990 e s.m.i;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per **servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.....omissis.....***";

**CONSIDERATO** che:

-con nota trasmessa il 08.08.2022, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in pari data, n. 0298924/22, il Sindaco di Fagnano Alto ha richiesto un intervento presso il Ponte Romano nella Frazione di Campana allo scopo di risolvere il problema costituito dalla presenza di tronchi e ramaglie depositatosi alla base del pilastro centrale dell'infrastruttura tale da ostacolare il normale deflusso delle acque attraverso le arcate. Nella stessa, inoltre, si evidenziava che il problema, causa l'approssimarsi della stagione piovosa, avrebbe potuto aggravarsi e creare allagamenti e minacciare le abitazioni dell'area;

- per quanto sopra lo scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche riservate allo stesso dalla normativa vigente in materia, ha eseguito in data 20.09.2022 un sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi oggetto della segnalazione. La visita ha riguardato l'area interessata dalla segnalazione ed un congruo tratto del fiume Aterno ad essa prospiciente. Durante il sopralluogo è stata rilevata l'effettiva presenza all'interno dell'alveo fluviale, in corrispondenza del pilastro centrale del ponte, di una importante quantità di tronchi e ramaglie secche di varia natura e consistenza, tale da arrecare difficoltà al naturale

deflusso delle acque e creare, di conseguenza, un potenziale pericolo per l'area in esame e per le strutture del ponte stesso. Inoltre, durante l'ispezione, è stata osservata, appena a monte dell'attraversamento (a circa a 150,00 m.), la presenza, all'interno dell'alveo, di un ulteriore accumulo di tronchi e ramaglie che, causa le naturali dinamiche fluviali, avrebbe potuto raggiungere il ponte ed aggravare ulteriormente la situazione;

- con Deliberazione di Giunta Regionale 509 del 31.08.2022 recante “L.R. 11 Gennaio 2022, n. 1 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. Ex art. 19 Interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua. Definizione criteri di riparto somme, ripartizione importi assegnati sull'annualità 2022” sono state ripartite le somme stanziare a valere sull'annualità 2022 per ogni Genio Civile Regionale – quale Autorità Idraulica competente - sul Capitolo 152103/S del Bilancio Regionale;

- con nota prot. 318393/22 del 01.09.2022 il Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato lo scrivente Servizio Genio Civile a predisporre i dovuti atti amministrativi al fine di dare attuazione alla citata D.G.R. n. 509/2022;

- con nota datata 23.09.2022, prot. n. 346118/22, lo scrivente Servizio Genio Civile, tra l'altro, visto il contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 509 del 31.08.2022 con la quale erano state ripartite le somme stanziare nel Bilancio Regionale a valere sull'annualità 2022, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere di contenimento delle piene, ivi comprese quelle di seconda e terza categoria di cui al R.D. 523/1904, ha chiesto al Servizio Difesa del Suolo di autorizzare la somma di € 50.000,00 per l'esecuzione dell'intervento indicato in oggetto;

- con mail del 26 settembre 2022 il Dirigente del citato Servizio Difesa del Suolo, ing. Mauro Contestabile, ha fatto presente di non dover rilasciare alcuna autorizzazione ulteriore in quanto con la predetta nota del 01.09.2022, prot. n. 318393/22, era già stata autorizzata a tutti i Servizi Geni Civile della Regione Abruzzo l'attuazione di quanto disposto con la sopra riportata Delibera di G.R. n. 509/22;

- per problemi di varia natura riguardanti l'ottenimento di alcuni pareri ambientali in merito all'intervento di che trattasi, lo scrivente Servizio Genio Civile di L'Aquila non ha potuto predisporre i necessari atti di impegno entro il termine del 31.12.2022;

- per quanto sopra espresso e considerata la necessità di eseguire con la massima sollecitudine le opere previste relativamente all'intervento di che trattasi, con nota datata 17/02/2023, prot. n. 0068261/23, lo scrivente Servizio Genio Civile di L'Aquila, ha chiesto al Servizio Difesa del Suolo una nuova assegnazione di fondi pari ad €. 50.000,00 a valere sul bilancio dell'anno corrente per l'esecuzione dei lavori di cui al più volte citato intervento;

-con nota Prot. 0079363/23 del 24/02/2023 il suddetto Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato la spesa richiesta di € 50.000,00 a valere sulla competenza 2023, specificando che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale;

**CONSIDERATO** che, per quanto innanzi rappresentato è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la risoluzione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di € 50.000,00 prevedendo la rimozione dei detriti legnosi quali tronchi e ramaglie depositate alla base del Ponte Romano, il taglio selettivo e rimozione di arbusti, alberi in alveo, compresa l'estirpazione dell'apparato radicale quando lo stesso non contribuisca alla stabilità dell'alveo, la raccolta e rimozione di fusti e tronchi arborei e arbustivi già divelti o allentati dalla corrente e siti all'interno delle sponde, rappresentando che per quanto concerne i soprassuoli arbustivi e arborei non oggetto di taglio definitivo in quanto non di ostacolo al deflusso delle piene, gli stessi saranno trattati, per una corretta manutenzione, con sfolli e diradamenti selettivi volti al mantenimento di associazioni vegetali cedue di età giovane e di diametro limitato;

**DATO ATTO** che la predetta somma è stata accertata con Determinazione Dirigenziale DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1/E);

**TENUTO CONTO** che lo stato dei luoghi e le circostanze riscontrate e rappresentate richiedono un intervento così come previsto nella Perizia allegata;

**VISTA** la Determinazione DPE016 n. 38 del 28/02/2023 con la quale è stata approvata la Perizia dei Lavori redatta in data 16/02/2023 che prevede un importo complessivo dell'iniziativa pari ad €. 50.000,00, come dal seguente Quadro Economico:

A	Lavori		
A1	Importo Lavori		€ 38.080,00

A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza 5%		€ 1.904,00
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 36.176,00
<b>B</b>		<b>Somme a Disposizione</b>		
B1		IVA su lavori (22% di A.1)		€ 8.377,60
B2		Spese Tecniche : Redazione Psc e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori		€ 1.301,89
B3		Cassa di Previdenza	4%	€ 52,08
B4		IVA sulle Spese Tecniche (22% di B2+B3)	22%	€ 297,87
B5		Spese Tecniche: Monitoraggio Ambientale		€ 650,95
B6		Cassa di Previdenza	4%	€ 26,04
B7		IVA Monitoraggio Ambientale (22% di B6+B7)	22%	€ 148,94
B8		Imprevisti e Lavori in Economia		€ 303,04
B9		Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016		€ 761,60
B10		Contributo ANAC		€ 0,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 11.920,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>				<b>€ 50.000,00</b>
<b>FINANZIAMENTO CONCESSO</b>				<b>€ 50.000,00</b>

**VISTO** che il Servizio scrivente deve procedere all'affidamento dei lavori indicati in epigrafe;

**CONSIDERATO** che nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, in merito all'affidamento di lavori da parte delle Stazioni Appaltanti, così come stabilito con la citata Determinazione n. DPE016/38 del 28.02.2023, si è ritenuto di effettuare un sorteggio tra gli Operatori Economici ricompresi nell'elenco delle Imprese formato dalla Regione Abruzzo, approvato con Determinazione DPE016/16 del 02.03.2021, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento delle lavorazioni richieste (cat. OG8 o art. 90\_og8) e che non hanno avuto affidamento di lavori, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo biennio;

**PRESO ATTO** che una prima ricerca di Operatori Economici disposti ad eseguire le opere di che trattasi ed a offrire un ribasso sull'importo posto a base di gara ha dato esito negativo;

**CONSIDERATO** che:

- si è provveduto, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/131610 del 24.03.2023, ad estrarre dal sopracitato Elenco degli OO.EE. formato dalla Regione Abruzzo altri 5 Imprese da invitare a dare eventuale disponibilità all'esecuzione delle opere previste e presentare contestuale offerta economica;
- con nota prot. RA/131712 del 24.03.2023, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici sorteggiati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati, come detto sopra, a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/38 del 28/02/2023:

nro	ID	impresa	sede_legale	piva	pec
36	96	DE FELICE SCAVI di De Felice Francesco	MONTEMESOLA (TA) LARGO OSANNA 7	02984920732	defelicescavi@pec.it
16	46	CISA APPALTI S.R.L.	VIA TORINO, 3 CASTELNUOVO VOMANO 64020 CASTELLALTO TE	00417600673	ufficiogare@pec.cisappalti.com
81	216	INTERSONDA SRL	VIA ARNI, 30 - 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)	01444910465	intersonda@pec.it
115	318	STRADE E ASFALTI SRL	RAIANO (AQ) VIA VALLE ARCIONE ZONA IND.LE, snc	00287920664	strade.asfalti@pec.it

87	237	MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL	SCOPPITO (AQ) VIA ROMA N. 183 LOC. VIGLIANO	01652040666	manciniv@legalmail.it
----	-----	------------------------------	---	-------------	-----------------------

- entro la scadenza stabilita, **9:00 di mercoledì 29 marzo 2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. [gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it](mailto:gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it) ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio [dpe016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe016@pec.regione.abruzzo.it) le seguenti offerte di ribasso:

N.ro	ID	impresa	sede legale	Ribasso %
36	96	DE FELICE SCAVI di De Felice Francesco	MONTEMESOLA (TA) LARGO OSANNA 7	non pervenuta
16	46	CISA APPALTI S.R.L.	Via Torino, 3 Castellalto TE	non pervenuta
81	216	INTERSONDA SRL	VIA ARNI, 30 GARFAGNANA (LU)	non pervenuta
115	318	STRADE E ASFALTI SRL	RAIANO (AQ) VIA VALLE ARCIONE ZONA IND.LE	<b>5,00%</b>
87	237	MANCINI VITTORIO & FIGLI SRL UNIPERSONALE	SCOPPITO (AQ) VIA ROMA N. 183 LOC. VIGLIANO	non disponibile

**VISTA** l'unica offerta di ribasso pervenuta, acquisita al prot. RA/139703 del 29.03.2023, formulata sulla base della Perizia Lavori, dall'Operatore Economico **STRADE E ASFALTI srl** con sede operativa in Raiano, Via Valle Arcione, snc con ribasso del **5,00%** (Cinque/00);

**RITENUTO**, per quanto sopra, che i predetti lavori possano essere affidati all'Impresa **STRADE E ASFALTI srl** con sede operativa in Raiano, Via Valle Arcione, snc cap 67027, P. Iva e C.F: 0028790664, tel. , Fax , e-mail [info@stradeasfalti.it](mailto:info@stradeasfalti.it), Pec [strade.asfalti@pec.it](mailto:strade.asfalti@pec.it) con ribasso complessivo del **5,00%** (Cinque/00) sui prezzi da applicare alle categorie dei lavori di cui alla Perizia Lavori, resasi disponibile ad eseguire le opere previste, alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **5,00%** sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione gg. **60=**;
- Penale pecuniaria pari a €=**60,00=** (Sessanta/00) per ogni giorno di ritardo del termine per l'ultimazione dei lavori;
- Il pagamento, dopo l'avvenuto impegno dei fondi ed il perfezionamento degli atti contrattuali, verrà effettuato mediante Certificato di Pagamento predisposto ogni volta che l'importo dei lavori contabilizzato, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad €. **25.000,00**.

**CONSIDERATO** che, pertanto, le somme relative all'affidamento dei lavori di che trattasi risultano le seguenti:

Riepilogo offerta:		
LAVORI A MISURA:	€.	38.080,00
Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	36.176,00
A detrarre il ribasso del 5,0 %	€.	-1.808,80
Restano i lavori al netto	€.	34.367,20
Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	1.904,00
<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>	<b>€.</b>	<b>36.271,20</b>

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, occorre provvedere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi), nonché svolgere un'assistenza in fase di esecuzione dei lavori ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale;

**VISTA** la Determinazione n. DPE016/38 del 28.02.2023 con cui è stata approvata la Perizia Lavori e stabilite le modalità di scelta dei professionisti;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- nonostante la vigente normativa consente l'affidamento diretto dell'incarico in argomento, nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, tenendo conto dell'importo stabilito per le attività richieste e dei contenuti dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo vigente, in merito all'affidamento di servizi da parte delle Stazioni Appaltanti, così

come stabilito con la citata Determinazione n. DPE016/38 del 28.02.2023, si è ritenuto di effettuare un sorteggio tra i Professionisti/Società ricompresi nell'elenco approvato dalla Regione Abruzzo, con Determinazione n. DPE016/177 del 18.11.2021 ed aventi i requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale richiesta (cat. Direzione dell'esecuzione e Paesaggio-Ambiente) e che non hanno avuto affidamento d'incarichi professionali, da parte del Servizio Genio Civile L'Aquila nell'ultimo biennio, così come specificato nel Verbale di Sorteggio prot. RA/110578 del 14.03.2023;

- con nota prot. RA/110706 del 14-03-2023, trasmessa a mezzo pec, i Professionisti/società sorteggiati, di cui al sotto riportato elenco, sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione della prevista prestazione professionale nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso sull'onorario previsto nella Perizia Lavori approvata con la citata Determinazione n. DPE016/38 del 28.02.2023:

n.ro	id_ domanda	cognome	nome	albo	albo_ prov	Paesaggio -ambiente	Direzione dell'esecuzione
28	111	DI GIUSEPPE	PIETRO	GEOLOGI Abruzzo		X	X
52	192	MAMMARELLA	GIULIANO	Architetti		X	X
66	240	ZOCCO	MICHELE	GEOLOGI SICILIA		X	X
72	266	GARZARELLI	FRANCESCO	Architetti PPC		X	X
123	522	CIFELLI	LUCA	Ingegneri		X	X

- entro la scadenza stabilita, **ore 11,00 di lunedì 20 marzo 2023**, sono pervenute, così come dovuto, all'indirizzo di posta elettronica del R.U.P. [gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it](mailto:gilberto.digiorgio@regione.abruzzo.it) ed all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio [dpe016@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe016@pec.regione.abruzzo.it) le seguenti offerte di ribasso:

n.ro	id_ domanda	cognome	nome	albo	albo_prov	Ribasso %
28	111	DI GIUSEPPE	PIETRO	GEOLOGI Abruzzo		non disponibile
52	192	MAMMARELLA	GIULIANO	Ordine degli Architetti		non pervenuta
66	240	ZOCCO	MICHELE	GEOLOGI SICILIA		non pervenuta
72	266	GARZARELLI	FRANCESCA	Architetti PPC		non pervenuta
123	522	CIFELLI	LUCA	Ingegneri		<b>21,00%</b>

**VISTO** che l'offerta di ribasso formulata sulla base della Perizia Lavori - Quadro Economico -, così come sopra riportata, pari al **21,00%** (Ventuno/00%) sull'onorario previsto in perizia (1.952,84 €) pervenuta il 20.03.2023 e acquisita al prot. RA/121208 del 20-03-2023, risulta essere l'unica pervenuta;

**CONSIDERATA** la necessità di dar corso allo svolgimento dei lavori con l'urgenza che il caso richiede;

**RITENUTO**, per quanto sopra, che l'incarico può essere affidato al Professionista, **Ing. Luca CIFELLI** con sede operativa in ....., via ....., C.F. .... e P.I.: ....., tel. ...., email: [luca.cifelli@gmail.com](mailto:luca.cifelli@gmail.com) pec: [luca.cifelli@ingpec.eu](mailto:luca.cifelli@ingpec.eu), resosi disponibile ad eseguire la seguente prestazione professionale:

- **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori**, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi)
- **Attività Specialistica Ambientale in Fase di Esecuzione dei Lavori (Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori, Consulenza ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale)**,

alle seguenti condizioni contrattuali:

- Offerta di ribasso del **21,00%** sull'importo previsto nella Perizia Lavori - Quadro Economico;
- Tempo di esecuzione:



- pari a **10 (dieci)** giorni, decorrenti da specifica comunicazione del R.U.P., per la produzione e invio della notifica preliminare alla ASL competente e la Consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di ogni altro elaborato occorrente per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 e smi;
- per gli ulteriori adempimenti in corso d'opera di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, pari ai tempi di esecuzione delle opere, che saranno stabiliti nel Verbale di Consegna Lavori all'impresa appaltatrice;
- **60 gg.** per l'assistenza, sia per l'aspetto ambientale che per la sicurezza sul lavoro, in fase di esecuzione dei lavori, decorrenti dal verbale di consegna lavori all'impresa e comunque fino alla conclusione delle opere;
- Redazione e inoltro della **Relazione Finale sul Servizio svolto** pari a 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori;
- Penale pecuniaria pari ad €=**30,00**= (euroTrenta/00) per ogni giorno di ritardo del termine succitato;
- Pagamento in unica soluzione successivamente alla redazione della certificazione di regolarità della prestazione svolta oltre alla certificazione, a cura del R.U.P., di regolarità della prestazione svolta.

**CONSIDERATO** che, pertanto, il Quadro Economico relativo alla prestazione di che trattasi risulta il seguente:

<b>Quadro riepilogativo offerta:</b>		
<i>Attività Specialistica Ambientale</i>	€.	650,95
<i>Attività per Coordinamento della sicurezza</i>	€.	1.301,89
<b>Totale</b>	€.	<b>1.952,84</b>
A detrarre il Ribasso del 21 %	€.	-410,10
<b>Onorario netto</b>	€.	<b>1.542,74</b>
Cassa Previdenziale 4 %	€.	61,71
totale parziale	€.	1.604,45
I.V.A. 22%	€.	352,98
<b>Totale</b>	€.	<b>1.957,43</b>

**CONSIDERATO**, inoltre, che il Nuovo Quadro Economico aggiornato a seguito delle offerte di ribasso sopra indicate risulta il seguente:

<b>A</b>		<b>Lavori</b>		
A1		Importo Lavori		<b>38.080,00 €</b>
A2	di cui	Oneri relativi alla sicurezza 5%		1.904,00 €
A3		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		36.176,00 €
A4		a detrarre il ribasso del 5,00 %		-1.808,80 €
A5		Importo netto lavori		34.367,20 €
A6		<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari Sicurezza</b>		<b>36.271,20 €</b>
<b>B</b>		<b>Somme a Disposizione</b>		
B1		IVA su lavori (22% di A.6)		7.979,66 €
B2		Spese Tecniche: Redazione Psc e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e Monitoraggio ambientale, al netto del ribasso del 21%		1.542,74 €
B3		Cassa di previdenza	4%	61,71 €
B4		IVA sulle spese tecniche (22% di B2+B3)	22%	352,98 €
B5		Imprevisti e lavori in economia		3.030,11 €
B6		Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016		761,60 €
B7		Contributo ANAC		0,00 €
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>13.728,80 €</b>

<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>FINANZIAMENTO CONCESSO</b>	<b>50.000,00 €</b>

**VISTI:**

- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0149289/23 del 04/04/2023 sottoscritto dall'Impresa **STRADE E ASFALTI srl** con sede operativa in Raiano, Via Valle Arcione, snc cap 67027, P. Iva e C.F: 0028790664, tel. ...., Fax ....., e-mail info@stradeasfalti.it, Pec strade.asfalti@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Tonio Di Giannantonio codice fiscale .....
- il Verbale di Affidamento Prot. n. 0133413/23 del 27/03/2023 sottoscritto dall' **Ing. Luca CIFELLI** con sede operativa in ....., via ....., C.F..... e P.I.: ....., tel. ...., email: luca.cifelli@gmail.com pec: [luca.cifelli@ingpec.eu](mailto:luca.cifelli@ingpec.eu);

**RITENUTO**, pertanto,

- di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati all'Impresa **STRADE E ASFALTI srl** con sede operativa in Raiano, Via Valle Arcione, snc cap 67027, P. Iva e C.F: 0028790664, tel. ...., Fax ....., e-mail info@stradeasfalti.it, Pec strade.asfalti@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Tonio Di Giannantonio codice fiscale ....., con ribasso complessivo del 5,00% (Cinque/00) sull'importo dei lavori previsti nella Perizia Lavori, Computo Metrico - Quadro Economico, alle condizioni di cui in premessa, per un importo complessivo di €. =**36.271,20**= al netto del ribasso del **5,00%**, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €. =1.904,00= escluso l'I.V.A. al 22%;
- di affidare l'incarico professionale per le seguenti attività:

- **Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori**, per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi),
- **Attività Specialistica Ambientale in Fase di Esecuzione dei Lavori (Assistenza in Fase di Esecuzione dei Lavori, Consulenza ed eventuale redazione atti per ulteriori nulla-osta di natura Ambientale)**,

al Professionista, **Ing. Luca CIFELLI** con sede operativa in ....., via ....., C.F. ....e P.I.: ....., tel. ...., email: [luca.cifelli@gmail.com](mailto:luca.cifelli@gmail.com) pec: [luca.cifelli@ingpec.eu](mailto:luca.cifelli@ingpec.eu), alle condizioni di cui in premessa, e per un importo di €= **1.542,74**= al netto del ribasso del **21,00%**, esclusi gli oneri previdenziali e l'I.V.A. al 22% se dovuta;

**DATO ATTO** che l'Aggiudicazione Definitiva dei Lavori e dell'Incarico Professionale sopracitato, rispettivamente all'Impresa e al Professionista sopra menzionato, diventerà efficace soltanto all'esito positivo delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dall'art. 80 del Dgs. 50/2016 e s.m.i nella formulazione del testo attuale;

**CONSIDERATO** che:

- con la sopra citata Determinazione Dirigenziale DPE016/38 del 28/02/2023 si è proceduto alla prenotazione sul capitolo 152108.2/S degli impegni di spesa, relativi all'esecuzione dell'Intervento di che trattasi, per i seguenti importi:

- ✓ €. 38.080,00 per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
- ✓ €. 8.377,60 IVA al 22% per i Lavori al netto e Costi Straordinari Sicurezza;
- ✓ €. 1.301,89 per Incarico Redazione P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione;
- ✓ -€. 52,08 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico di Redazione P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione;
- ✓ €. 297,87 per I.V.A. al 22% Incarico Redazione P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione e Contributo Cassa Previdenziale;
- ✓ €. 650,95 per Incarico Monitoraggio Ambientale;
- ✓ €. 26,04 per Contributo Cassa Previdenziale 4% sull'Incarico Monitoraggio Ambientale;
- ✓ €. 148,94 per I.V.A. al 22% per Incarico Monitoraggio Ambientale e Contributo Cassa Previdenziale;
- ✓ €. 761,60 per Incentivi per Funzioni Tecniche ex art. 113, c.2, D.Lgs 50/2016 e s.mi.

-si rende necessario con il presente atto, avendo lo scrivente Servizio con lo stesso proceduto agli affidamenti definitivi sotto riserva di efficacia dei Lavori di che trattasi e dell'Incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di Attività Specialistica Ambientale in Fase di Esecuzione dei Lavori sopra menzionati ed essendosi, dunque, perfezionate le obbligazioni giuridicamente rilevanti ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, dover autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria a convertire la suddetta prenotazione disposta con la sopra cita Determinazione DPE016/38 del 28/02/2023 in Impegno di Spesa sul capitolo 152108.2/S per un importo complessivo di €. **46.969,89**, derivante dai ribassi

applicati in seguito alle offerte su indicate presentate dall'Impresa interessata e dal Professionista, come risultante dal cronoprogramma finanziario allegato al presente atto;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il Nuovo Quadro Economico, come sopra indicato;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il Cronoprogramma Finanziario allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**RITENUTO** corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

**VISTO** che le somme previste per l'iniziativa in oggetto sono state autorizzate sul capitolo 152108.2/S del bilancio regionale corrente dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079363 del 24/02/2023;

**VISTA** la Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023, con la quale è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1/E);

per quanto sopra espresso **SI PROPONE**:

- di procedere all'Affidamento Definitivo, sotto riserva di efficacia, dei Lavori e dell'Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di Attività Specialistica Ambientale in Fase di Esecuzione dei Lavori;
- di procedere all'approvazione del Nuovo Quadro Economico e del relativo Cronoprogramma Finanziario;
- di procedere alla Conversione della Prenotazione dell'Impegno disposta con la più volte citata Determinazione DPE016/38 del 28/02/2023 in Impegno di Spesa sul capitolo 152108.2/S per un importo di €. **46.969,89** derivante dai ribassi applicati in seguito alle offerte su indicate presentate dall'Impresa interessata e dal Professionista, come risultante dal Cronoprogramma Finanziario allegato al presente Atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Gilberto Di Giorgio  
(Firmato elettronicamente)

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTI** i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i. che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**DATO ATTO** che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0079363/23 del 24/02/2023, sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del bilancio regionale corrente;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI APPROVARE**, il Nuovo Quadro Economico, relativo all'intervento in oggetto indicato, come di seguito riportato:

A	Lavori
---	--------





8. **DI DARE ATTO** che con la Determinazione DPC017/8 del 02 febbraio 2023 è stato disposto l'accertamento delle somme inerenti il predetto capitolo di spesa 152108.2/S (valore totale accertato di € 6.939.092,54 sui pertinenti capitoli di entrata di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1);
9. **DI NOTIFICARE** il presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria al fine di consentire allo stesso la sopra evidenziata conversione della prenotazione in impegno di spesa;
10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Carlo GIOVANI)  
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano  
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio  
(firmato elettronicamente)