



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPE017/223

del 17/11/2023

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti - DPE

SERVIZIO: Genio Civile di Chieti - DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: Accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 36/2023, per lo svolgimento di attività di manutenzione e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua del territorio della provincia di Chieti per il triennio 2023-2025 a valere sui fondi di cui alla DGR n.252/2023 (P.T.OO.II. annualità 2024-2025). ACCORDO QUADRO N. 4 AMBITO CHIETINO-ORTONESE.

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per procedura di Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvazione atti di gara, prenotazione di impegno di spesa sulle annualità 2024-2025.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

CONSIDERATO che è necessaria l'esecuzione di interventi di manutenzione e sistemazione idraulica, anche di pronto intervento, sui corsi d'acqua ricadenti all'interno dei bacini idrografici della provincia di Chieti di competenza del Servizio del Genio Civile di Chieti, ai sensi della L.R. 36/2015 e da programmazioni regionali di settore, ad esclusione del fiume Pescara, finalizzati all'eliminazione delle criticità idrauliche;

PREMESSO che con D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 "Attuazione programma triennale opere idrauliche 2023-2025. Programma manutenzioni geni civili L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti – Annualità 2023-2024-2025. Capitolo 152102.2/S interventi per opere idrauliche di 2^a, 3^a, 4^a e 5^a categoria e non classificate – T.U. 25.7.1904 n. 523 e D.P.R. 24.7.1977 n. 616. Capitolo 152108.5/S interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico (risorse regionali libere). Approvazione programma" si assegnano al Servizio del Genio Civile di Chieti i seguenti importi a valere sui capitoli 152102.2/S 152103/S, 152108.05/S:

- 300.000,00 Euro - fiume Alento: interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria per le opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua. - Fiume Alento svincolo Villamagna - Fosso viadotto Petozzo;
- 320.200,00 Euro – fiume Foro: interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria per le opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua;
- 470.200,00 – torrente Dendalo – Venna: interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria per le opere di contenimento delle piene dei corsi d'acqua.
- 150.000,00 – fiume Arielli: interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria con opere di protezione spondale per contenimento delle piene – Fiume Arielli (Ambito chietino);

DATO ATTO CHE:

- i suddetti interventi manutentivi sono caratterizzati da prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo da realizzare in ambiti territoriali con caratteristiche affini;
- è difficilmente prevedibile nel lungo termine l'esatta localizzazione e l'entità di tutti gli interventi essendo le criticità idrauliche condizionate da fattori esterni non facilmente individuabili e governabili;

CONSIDERATO che con nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo è stato richiesto di procedere all'assunzione degli impegni di spesa dei fondi stanziati nell'intero triennio, e quindi non solo con riferimento all'annualità 2023, ma anche per le annualità 2024 e 2025, entro la data del 30/11/2023 (termini temporali definiti dal competente Servizio Bilancio-Ragioneria con la nota circolare prot. nr. RA-0404586/23 del 03.10.2023), pena la perdita del finanziamento concesso;

RITENUTO opportuno individuare uno strumento che consenta alla Stazione Appaltante di intervenire tempestivamente attivando all'occorrenza uno o più operatori economici cui affidare i lavori che si renderanno necessari in relazione alle finalità sopra indicate, evitando l'indizione di molteplici appalti e la conseguente parcellizzazione della spesa;

RITENUTO, quindi, di procedere alla conclusione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione di un operatore economico che realizzi gli interventi di manutenzione idraulica sul reticolo idrografico di competenza del Servizio Genio Civile di Chieti.

RITENUTO che:

- la suddivisione in Lotti funzionali del presente affidamento comporterebbe il moltiplicarsi delle procedure di affidamento con l'allungamento delle tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara non consentendo alla Stazione Appaltante il rispetto delle tempistiche fissate, pena la perdita dei finanziamenti come da nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del DPE013;
- per quanto sopra è stato stabilito di procedere mediante la conclusione di un unico Accordo Quadro di importo riportato nella seguente Tabella a valere sulle annualità 2024-2025.

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>Ambito di intervento territoriale</i>	<i>CORSI D'ACQUA</i>	<i>IMPORTO LORDO ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</i>
N.4	Ambito chietino - ortonese	F. Alento F. Foro F. Dendalo – Venna	1.240.400,00 €	874.546,32 €	715.125,04 €

PRECISATO CHE la stima dell'importo della procedura di gara è data dall'importo dell'Accordo Quadro pari a 1.240.400,00 €, che è da intendersi come stima complessiva del finanziamento, e pertanto si intende comprensiva dell'importo dei lavori da contabilizzare a misura, delle somme a disposizione dell'amministrazione (IVA al 22%, incentivi gruppo lavoro interno, contributo ANAC, etc.) nonchè di eventuali oneri per affidamento di servizi che la Stazione Appaltante riterrà necessario attivare in relazione allo specifico intervento manutentivo (es. coordinamento della sicurezza D. Lgs. 81/2008, rilievi ecc.).

CONSIDERATO CHE i lavori relativi all'Accordo Quadro possono essere affidati sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico- Economica PFTE ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, secondo i contenuti dell'Allegato I.7 al codice, richiamandosi a tal proposito quanto previsto all'art. 226 c.5 del D.lgs. 36/2023 “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”, nonché il periodo transitorio di cui l'art. 1, comma 6, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108 del 2021 che prevede, fino al 31 dicembre 2023, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che comportano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, costituito da almeno una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

DATO ATTO che con determina. n. DPE017/221 del 16/11/2023 è stato composto il seguente gruppo di lavoro interno al Servizio del Genio Civile di Chieti per la redazione della Procedura in oggetto;

PRESO ATTO del progetto di fattibilità tecnico economica di accordo quadro redatto in data 16/11/2023 dal progettista Ing. Raffaele Spilla e dal collaboratore Arch. Fabrizio Di Matteo, costituito dai seguenti elaborati:

- Elab.0 ELENCO ELABORATI
- Elab.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- Elab.2 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
- Elab.3 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
- Elab.4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

- Elab.5 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
- Elab.6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA SICUREZZA
- Elab.7 QUADRO ECONOMICO
- Elab.8 ELABORATO GRAFICO
 - 8.1 - AMBITI E C.T.R.
 - 8.2 - LIMITI AMMINISTRATIVI
 - 8.3 - VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923
 - 8.4 - AREE SIC
 - 8.5 - AREE PROTETTE
 - 8.6 - BACINI IDROGRAFICI
 - 8.7 - BACINI E LIMITI AMMINISTRATIVI
- Elab.9 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
- Elab.10 INCIDENZA MANODOPERA
- Elab.11 INCIDENZA ONERI GENERALI SICUREZZA

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato oggetto di validazione in data 16/11/2023 da parte del R.U.P. ing. Raffaele Spilla, a seguito della verifica effettuata dal Dirigente del Servizio l'ing. Vittorio Di Biase nella medesima data, come da apposito Verbale di verifica preventiva della progettazione redatto in data 16/11/2023 ai sensi del co. 4 del richiamato art. 42 e con le modalità descritte nell'Allegato I.7 art. 34 del medesimo codice;

RITENUTO di dover approvare gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e di dover approvare il Quadro economico di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO N.4 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA:		
1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	715.125,04
2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	144.278,74
TOTALE 1) + 2)	€	859.403,78
3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	15.142,54
A) TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)	€	874.546,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€	"."
2) IMPREVISTI	€	1.064,78
3) Supporto al RUP (1%)	€	"."
4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€	121.561,94
5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€	17.490,93
6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€	192.400,19
6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€	32.675,85
6.3) ANAC, ECC..	€	660,00
TOTALE 6)	€	225.736,04
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	€	365.853,68
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€	1.240.400,00

DATO ATTO CHE alla conclusione dell'Accordo Quadro seguiranno contratti esecutivi che verranno stipulati a misura sulla base dei singoli progetti i cui computi metrici estimativi verranno redatti utilizzando i prezzi di cui all'*Allegato 2 - Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi* (prezzario regionale Abruzzo anno 2023, approvato con DGR n. 858 del 28.12.2022 e rettificato con DGR n. 24 del 23.01.2023) e che all'importo dei lavori, ad esclusione dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e della manodopera, sarà applicato il ribasso offerto dal concorrente in fase di gara;

PRECISATO che i progetti relativi ai singoli contratti attuativi saranno redatti sul livello di progettazione esecutiva secondo le modalità previste all'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed in conformità alle condizioni generali del presente accordo quadro;

PRECISATO che gli incarichi di progettazione, D.L. e C.R.E., nonché gli eventuali incarichi per esecuzione di rilievo, redazione della relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione afferenti ai singoli contratti attuativi che seguiranno alla stipula dell'Accordo Quadro, potranno essere affidati con separate procedure anche a tecnici esterni al Servizio in relazione all'entità dell'intervento da realizzare e al relativo importo dei lavori;

RILEVATO che, come si evince dal quadro economico sopra riportato, l'importo dei lavori a base d'asta è €. **874.546,32** di cui non sono soggetti a ribasso €. **144.278,74** per costi manodopera e €. **15.142,54** per costi della sicurezza, pertanto l'importo dei lavori da assoggettare a ribasso è €. **715.125,04**;

RITENUTO di poter prevedere la possibilità di eseguire lavori aggiuntivi, di modifica e di completamento per ogni accordo quadro agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto originario, per un importo nella misura massima di quella consentita ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per effetto di disponibilità derivanti dal ribasso d'asta, dalle eventuali economie conseguite nel corso dell'esecuzione dei lavori, per interventi urgenti e da ulteriori programmi di attuazione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 60 del D.l.g.s. 36/2023 la Stazione Appaltante inserirà nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi. Le clausole non apporteranno modifiche che potranno alterare la natura generale dell'accordo quadro; esse si attiveranno al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

ACCERTATO che ai sensi della Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, i lavori oggetto del presente Accordo Quadro rientrano nella categoria OG8 "Opere Fluviali, Di Difesa, Di Sistemazione Idraulica e di Bonifica".

VISTO l'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli O.E. dovranno essere qualificati per l'importo dei lavori indicati nel quadro economico sopra riportato incrementati del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati all'operatore economico aggiudicatario, come di seguito indicato:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI AGGIUNTIVI. DI MODIFICA E DI COMPLETAMENTO)</i>	<i>CATEGORIA D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, Tab. A</i>	<i>NATURA</i>	<i>CLASSIFICA D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, art. 2</i>
4	1.311.819,48 €	OG 8	Prevalente	III-bis e superiore

ACCERTATO, quindi, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 classifica III-bis o superiore;

TENUTO CONTO che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

<i>ANNUALITA'</i>	<i>FONTE DI FINANZIAMENTO</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTO FINANZIAMENTO</i>
2024	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2024 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S - 152108.5/S	F. Alento: 300.000,00 € F. Foro: 320.200,00 €
2025	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2025 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S - 152108.5/S	F. Dendalo – Venna 470.200,00 € Arielli 150.000,00 €

RITENUTO di dover stabilire che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili;

PRECISATO che la Stazione Appaltante si riserva, in caso di mancato raggiungimento del limite economico entro il termine di scadenza, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell' art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizioni e senza pretese da parte dell'Appaltatore;

PRECISATO, quindi, che il valore contrattuale dell'Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino alla sua concorrenza mentre l'appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo stabilito;

ACCERTATO che, alla luce degli importi massimi (compresi gli eventuali lavori di completamento) previsti per i lavori nell'Accordo quadro, ai sensi 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023 esso può essere aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE anni 2022-2024 con certificazione SOA che hanno indicato anche la provincia di Chieti e di Pescara;

DATO ATTO che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di che trattasi saranno scelti dall'Elenco degli operatori economici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE (Albo 2022-2024 con certificazione SOA), aggiornato al 2023 giusta Determinazione DPE016/71 del 03/04/2023, tra quelli in possesso di SOA categoria OG8 e classifica III-bis o superiori e che hanno indicato anche la provincia di Chieti e di Pescara;

PRECISATO che le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 D.lgs. 36/2023 uno dei metodi descritti nell'allegato II.2 del medesimo codice per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori;

DATO ATTO che la presente procedura si svolgerà con l’ausilio di un Sistema telematico, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

RITENUTO di stabilire che:

- Gli operatori economici invitati potranno presentare la propria offerta specificando il ribasso sull’importo ribassabile a base d’asta;
- A conclusione della procedura negoziata verrà stilata una graduatoria degli operatori economici con l’esclusione di quelli la cui offerta è ritenuta “anomala” per l’applicazione dell’art. 54, comma 2 D.lgs. 36/2023, in ordine decrescente in base ai ribassi offerti;
- L’accordo quadro verrà stipulato con l’operatore che si è classificato al primo posto nella graduatoria;

RITENUTO di dover approvare gli atti di gara della procedura negoziata per l’aggiudicazione degli Accordi Quadro di seguito riportati:

- Modello 0 – Lettera di invito
- Modello 1 - Istanza di partecipazione alla procedura;
- Modello 2 - DGUE;
- Modello 3 - Autocertificazione del possesso dei requisiti;
- Modello 4 – Pantouflage;
- Modello 5 - Patto di integrità;
- Modello 6 – Offerta economica;

PRECISATO che Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla sottoscrizione del presente accordo se nessuna offerta risulti conveniente;

PRESO ATTO della nota circolare prot. nr. RA/0404586/23 del 03.10.2023 del Servizio Bilancio-Ragioneria avente ad oggetto l’indicazione dei termini per il completamento delle operazioni di contabilizzazione delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’espletamento della gara per l’aggiudicazione del presente accordo quadro, di dover prenotare l’intero importo del finanziamento concesso per le annualità 2024/2025, pari a € 1.240.400,00, da ripartire sui capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S così come indicato nella nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo, ossia come di seguito specificato:

<i>ANNUALITA'</i>	<i>CAP. DI SPESA</i> <i>152102.2/S</i>	<i>CAP. DI SPESA</i> <i>152108.5/S</i>
2024	€ 310.100,00	€ 310.100,00
2025	€ 310.100,00	€ 310.100,00

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto ha richiesto il seguente codice identificativo di gara (CIG) per l'accordo quadro oggetto di gara: **A02D3C787C**;

STABILITO che il Responsabile Unico di Progetto provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti attuativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTI:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo “Codice dei contratti pubblici”;
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- Legge n. 120/2020;
- Legge n. 108/2021;
- Legge n. 41/2023;
- Le Linee Guida Anac;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

D E T E R M I N A

- 1. DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI CONTRARRE**, per la conclusione di un Accordo Quadro, secondo le modalità dell’art. 50, comma 1), lett. d) del D.Lgs. 36/2023, previa consultazione di almeno 10 O.E., individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite l’elenco degli O.E. del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE (Albo 2022-2024 con certificazione SOA), aggiornato al 2023, giusta Determinazione n. DPE016/71 del 03.04.2023, tra quelli in possesso della SOA Categoria OG8, classifica III-bis e superiore che hanno indicato anche la provincia di Chieti e di Pescara;
- 3. DI STABILIRE**, il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell’art. 50 comma 4 D.Lgs. 36/2023, quale modalità di aggiudicazione;

4. DI STABILIBRE che si procederà all'affidamento mediante un Accordo quadro che a valere sul Programma Triennale OO. Il triennio 2023-2025, annualità 2024-2025, come indicato nella seguente tabella:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>Ambito di intervento territoriale</i>	<i>CORSI D'ACQUA</i>	<i>IMPORTO LORDO ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</i>
N.4	Ambito chietino - ortonese	F. Alento F. Foro F. Dendalo – Venna	1.240.400,00 €	874.546,32 €	715.125,04 €

5. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'accordo quadro, redatto dai in data 16/11/2023 dal progettista Ing. Raffaele Spilla e dal collaboratore Arch. Fabrizio Di Matteo, costituito dai seguenti elaborati:

- Elab.0 ELENCO ELABORATI
- Elab.1 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- Elab.2 ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
- Elab.3 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
- Elab.4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
- Elab.5 SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO
- Elab.6 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA SICUREZZA
- Elab.7 QUADRI ECONOMICI
- Elab.8 ELABORATO GRAFICO
 - 8.1 - AMBITI E C.T.R.
 - 8.2 - LIMITI AMMINISTRATIVI
 - 8.3 - VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/1923
 - 8.4 - AREE SIC
 - 8.5 - AREE PROTETTE
 - 8.6 - BACINI IDROGRAFICI
 - 8.7 - BACINI E LIMITI AMMINISTRATIVI
- Elab.9 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA
- Elab.10 INCIDENZA MANODOPERA
- Elab.11 INCIDENZA ONERI GENERALI SICUREZZA

6. DI APPROVARE il quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO N.4 - AMBITO CHIETINO-ORTONESE

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A MISURA:		
	1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 715.125,04
	2) COSTI MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 144.278,74
	TOTALE 1) + 2)	€ 859.403,78
	3) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 15.142,54
A) TOTALE LAVORI A MISURA (A1+A2+A3)		€ 874.546,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
	1) LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DA APPALTO (compreso eventuale supporto tecnico-amministrativo) non suscettibili di preventiva ed esatta valutazione, da pagare a fattura.	€ -"
	2) IMPREVISTI	€ 1.064,78
	3) Supporto al RUP (1%)	€ -"
	4) SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE/RILIEVI/RELAZIONE GEOLOGICA/CSP/CSE/DL/V.P.I.A.)	€ 121.561,94
	5) INCENTIVI (D.lgs. 36/2023 - Art.41) (2% di A)	€ 17.490,93
	6) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI	
	6.1) I.V.A. 22% PER LAVORI A BASE D'APPALTO (22% di A)	€ 192.400,19
	6.2) CASSA PREV 4% ED I.V.A. 22% PER CSP, CSE E SPESE TECNICHE (4)	€ 32.675,85
	6.3) ANAC, ECC..	€ 660,00
	TOTALE 6)	€ 225.736,04
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (B1+B2+B3+B4+B5+B6)		€ 365.853,68
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.240.400,00

7. **DI DARE ATTO** che, alla luce dell'importo massimo previsti per i lavori (compresi gli eventuali lavori di completamento), ai sensi 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro può essere aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tramite l'elenco degli operatori economici del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE (Albo 2022-2024 con certificazione SOA), aggiornato al 2023, giusta Determinazione n. DPE016/71 del 03.04.2023, tra quelli in possesso della SOA Categoria OG8, classifica III-bis e superiore che hanno indicato anche la provincia di Chieti e di Pescara;
8. **DI APPROVARE** gli atti di gara della procedura negoziata per l'aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro di seguito riportati:
- Modello 0 – Lettera di invito
 - Modello 1 - Istanza di partecipazione alla procedura;
 - Modello 2 - DGUE;

Modello 3 - Autocertificazione del possesso dei requisiti;

Modello 4 – Pantouflage;

Modello 5 - Patto di integrità;

Modello 6 – offerta economica;

9. DI STABILIRE che a seguito di aggiudicazione verrà stipulato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto di accordo quadro, secondo lo schema allegato alla presente Determinazione e successivamente i contratti attuativi stipulati a misura sulla base dei singoli progetti esecutivi;

10. DI PRECISARE che ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 gli O.E. dovranno essere qualificati, nell'ambito del presente accordo quadro per gli importi dei lavori indicati nel quadro economico sopra riportato incrementati del 50% per eventuali lavori di completamento che potranno essere affidati all'operatore economico aggiudicatario, come di seguito indicato:

<i>ACCORDO QUADRO</i>	<i>IMPORTO LAVORI MASSIMO (COMPRESI LAVORI AGGIUNTIVI DI MODIFICA E DI COMPLETAMENTO)</i>	<i>CATEGORIA D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, Tab. A</i>	<i>NATURA</i>	<i>CLASSIFICA D.Lgs. n. 36/2023, All. II.12, art. 2</i>
4	1.311.819,48 €	OG 8	Prevalente	III-bis e superiore

11. DI ACCERTARE, quindi, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e All. II.12 gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro devono essere in possesso di qualificazione SOA categoria OG8 classifica III-bis o superiore;

12. DI DARE ATTO che la procedura dell'accordo quadro trova copertura economica nelle seguenti fonti di finanziamento:

<i>ANNUALITA'</i>	<i>FONTE DI FINANZIAMENTO</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTO FINANZIAMENTO</i>
2024	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2024 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S - 152108.5/S	F. Alento: 300.000,00 € F. Foro: 320.200,00 €
2025	D.G.R. n. 252 del 05.05.2023 Programma Triennale OO.II. 2023-2025. Annualità 2025 Cap Spesa 152102.2/S e 152108.5/S	152102.2/S - 152108.5/S	F. Dendalo – Venna 470.200,00 € Arielli 150.000,00 €

13. DI STABILIRE che la durata dell'accordo quadro è di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, in accordo con la programmazione delle fonti di investimento o, in alternativa,

fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili e salvo ulteriori 12 mesi di proroga, ai sensi art. 120, co. 10 del D.Lgs.36/2023 a parità di condizione e senza pretese da parte dell'Appaltatore;

- 14. DI DARE ATTO** che la presente procedura si svolgerà con l'ausilio di un Sistema telematico, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
- 15. DI PRENOTARE**, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del presente accordo quadro, l'intero importo del finanziamento concesso per le annualità 2024/2025, pari a € 1.240.400,00, da ripartire sui capitoli di spesa 152102.2/S e 152108.5/S così come indicato nella nota RA/421482/23 del 16/10/2023 del Servizio Regionale della Difesa del Suolo, ossia come di seguito specificato:

<i>ANNUALITA'</i>	<i>CAP. DI SPESA 152102.2/S</i>	<i>CAP. DI SPESA 152108.5/S</i>
2024	€ 310.100,00	€ 310.100,00
2025	€ 310.100,00	€ 310.100,00


- 16. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto ha richiesto il seguente CIG QUADRO: A02D3C787C;
- 17. DI STABILIRE** che il Responsabile Unico del Progetto provvederà ad assegnare appositi CIG ai successivi contratti attuativi e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;
- 18. DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs 22/06/2012, n. 83.

L'Estensore
(A.C. Dott.ssa Fabiana Ferrandino)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Raffaele Spilla)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 8942BC7D0EABD719BAA8297EE537B2A2F2BFB67002579FDD4D731B68436D5ADD

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: VITTORIO DI BIASE

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
Nr. determina DPE017/223
Data determina 17/11/2023
Progressivo 19824/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RABIEYU-147915

PASSWORD hAE8S

DATA SCADENZA 16-11-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

