



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE017/67**

**del 30.06.2022**

**DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti - DPE

**SERVIZIO:** del Genio Civile di Chieti – DPE017

**UFFICIO:** Tecnico di Chieti

**OGGETTO:** Comune di Rocca San Giovanni (CH). Intervento Urgente per la messa in sicurezza e consolidamento frana in località Novella-Santa Calcagna, ai sensi dell'art.2 della LR.17/1974 come modificato ed integrato dalla LR 36/2020.  
Importo finanziato €. 200.000,00 – CUP: C51J22000140002.

**Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Gruppo di Lavoro Interno, approvazione del Nuovo Quadro Economico e Determinazione a Contrarre.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – tutt'ora ancora in vigore ai sensi dell'art. 216- Disposizione transitorie e di coordinamento del richiamato D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'art.113 "Incentivi per funzioni tecniche";

VISTA la nota prot: 1671 del 25.02.2022 del Comune di Rocca San Giovanni, acquisita al protocollo del Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti in pari data con nr RA/0074268/22, con la quale, in conseguenza della frana avvenuta in località Novella-Santa Calcagna, è stato chiesto l'avvio della procedura ai sensi della LR 36/2020 di modifica ed integrazione alla LR 17/1974, con allegata documentazione tecnica prevista dalla medesima normativa, comprensiva anche del Verbale di Urgenza redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ordinanza Sindacale .4 del 18.02.2022 con la quale si è vietato il transito della strada comunale Novella – Santa Calcagna;

VISTO il suddetto Verbale di Urgenza descrittivo delle cause e stato d'Urgenza, redatto dal Responsabile dell'UfficioTecnico comunale, nonché una computazione estimativa dei lavori ed un relativo quadro economico dell'importo complessivo di €. 120.000,00 per cui il Comune di Rocca San Giovanni ha richiesto il finanziamento.

TENUTO CONTO che in conseguenza della dichiarata Urgenza da parte del Comune di Rocca San Giovanni, e a seguito di un accertamento diretto nei luoghi interessati dalla frana effettuato da parte di personale tecnico dello Scrivente Servizio Regionale, osservata anche la limitrofa porzione di pendio pericolante a lato dell'avvenuto dissesto e più a monte della strada, non preso in considerazione dalla valutazione del Comune, questo Servizio del Genio Civile di Chieti ha elaborato una computazione dei lavori per un importo complessivo stimato da finanziarsi di €.215.000,00;

VISTA la nota Prot. RA/0122183/22 del 29.03.2022, indirizzata al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013 e al Direttore Regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, per la richiesta di autorizzazione al finanziamento per l'intervento di urgenza ai sensi dell'art.2 della L.R. 17/74, come

modificato ed integrato dalla L.R. 36/2020, per l'intervento di messa in sicurezza e consolidamento frana in localita' Novella-Santa Calcagna nel Comune di Rocca San Giovanni (CH), per un importo complessivo stimato di €. 215.000,00;

CONSIDERATO che con la nota Prot. RA/0127472/22 del 31.03.2022, a firma del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013, è stato autorizzato il finanziamento per l'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di €. 200.000,00, sul Capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022;

CONSIDERATO pertanto, che occorre indicare preliminarmente la figura del Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P., ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di legge, incaricata di svolgere le funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell'intervento;

RITENUTO che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Servizio del Genio Civile di Chieti, Ing. Giovanni Masciarelli, risulta in possesso dei suddetti requisiti di legge e di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere in qualità di R.U.P. in relazione alle problematiche connesse con il fenomeno franoso di che trattasi;

TENUTO CONTO che necessita altresì procedere anche all'individuazione delle altre figure che saranno coinvolte nelle operazioni attinenti sia la Fase di "Programmazione, verifica e procedure di affidamento", che quella di "Esecuzione e Collaudo" dell'Intervento richiamato in Oggetto, secondo le relative attività individuate dal Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui alla'art.113 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. approvato con Delibera di G.R. n. 591 del 03.08.2018;

VISTE le professionalità tecniche presenti all'interno del Servizio del Genio Civile riguardo alla possibilità di individuare le figure incaricate di svolgere le funzioni delle anzidette due citate Fasi e la disponibilità data verbalmente da parte dell'Ing. Giovanni Masciarelli, dell'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo e del Geom. Angelo Bevilacqua, ad esclusione della Relazione Geologica, del CSE e CSP, che saranno individuate successivamente in relazione alla necessità,

VALUTATO di individuare e nominare i sotto riportati dipendenti del medesimo Servizio del Genio Civile di Chieti per le rispettive attività previste dalla Fase di "Programmazione, verifica e procedure di affidamenti" e da quella di "Esecuzione e Collaudo" dell'Intervento richiamato in Oggetto, ad esclusione del CSP, del CSE e della relazione geologica:

<b>1</b>	<b>Programmazione, verifica e procedure di affidamento</b>	
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
1a	Programmazione della spesa per investimenti	Arch. Fabrizio Di Matteo
1b	Verifica preventiva dei progetti	Geom. Angelo Bevilacqua
1c	Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	Ing. Giovanni Masciarelli, Arch. Fabrizio Di Matteo
1d	Collaboratori delle suddette attività	Geom. Angelo Bevilacqua
1e	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Giovanni Masciarelli

<b>2</b>	<b>Esecuzione e collaudo</b>	
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
2a	Direzione lavori, Collaboratori alla D.L.	Ing. Giovanni Masciarelli Arch. Fabrizio Di Matteo
2b	CRE	Ing. Giovanni Masciarelli
2c	Collaboratori delle suddette attività	Geom. Angelo Bevilacqua
2d	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Giovanni Masciarelli

RITENUTO opportuno che, a seguito di interpello delle altre figure professionali per CSP, CSE e Geologo, dipendenti della Regione Abruzzo facenti parte degli altri Servizi regionali, che hanno segnalato

il proprio interesse ad assumere incarichi interni a seguito avviso Prot. RA/0460825/20 /DPE del 29.12.2020, qualora questi non confermino la propria disponibilità di procedere ad individuare figure esterne tra quelli iscritti nell'elenco dei professionisti istituito a seguito avviso pubblico ed approvato con determinazione DPE016/177 del 18.11.2021;

VISTI gli elaborati tecnici prodotti dal Servizio del Genio Civile di Chieti inoltrata con la citata nota Prot. RA/0122183/22 del 29.03.2022 al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo - DPE013 e al Direttore Regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE, inerenti la Relazione per la computazione dell'intervento, il computo metrico di stima dei lavori, l'analisi di un prezzo unitario, il Quadro Economico dell'intervento e la planimetria di inquadramento territoriale;

CONSIDERATO che l'anzidetto Quadro Economico ha riguardato una computazione dei lavori elaborata dallo Scrivente Servizio Regionale per un importo complessivo stimato di €. 215.000,00;

OSSERVATO che invece è stato autorizzato un finanziamento per l'intervento in Oggetto, per una spesa complessiva di €. 200.000,00 e quindi per un importo inferiore di €. 15.000,00 rispetto alle predette valutazioni di questo Servizio del Genio Civile di Chieti, in conseguenza del quale si rende necessario rimodulare il Quadro Economico;

CONSIDERATA la disponibilità delle medesime figure professionali, indicate per il citato Gruppo di Lavoro interno, ad effettuare le attività di redazione della progettazione e direzione lavori, e di conseguenza osservato le economie derivanti nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento, per le non più previste spese tecniche relative a dette attività specialistiche;

PRESO ATTO che il Nuovo Quadro Economico dell'intervento rimodulato, dell'importo complessivo finanziato di €. 200.000,00, risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 142.948,94
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 2.812,78
Sommano A+B	€. 145.761,72
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Rilievi, accertamenti e indagini	€. 0,00
C2) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.915,23
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.000,00
C4) Spese tecniche per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione CSP-CSE	€. 7.000,00
C5) Spese per CRE e collaudi statici	€. 0,00
C6) Cassa 5% su C1+C4+C5	€. 350,00
C7) Cassa 2% su C3	€. 40,00
C8) IVA 22% su A+B	€. 32.067,58
C9) IVA 22% su C1+C3+C4+C5+C6+C7	€. 2.065,80
C10) ANAC	€ 30,00
C16) Imprevisti	€. 7.769,67
Sommano C1-14	€. 54.238,28
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 200.000,00</b>

TENUTO CONTO che l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre;

PRESO ATTO che il Nuovo Quadro Economico prevede un importo a base d'asta dei lavori è pari ad €.142.948,94, oltre ad € 2.812,78 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.145.761,72;

PRESO ATTO che per le attività del CSP, CSE e per la relazione geologica, si ha una valutazione economica inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO che la L.120/2020 di conversione del DL 16.07.2020 n. 76, cosiddetto "Semplificazioni", con il comma 1 ha introdotto una disciplina transitoria sino al 31.12.2021 per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO che detta L.120/2020 con la lett. a) del comma 2 dell'art. 1 ha previsto l'affidamento diretto per lavori di importo inferiori ad € 150.000,00;

CONSIDERATO che con l'art.51, comma 1, del DL 31.05.2021 n.77, cosiddetto "semplificazioni e governance del PNRR", il termine del 31.12.2021 della L.120/2020 è stato prorogato al 30.06.2023;

RILEVATO che per gli interventi richiamati in oggetto, è possibile procedere ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale per l'esecuzione in economia di lavori, di finiture e servizi approvato con D.P.G.R. 29.11.2004 n.2/Reg., richiamando nello specifico i seguenti punti dell'allegato "C" del citato regolamento al quel è possibile ricondurre alla singola categoria di prestazione:

Interventi di importo non superiore a 200 mila euro per lavori, esclusi gli oneri fiscali, e 50 mila euro per fornitura di beni e servizi, esclusi gli oneri fiscali:

b) Interventi previsti dalla L.R. 30 Maggio 1974 n.17 ed successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'Elenco Operatori Economici relativo al triennio 2022-2024 per gli affidamenti dei lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale DPE016/92 del 12.04.2022;

CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità;

VALUTATA l'opportunità, per la particolarità dell'intervento, di richiedere agli Operatori Economici preventivi riferiti, oltre che sulla base della computazione estimativa aggiornata dei lavori redatta dallo scrivente Servizio regionale, anche in relazione alla proposta di cantierizzazione ed alle soluzioni operative alternative da adottare per l'esecuzione dell'intervento stesso;

RITENUTO opportuno richiedere i preventivi da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici inseriti nell'ambito territoriale di Chieti del richiamato elenco di O.E., aggiornato al 2022, alla categoria OS21, ed, in considerazione della particolarità di stabilizzazione del pendio, del possesso della SOA;

RITENUTO opportuno richiedere il preventivo/offerta agli O.E. da invitarsi, sulla base delle previsioni della richiamata computazione estimativa, al fine di ridurre i tempi di esecuzione e di utilizzare al meglio le limitate risorse messe a disposizione;

RITENUTO opportuno, in caso di mancata disponibilità da parte dei dipendenti regionali per la nomina del CSP, CSE e Geologo, procedere all'affidamento diretto dei Servizi di Ingegneria ed Architettura ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016;

VALUTATO che si farà fronte alla spesa complessiva di € 200.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022, come indicato nella nota Prot. RA/0127472/22 del 31.03.2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

## DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare e nominare ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., quale RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – R.U.P., L'ING. GIOVANNI MASCIARELLI, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti;
3. di individuare e nominare, per le attività di progettazione, direzione dei lavori, CRE, l'Ing. Giovanni Masciarelli, l'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo e il Geom. Angelo Bevilacqua, tutti dipendenti del Servizio Genio Civile di Chieti;
4. di individuare e nominare i sotto riportati dipendenti del medesimo Servizio del Genio Civile di Chieti per le rispettive attività previste dalle due citate Fasi: quella di "Programmazione, verifica e procedure di affidamenti" e quella di "Esecuzione e Collaudo" dell'Intervento richiamato in Oggetto, ad esclusione del CSP e CSE e relazione geologica:

<b>1</b>	<b>Programmazione, verifica e procedure di affidamento</b>	
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
1a	Programmazione della spesa per investimenti	Arch. Fabrizio Di Matteo
1b	Verifica preventiva dei progetti	Geom. Angelo Bevilacqua
1c	Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	Ing. Giovanni Masciarelli, Arch. Fabrizio Di Matteo
1d	Collaboratori delle suddette attività	Geom. Angelo Bevilacqua
1e	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Giovanni Masciarelli

<b>2</b>	<b>Esecuzione e collaudo</b>	
	<i>Attività</i>	<i>Nominativi</i>
2a	Direzione lavori, Collaboratori alla D.L.	Ing. Giovanni Masciarelli Arch. Fabrizio Di Matteo e
2b	CRE	Ing. Giovanni Masciarelli

2c	Collaboratori delle suddette attività	Geom. Angelo Bevilacqua
2d	R.U.P. ed eventuali supporti	Ing. Giovanni Masciarelli

5. che per le suddette attività da svolgersi a cura del citato personale interno al Servizio del Genio Civile di Chieti, saranno corrisposte le percentuali relative all'Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.vo n.50/2016, secondo i criteri e le modalità di ripartizione degli stessi previsti dal relativo Nuovo Regolamento regionale approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con Deliberazione n. 591 del 03.08.2018;
6. di procedere, con successiva determinazione, all'affidamento del CSE, CSP e Geologo, qualora ritenuto necessario, a professionalità interne o, in caso di mancata disponibilità di queste, a figure esterne ai sensi della lett. a) comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione da parte del RUP di professionisti iscritti nell'istituito elenco a seguito avviso pubblico ed approvato con determinazione DPE016/177 del 18.11.2021;
7. di approvare, per quanto esposto in premessa, il Nuovo Quadro Economico dell'intervento rimodulato, dell'importo complessivo finanziato di €. 200.000,00, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 142.948,94
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 2.812,78
Sommano A+B	€. 145.761,72
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Rilievi, accertamenti e indagini	€. 0,00
C2) Spese tecniche incentivi progettazione-(2%)	€. 2.915,23
C3) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 2.000,00
C4) Spese tecniche per attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione CSP-CSE	€. 7.000,00
C5) Spese per CRE e collaudi statici	€. 0,00
C6) Cassa 5% su C1+C4+C5	€. 350,00
C7) Cassa 2% su C3	€. 40,00
C8) IVA 22% su A+B	€. 32.067,58
C9) IVA 22% su C1+C3+C4+C5+C6+C7	€. 2.065,80
C10) ANAC	€. 30,00
C16) Imprevisti	€. 7.769,67
Sommano C1-14	€. 54.238,28
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 200.000,00</b>

8. di procedere all'affidamento dei lavori, per le motivazioni riportate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivi/offerta da parte del RUP ad almeno 3 Operatori Economici iscritti nel richiamato Elenco Operatori Economici con certificazione SOA, relativo al triennio 2022-2024 per gli affidamenti dei lavori, approvato con la Determinazione Dirigenziale DPE016/92 del 12.04.2022;
9. di stabilire che i medesimi Operatori Economici da invitare per i preventivi/offerte saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, possesso di SOA cat. OS21, ed inseriti nell'ambito territoriale di Chieti del richiamato elenco di O.E., aggiornato al 2022;

10. che a seguito dell'individuazione dell'Operatore Economico con la formalizzazione e perfezionamento dell'offerta al quale affidare mediante affidamento diretto l'esecuzione dei lavori, si procederà, successivamente alla redazione del progetto esecutivo, all'aggiudicazione definitiva e sarà stipulato con il medesimo apposito contratto d'appalto, in forma di scrittura privata;
11. di far fronte alla spesa complessiva di € 200.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo n.152108.2/S del corrente bilancio regionale 2022, come indicato nella nota prot. RA/0127472/22 del 31.03.2022 del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo DPE013 con la quale si autorizza l'intervento di urgenza specificato in Oggetto;
12. che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013.

L'Estensore  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorito Di Biase)  
*firmato digitalmente*