

**DETERMINAZIONE N. DPE017/97**

**del 05.08.2020**

**DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti – DPE

**SERVIZIO:** Genio Civile Regionale di Chieti - DPE017

**UFFICIO:** Tecnico di Chieti

**OGGETTO:** OCDPC n. 441/2017. Fiume Sinello – Comuni di Gissi e Scerni (CH). Realizzazione di opere di potenziamento e prolungamento della protezione spondale esistente in Loc. Piano di Terzi e Ponte Peschiola - Importo complessivo finanziato € 385.000,00.

CUP: C85J20000020001.

**Approvazione del Progetto Esecutivo e Determinazione a Contrarre.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. del 27.02.2019, con il quale sono state stanziare risorse finanziarie in favore delle Regioni interessate dagli stati di emergenza relativi agli eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Giunta Regionale d'Abruzzo - S.M.E.A., nell'ambito della ricognizione dei dati presso gli Enti interessati dai suddetti eventi meteorologici del Gennaio 2017, ha invitato anche il Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017, per quanto di competenza, ad inserire le proposte di intervento nella piattaforma informativa regionale appositamente creata per le relative segnalazioni di danni, criticità e fabbisogni;

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto riportato sopra, questo Servizio ha segnalato n. 9 proposte d'intervento su altrettante aste fluviali di competenza regionale, secondo un ordine di priorità, tra le quali quella sul Fiume Sinello, nel territorio dei Comuni di Gissi e Scerni (CH), per un importo di € 400.000,00;

VISTO che la predetta S.M.E.A., con nota prot. 265 del 22.01.2020, ha comunicato l'aggiornamento degli importi del Piano degli interventi di che trattasi, dal quale si evince che per il suddetto intervento sul Fiume Sinello è disponibile la somma di € 385.000,00;

CONSIDERATO che la stessa S.M.E.A., per la seconda annualità del Piano degli Investimenti di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019, con nota prot. n. 492 del 25.02.2020, ha comunicato che l'approvazione dello stesso è subordinata, tra l'altro, all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per ogni intervento, con indicazione degli estremi dell'atto di nomina;

DATO ATTO che, a proposito di quanto suddetto, con proprio Ordine di Servizio n. 1 del 02.03.2020, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state individuate le figure interne al Servizio Genio Civile di Chieti - DPE017, incaricate di svolgere alcune delle funzioni necessarie per l'attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, tra le quali quella del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona dell'Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DATO ATTO che per la redazione del Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, con le Determinazioni DPE017/64 e DPE017/65 del 23.04.2020, sono stati individuati i seguenti liberi professionisti: Ing. Lorenzo Pietromartire per le attività di progettazione, direzione dei lavori e contabilità e redazione del CRE e il Geom. Ferdinando Menna per le attività di rilievi e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;

VISTA la Convenzione siglata in data 07.05.2020 tra il Commissario Delegato OCDPC del 21.03.2017 n. 441 Presidente della Regione Abruzzo Dr. Marco Marsilio ed l'Ing. Vittorio Di Biase Dirigente regionale protempore del Servizio del Genio Civile di Chieti quale soggetto attuatore;

VISTO il Progetto Esecutivo redatto dai predetti liberi professionisti del 31.07.2020, agli atti con prot. n. RA/0232805/20, del 07.07.2020, dell'importo complessivo finanziato di € 385.000,00 avente il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€ . 273.060,00
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€ . 6.615,33
Sommano A+B	€ . 279.675,33
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ . 2.013,01
C2) Imprevisti	€ . 6.503,05
C3) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B)	€ . 5.593,51
C4) Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori	€ . 19.567,72
C5) Spese tecniche per CSP e CSE	€ . 4.594,70
C6) IVA 22% su lavori (A+B)	€ . 61.528,57
C7) Cassa 4% di C1+C5	€ . 264,31
C8) Cassa 4% di C4	€ . 782,71

C9) IVA 22% su spese tecniche (C4+C8)	€	4.477,09
	€	
Somma C1-9	€	105.324,67
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>385.000,00</b>

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), e soprattutto del comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, la verifica del Progetto Esecutivo, giusto Verbale di Verifica n. 1 del 04.08.2020, è stata effettuata dal RUP, Ing. Giovanni Masciarelli, con il supporto dell'Arch. Fabio Ciarallo dell'Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Chieti;

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo è stato validato dal suddetto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 04.08.2020;

TENUTO CONTO che l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a Contrarre;

PRESO ATTO che il Progetto Esecutivo prevede un importo a base d'asta dei lavori è pari ad € 273.060,00, oltre ad € 6.615,33 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 279.675,33;

CONSIDERATO che il DL 16.07.2020 n. 76, cosiddetto "Semplificazioni", con il comma 1 ha introdotto una disciplina transitoria sino al 31.07.2021 per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO che il DL 16.07.2020 n. 76, con la lett. b) del comma 2 dell'art. 1 ha previsto, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs.vo 50/2016, di esperire una procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs.vo 50/2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per lavori di importo pari o superiori ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00, come i lavori in oggetto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO che nella Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore per le attività di cui all'OCDPC 441/2017, all'art.2, i soggetti attuatori possono, comunque, avvalersi delle deroghe individuate nell'art. 4 dell'OCDPC n. 558/2018;

TENUTO CONTO che anche ai sensi di quanto posto in deroga dall'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, ed in particolare dal comma 5, si prevede per le attività dell'anzidetta Ordinanza si possono attivare le procedure, di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs.vo 50/2016, **previa selezione di almeno cinque operatori economici;**

STABILITO che ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, si prevede l'esclusione automatica dalla gara di quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del medesimo art. 97 del Codice, e che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'O.C.D.P.C n. 558 del 15.11.2018, in deroga al predetto art. 97, comma 8, ed ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del DL 16.07.2020 n. 76, NON si procederà all'esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque), ma la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici, come previsto dall'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016;

CONSIDERATO che è stato pubblicato a cura del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizi del Genio Civile di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, l'Avviso per l'istituzione Elenco Operatori Economici per il periodo 2019-2021, con scadenza prevista per il 31.12.2021;

VISTO l'Avviso pubblico, "Istituzione elenco operatori economici (Albo 2019-2021), per affidamento lavori mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs.vo 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore)", dalla Stazione Appaltante: DPE – Dipartimento infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica - Servizi del Genio Civile di L'Aquila - Pescara - Chieti – Teramo, con prot. RA/0041430/19 del 08.02.2019, aggiornato per il 2020 a seguito da nuovo avviso pubblico prot. n. RA/0005170/20 del 09.01.2020;

TENUTO CONTO che l'Istituzione Elenco OPERATORI ECONOMICI – (Albo 2019-2021), istituito con gli Avvisi sopra citati, per la realizzazione di lavori da affidare mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs.vo 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), suddivisi per ambito territoriale, sono stati approvati con Determinazione DPE016/69 del 27.05.2020;

CONSIDERATO che l'istituzione dei suddetti elenchi prevede che gli operatori economici da invitare alla gara saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità e che pertanto, ai sensi della richiamata deroga dell'art. 4 dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, ed in particolare del comma 5, alla data della presente Determinazione è possibile prendere atto del potenziale creditore mediante affidamento previo invito di almeno cinque operatori economici iscritti nel predetto Elenco;

CONSIDERATO che la sopra citata Convenzione tra il Commissario Delegato OCDPC n. 441/2017 ed il Servizio del Genio Civile di Chieti, sottoscritta digitalmente e restituita con prot. n. 177680/20 del 11.06.2020, prevede il termine del 30.09.2020 per la stipula del contratto di affidamento dell'intervento e per l'ultimazione dello stesso entro sei mesi dalla data di stipula della suddetta Convenzione;

VISTO che trattasi di intervento di Protezione Civile il cui contratto sarà stipulato a misura, e per motivi d'urgenza legati agli anzidetti termini di stipula del contratto e di ultimazione dell'intervento, il criterio di aggiudicazione può essere quello del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza ed il termine per la ricezione delle offerte non dovrà essere superiore a 15 giorni;

VISTA la deroga dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016 prevista dal comma 3 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 558 del 15.11.2018, per il termine dilatorio per la stipula dei contratti;

VALUTATO che si farà fronte alla spesa complessiva di € 385.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sull'apposito Capitolo che verrà comunicato dalla SMEA o Protezione Civile Regionale;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

## D E T E R M I N A

1. **Che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Progetto Esecutivo del 31.07.2020, agli atti con prot. n. RA/0232805/20**, inerente la "OCDPC n. 441/2017. Fiume Sinello – Comuni di Gissi e Scerni (CH). Realizzazione di opere di potenziamento e prolungamento della protezione spondale esistente in Loc. Piano di Terzi e Ponte Peschiola - Importo complessivo finanziato € 385.000,00. CUP: C85J20000020001", redatto dall'Ing. Lorenzo Pietromartire e il Geom. Ferdinando Menna per la parte relativa alla sicurezza,

dell'importo complessivo finanziato di € 385.000,00, secondo il seguente Quadro Economico riportato anche in premessa:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€	273.060,00
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€	6.615,33
Sommano A+B	€	279.675,33
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
C1) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	2.013,01
C2) Imprevisti	€	6.503,05
C3) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B)	€	5.593,51
C4) Spese tecniche per progettazione e Direzione Lavori	€	19.567,72
C5) Spese tecniche per CSP e CSE	€	4.594,70
C6) IVA 22% su lavori (A+B)	€	61.528,57
C7) Cassa 4% di C1+C5	€	264,31
C8) Cassa 4% di C4	€	782,71
C9) IVA 22% su spese tecniche (C4+C8)	€	4.477,09
Sommano C1-9	€	105.324,67
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>385.000,00</b>

3. **Di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi della richiamata deroga dell'art. 4 dell' OCDPC n. 558 del 15.11.2018, ed in particolare del comma 5, mediante affidamento con la procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 del D.Lgs.vo 50/2016, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nel richiamato Elenco degli Operatori Economici - Ambito Chieti Pescara categoria OG8, essendo che alla data della presente Determinazione è possibile prendere atto del potenziale creditore mediante tale tipo di affidamento ed in considerazione che l'istituzione dell'anzidetto Elenco degli Operatori Economici prevede che i medesimi da invitare alla gara saranno scelti dal Responsabile Unico del Procedimento - RUP nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità;**

4. **Di stabilire che i suddetti operatori economici, individuati dal citato RUP dovranno essere qualificati ed iscritti nell'Elenco OPERATORI ECONOMICI** – (Albo 2019-2021), istituito con Avviso Pubblico del 08.02.2019 prot. n° 0041430/19, aggiornato con successivo Avviso prot. n. RA/0005170/20 del 09.01.2020, per la realizzazione di lavori da affidare mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs.vo 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), Ambito Chieti Pescara nella categoria OG8, approvato con Determinazione DPE016/69 del 27.05.2020;
5. **Che la scelta del metodo di aggiudicazione**, per le motivazioni riportate in premessa, **è quella del minor prezzo e NON si procederà ad esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 5 (cinque)**;
6. **Che a seguito dell'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, sarà stipulato il relativo contratto d'appalto anche senza il termine dilatorio di cui al comma 10 dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016**, in forma di scrittura privata;
7. **Di far fronte alla spesa complessiva di € 385.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa** sull'apposito Capitolo del bilancio regionale, a seguito della variazione di bilancio per l'acquisizione delle risorse che saranno trasferite dalla SMEA;
8. **Di dichiarare** la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32 del 2002, urgente ed indifferibile;
9. **Che la presente** Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Estensore  
(Arch. Fabio Ciarallo)  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)  
*firmato digitalmente*