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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Ripristino
opere di protezione attiva per fenomeni valanghivi localita Prato — Monte Pratello”, CUP

J31J22000870001,

TRA

La Regione Abruzzo — Agenzia regionale di Protezione Civile (C.F. 93112080663), rappresentata dal

dott. Mauro Casinghini, Direttore pro-tempore, (di seguito denominata “Amministrazione responsabile”)

E

I Soggetto attuatore del progetto rappresentato da larussi Giancarlo in qualita di
Sindaco pro-tempore  4e| Comune di Rivisondoli (AQ) (CF. 82000050664 ) con sede

Rivisondoli Via Municipio .n. 3 Cap 67036 (di seguito

legale in

“Soggetto attuatore™)

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTQegge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, 1’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano 1’esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso™;

e il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013,n. 1301/2013, n. 1303/2013,
n. 1304/2013,n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 ¢ 1a decisione n. 541/2014/UE e abroga
il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

o la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e
target;
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I’articolo 1, comma 1042 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalita di rendicontazione della gestione del
Fondo di cui al comma 1037,

I’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine
di supportare le attivita di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del
Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241/2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

la Missione 2 Componente 4 Sub-Investimento 2.1b del PNRR che prevede “Misure per la gestione del
rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio
2021;

il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.108,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri le unita di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali gia esistenti ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento,
monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia”;

la Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 recante: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -
Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” e relativi allegati;

il Decreto del Segretario Generale 9 novembre 2021, che istituisce 1’Unita organizzativa competente nelle
funzioni connesse al PNRR nell’ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con
funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di
titolarita;

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.
233, recante “Disposizioni urgenti per 'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non
arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre
2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR — Addizionalita,
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
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la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli
interventi le modalita, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro
economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attivita specificatamente destinate
a realizzare i singoli progetti a titolarita;

la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
— Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

la circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione
dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR)”;

la circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
Monitoraggio delle misure PNRR”;

la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante “Controllo di regolaritd amministrativa e contabile
dei rendiconti di contabilita ordinaria e di contabilita speciale. Controllo di regolarita amministrativa e
contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

la circolare RGS del 26 luglio 2022, n. 29 recante “Circolare delle procedure finanziarie PNRR”; VISTA
la circolare RGS dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure
PNRR”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 recante “Assegnazione e modalita di
trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della
Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

in particolare 1’articolo 5 del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022 che prevede che, per
la gestione delle risorse finanziarie relative ai nuovi interventi individuati ai sensi dell’articolo 22, comma
1 del DL n. 152 del 2021, le amministrazioni responsabili che ne facciano 6 richiesta possano avvalersi
delle contabilita speciali gia intestate ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 36-ter del DL 31/05/2021
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

I’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

1 principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra I’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico
e digitale (c.d. tagging), il principio di parita di genere e 1’obbligo di protezione e valorizzazione dei
giovani;

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel
PNRR;

le note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/51100 del 9 e 25 novembre 2021, con cui il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato indicazioni operative finalizzate alla
trasmissione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Piani degli
interventi da finanziare con le risorse di cui al presente decreto, suddividendoli tra “interventi in essere a
rendicontazione” e “nuovi interventi”;
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e la nota, prot. n. 533653/21 del 29 novembre 2021, acquisita al prot. DPC in data 30 novembre 2021 al n.
51657, con cui la Regione Abruzzo ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri i Piani degli “interventi in essere a rendicontazione”, a seguito dell’istruttoria
preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

e la nota, prot. n. 545775/21 del 09 dicembre 2021, acquisita al prot. DPC in data 10 dicembre 2021 al n.
53643, con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi dei macro-interventi per i “nuovi interventi”, a seguito
dell’istruttoria preliminare svolta per garantire il rispetto dei principi PNRR;

o le note del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. DIP/0053704 del 10 dicembre 2021 e prot.
n. SCD/0055151 del 20 dicembre 2021 di approvazione degli elenchi degli interventi “in essere” a
rendicontazione;

e la nota del Capo Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. SCD/0054659 del 16 dicembre 2021, di
approvazione del piano dei “nuovi progetti”, articolati per macro-interventi;

e il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Repertorio n. 2767 del 21 ottobre 2022 di
approvazione dell’elenco di dettaglio dei nuovi interventi;

e la nota della Regione Abruzzo protocollo n. 4454/23 del 05 gennaio 2023 acquisita in pari data al prot.
DPC n. 632, con la quale, ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM 23 agosto 2022, il Presidente della
Regione Abruzzo ha chiesto di poter utilizzare la Contabilitd Speciale n. 5631/401 intestata al
“Commissario di Governo rischio idrogeologico Abruzzo” per la gestione finanziaria del Piano inerente i
“nuovi progetti’;

¢ la milestone M2C4-12 denominata “Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i
rischi di alluvione e idrogeologici”, raggiunta con successo entro il 31 dicembre 2021 con 1’approvazione
degli elenchi/piani di intervento di cui ai punti precedenti;

o il target M2C4-13 che prevede il “Completamento degli interventi di tipo E” entro il 31 dicembre 2025;

o il target nazionale M2C4-00-ITA-8 che prevede il 100% dell’aggiudicazione dei lavori per gli interventi di
tipo D entro il 30 giugno 2025;

o il target nazionale M2C4-00-ITA-11 che prevede il 100% del completamento degli interventi di tipo D
entro il 30 giugno 2026;

DATO ATTO CHE

in data 31 gennaio 2023 ¢ stato sottoscritto 1’accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione
Abruzzo per la definizione della governance e 1’attivazione delle collaborazioni necessarie per la realizzazione
di una cooperazione nell’ambito delle attivita previste dal sub-investimento “Misure per la gestione del rischio
di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

RITENUTO

di poter procedere al perfezionamento ed alla sottoscrizione dell’accordo con i singoli soggetti attuatori
finalizzato alla realizzazione dell’intervento denominato “Ripristino opere di protezione attiva per fenomeni
valanghivi localita Prato — Monte Pratello” dell’importo di euro 1.000.000,00 (CUP J31J22000870001).

Tutto cid premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:



o Finanziato

* *
W dall’'Unione europea
i NextGenerationEU

PROTELIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio det Misistn
Dipartimesto della Prolezione Crale

Art. 1
(Premesse)

. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

. Fa altresi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, I’allegata
scheda progetto, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione
delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE,
senza necessita di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 2
(Soggetto attuatore)

. E individuato quale Soggetto attuatore il Comune di Rivisondoli (AQ).

Art. 3
(Oggetto)

. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del progetto “Ripristino opere
di protezione attiva per fenomeni valanghivi localita Prato - Montepratello”, nell’ambito della realizzazione
degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b, “Misure per la
gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. La presente Convenzione
definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 4
(Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione)

. Le attivita, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire
dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata
nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata
puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalita di cui all’art.
1, comma 2, della presente Convenzione. La presentazione della Richiesta di pagamento finale delle spese
all’ Amministrazione centrale dovra essere effettuata entro il 30/06/2026.

. Per la realizzazione delle attivita, I’importo ammesso a finanziamento ¢ indicato nella scheda progetto ed
eventualmente riprogrammato con le medesime modalita di cui all’art. 1, comma 2, della presente
Convenzione.

Art. 5
(Obblighi del Soggetto attuatore)

. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto attuatore si obbliga a:
a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con
particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 241/2021 e dal Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

b. assicurare I’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria
secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 e nell’articolo 22
del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle
frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

c. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n.
241/2021 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi
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dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 852/2020 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla
Commissione europea;

d. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformita ai regolamenti comunitari e a quanto
indicato dall’ Amministrazione responsabile nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
dall’ Amministrazione responsabile;

e. dare piena attuazione al progetto cosi come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento
dall’ Amministrazione centrale, garantendo I’avvio tempestivo delle attivita progettuali per non incorrere
in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della
tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento e di sottoporre all’Amministrazione
responsabile le eventuali modifiche al progetto;

f. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. o, per le Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome, il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformita ai rispettivi statuti speciali e
relative norme di attuazione;

g. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformita alla pertinente
disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno
essere adottati dall”’ Amministrazione responsabile;

h. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino I’adozione preventiva
di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte
dell’ Amministrazione responsabile;

i. adottare il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere,
registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza,
la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e 1’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22,
comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 241/2021 e tenendo conto delle indicazioni che verranno
fornite dall’ Amministrazione responsabile;

j. caricare sul sistema informativo adottato dall’ Amministrazione responsabile i dati e la documentazione
utile all’esecuzione dei controlli preliminari di conformita normativa sulle procedure di aggiudicazione
da parte dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile predisposti da
quest’ultima;

k. garantire la correttezza, I’affidabilita e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in
base agli stessi indicatori adottati per le milestone e i target della misura e assicurarne 1’inserimento nel
sistema informatico e gestionale adottato dall’Amministrazione responsabile nel rispetto delle
indicazioni che saranno fornite dall’ Amministrazione stessa;

1. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese
rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata
dall’ Amministrazione responsabile;

m. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per
assicurare la completa tracciabilita delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, punto
4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021,
n. 108, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’ Amministrazione centrale
titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unita di Audit, della Commissione
europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle
competenti Autorita giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, 'OLAF, la Corte dei conti e
I'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
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n. facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile,
dell’Unita di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate
anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;

0. garantire la disponibilita dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati
cosi come previsto ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. Decreto-
Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 1088;

p. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’ Amministrazione responsabile, contenute
nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato,
inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e
pagamento necessari ai controlli ordinari di legalita e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla
legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE)
n. 241/2021 e dell’art. 9 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108;

g. ad inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione
dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle
opzioni semplificate in materia di costi - e del contributo al perseguimento delle milestone e dei target
associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo
le tempistiche e le modalita riportate nei dispositivi attuativi;

garantire 1’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per I’erogazione dei pagamenti e 1’adozione
di un’apposita codificazione contabile (ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108) e informatizzata per tutte le transazioni relative
al progetto per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’ Amministrazione responsabile;

garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del
progetto, che I’ Amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee
di attivitd per I’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n.
241/2021, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

u. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori
adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta
dall’ Amministrazione responsabile, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni
sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;

v. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34
del regolamento (UE) n. 241/2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto ¢
finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione
europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea
— Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale I’emblema dell’Unione europea
e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea
con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornire i documenti e le informazioni
necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie
dall’ Amministrazione responsabile e per tutta la durata del progetto;

w. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata I’ Amministrazione
responsabile sull’avvio e I’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale
o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarita
o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto
delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato
dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.
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Art. 6
(Obblighi in capo all’Amministrazione responsabile)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, I’ Amministrazione responsabile si obbliga a:
. garantire che il Soggetto attuatore riceva tutte le informazioni pertinenti per 1’esecuzione dei compiti
previsti e per I’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalita per
la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;

b

. assicurare 1’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1043, della Legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla
valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit,
verificandone la corretta implementazione;

. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni
e delle procedure in essere dell’ Amministrazione responsabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
8 punto 3 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio
2021, n. 108;

. informare il Soggetto attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarita riscontrate nel
corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;

. informare il Soggetto attuatore dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli
informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 34 del
regolamento (UE) n. 241/2021;

assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell’Amministrazione responsabile dalla
normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 7
(Procedura di approvazione degli interventi e di affidamento dei servizi e dei lavori)

. Il Soggetto attuatore, sulla base del proprio ordinamento e/o regolamento, procede direttamente
all’approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi oggetto del presente accordo, senza necessita di
acquisire il parere di organi consultivi della Regione Abruzzo, fermo restando la necessita di acquisire tutti
1 necessari pareri o nulla osta.

Art. 8
(Procedura di rendicontazione della spesa e dei target)

. 11 Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall’ Amministrazione responsabile, deve registrare i
dati di avanzamento finanziario nel sistema informatico adottato dall’Amministrazione responsabile e
implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e
a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire I’espletamento dei controlli
amministrativo-contabili a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.

. Il Soggetto attuatore, pertanto, dovra inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta
di pagamento all’Amministrazione centrale comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente
sostenute nel periodo di riferimento, gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento con specifico
riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovra essere corredata dalla documentazione
specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’ Amministrazione responsabile.

. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento del Soggetto attuatore, se afferenti ad operazioni estratte a
campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco
da parte delle strutture deputate al controllo dell’ Amministrazione responsabile.
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. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure,
sulle spese e sui target in conformita con quanto stabilito dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 241/2021
al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica
di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate
o utilizzate in modo non corretto.

Art. 9
(Procedura di pagamento)

. Il Soggetto attuatore ricevera dall’ Amministrazione responsabile i pagamenti, su presentazione di esplicita
richiesta e previa erogazione della relativa risorsa finanziaria alla Regione Abruzzo da parte del Servizio
Centrale per il PNRR, secondo le seguenti modalita:

a. Acconto del 10% entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e comunque in relazione
alle risorse finanziarie rese disponibili dall’ Amministrazione Centrale;

b. Ulteriori acconti, con cadenza almeno bimestrale, secondo le indicazioni dell’ Amministrazione
responsabile, fino al raggiungimento della quota massima del 90% del finanziamento (compresa
I’anticipazione), a seguito della rendicontazione tramite I’implementazione della piattaforma ReGiS
delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento;

c. Saldo a seguito della rendicontazione tramite I’implementazione della piattaforma ReGiS delle spese
effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento.

Art. 10
(Variazioni del progetto)

. Il Soggetto attuatore pud proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con
autorizzazione scritta dell’ Amministrazione responsabile.

. L’ Amministrazione responsabile si riserva la facolta di non riconoscere ovvero di non approvare spese
relative a variazioni delle attivita del progetto non autorizzate.

. L’ Amministrazione responsabile si riserva comunque la facolta di apportare qualsiasi modifica al progetto
che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione
con il Soggetto attuatore.

. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Art.11
(Disimpegno delle risorse)

L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del regolamento (UE) n.
241/2021 e dall’articolo 8 della Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
Legge 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non
hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal DPCM del 23/08/2022;
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Art.12
(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformita rilevata nella regolarita della spesa, prima o dopo 1’erogazione del contributo pubblico in
favore del Soggetto attuatore, dovra essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente
corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) n.
241/2021.

2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna a recuperare le somme indebitamente corrisposte secondo le
modalita  individuate dalla manualistica predisposta  dall’Amministrazione  centrale e
dall’ Amministrazione responsabile.

3. 1l Soggetto attuatore ¢ obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od
omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art.13
(Risoluzione di controversie)

1. La presente Convenzione ¢ regolata dalla Legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito
all’interpretazione, esecuzione, validita o efficacia della presente Convenzione, ¢ di competenza esclusiva
del Foro di L’ Aquila.

Art. 14
(Risoluzione per inadempimento)

1. L’Amministrazione responsabile potra avvalersi della facolta di risolvere la presente Convenzione
qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi
I’assolvimento da parte della stessa Amministrazione responsabile degli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria.

Art. 15
(Diritto di recesso)

1. L’Amministrazione responsabile potra recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la
presente Convenzione nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di
svolgimento delle attivita, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente
all’atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a
termine.

Art. 16
(Comunicazioni e scambio di informazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con
I’ Amministrazione responsabile devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica
certificata, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalita di invio telematico:

a. convenzione, obbligatorio l’invio a mezzo posta elettronica certificata del documento firmato
digitalmente da entrambe le parti;

10
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b. comunicazioni in autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, invio a mezzo posta elettronica certificata con allegata fotocopia del documento del
dichiarante;

¢. comunicazioni ordinarie, invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 17
(Disposizioni Finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie ¢ nazionali di
riferimento.
Art. 18
(Efficacia)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Per I’ Amministrazione Responsabile
di interventi PNRR
Agenzia regionale di Protezione Civile

Dott. Mauro Casinghini Firmato digitalmente da: MAURO CASINGHINI
Ruolo: DIRETTORE AG. PROT. CIV. REGIONE
ABRUZZO
Data: 28/04/2023 11:02:27

Per il Soggetto attuatore

Comune di Rivisondoli (AQ) Giancarlo
Dott./Dott.ssa |a russi
Giancarlo larussi 20.03.2023
12:16:15
* [l presente accordo é sottoscritt M Tt QLidQ-bis dell articolo 15 della Legge 7 agosto

1990, n. 241, cosi come modificato aatit articoto o, comma 2 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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COMUNE DI RIVISONDOLI
(L’AQUILA)
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P.zza Municipio, 3 cap 67036 — tel. 0864.69114 fax 69204 — CF 82000050664 — P.1.00190080663 — ccp 11592672

Al Direttore dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile della Regione
Abruzzo

c.a. Dott. Mauro Casinghini

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2, Componente 4 — Investimento 2.1b

Fascicolo SIGED 4.38.12/134. Proposta per la realizzazione di “nuovi Progetti”.

Scheda attestazione nesso di causalita eventi 2017 e assunzione d’impegno ai requisiti del
PNRR

OGGETTO INTERVENTO:

DA

CORRISPONDENZA TITOLO/DESCRIZIONE | IMPORTO | JMPORTO
COMUNE ocoRC oty | FOCALIZZAZIONE N TERVENTO RICHIESTO | PROPOSTO

DPCM 27/002/2019

RIVISONDOLI

"RICHIESTAENTE
7976 DEL 26/11/2021

INTEGRAZIONE

ENTE 226 DEL
12/01/2022 RIPRISTINO OPERE DI

\ PROTEZIONE ATTIVA € €
(AQ) NOTA SMEA A LOCALITAPRATO PER FENOMENI 1.000.000,00 | 1.000.000,00

ENTE 365 DEL VALANGHIVI
18/01/2022

NOTA AGENZIA A
DPC 745 DEL
23/03/2022

In conformita ai requisiti necessari per I’inserimento dell’intervento in oggetto, a valere sul Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2, Componente 4 — Investimento 2.1b Fascicolo SIGED
4.38.12/134 — “nuovi Progetti” il Comune di Rivisondoli (AQ), quale proponente I’intervento sopra
descritto per I’importo di € 1.000.000,00 e Soggetto Attuatore deputato alla realizzazione del medesimo:

L]

ATTESTA

il nesso di causalita tra gli eventi eccezionali che hanno interessato la Regione Abruzzo nella seconda
decade del mese di gennaio 2017 e le spese necessarie per realizzare 1’intervento proposto;

di aver segnalato I’esigenza di realizzare 1’intervento proposto nell’ambito della ricognizione del Piano
dei Fabbisogni di cui al’OCPDC 441/2017 (eventi gennaio 2017), avviata tramite la piattaforma digitale
attivata dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo, ovvero attraverso specifica corrispondenza;

che le finalita, le esigenze e il luogo interessato dall’intervento proposto sono le stesse dichiarate all’atto
della ricognizione del Piano dei Fabbisogni di cui all’OCDPC 441/2017 (eventi gennaio 2017);

che I’intervento proposto, ¢ finalizzato alla riduzione/eliminazione degli elementi di rischio in materia
di mitigazione del rischio idrogeologico;

che I’intervento proposto, si configura quale intervento residuo del Piano dei Fabbisogni di cui
al’OCDPC 441/2017 e non interamente finanziato nell’ambito dell’attuazione del Piano degli

1


GIUNTA
Timbro

GIUNTA
Linea


Investimenti I-11-111 annualita (2019-2020-2021) di cui al DPCM 27/02/2019;

[ di non aver ottenuto, per il medesimo intervento, finanziamenti, rimborsi /o sovvenzioni, anche parziali,
da parte di altri soggetti pubblici e/o privati;

Nel rispetto delle condizioni delle regole di ammissibilita proprie del PNRR, il Comune di
Rivisondoli (AQ) per la realizzazione dell’intervento proposto:

SI IMPEGNA

W a garantire il principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (DNSH, “do not
significant harm "), come specificato nella circolare del MEF — RGS n. 32 del 30.12.2021 (normativa
disponibile al link https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html);

M a garantire I’effettiva possibilitd di procedere, in tempi brevi, all’espletamento della gara per
I’esecuzione delle opere con il successivo avvio dei lavori anche attraverso la valorizzazione degli
interventi per i quali lo stato di attuazione del progetto ovvero dell’iter autorizzativo ¢ nella fase
finale;

W] a valutare I’efficacia degli interventi ritenuti necessari per contrastare determinate situazioni di criticita
e ricondurre le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni colpite ad un livello minimo accettabile
anche attraverso interventi strutturali che possono costituire completamenti dei primi interventi avviati;

(W] a rendere disponibili, per ciascuno intervento, il cronoprogramma procedurale e di spesa;
W] arispettare le tempistiche relative all’attuazione del programma come di seguito specificato:

a) Pubblicazione dei bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento entro il 31 maggio
2023;

b) Stipula del contratto di appalto entro il 30 settembre 2023;
c) Inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 ottobre 2023;
d) Chiusura del procedimento entro il 31 dicembre 2025;

prendendo atto, sin da ora, che i suddetti termini non sono prorogabili e che il mancato rispetto dei
medesimi comportera la revoca del finanziamento accordato.

In ottemperanza a quanto richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale per
I’approvazione dell’intervento proposto, il Comune di Rivisondoli (AQ) attesta, altresi, quanto segue (campi

obbligatori):


https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO @

Nella zona riferibile ai pendii settentrionali del Monte Pratello, tutti ricadenti all'interno del territorio del Comune
di Rivisondoli, si sono frequentemente verificati episodi valanghivi di entita anche rilevante, i principali dei quali
ricordati a causa dell’esito mortale a danno di persone presenti in zona. Inoltre al febbraio 1963 risale un
episodio di distruzione quasi totale della stazione di valle di un impianto funiviario allora esistente. Nell'area Il
Prato, tuttavia, la presenza di una morfologia particolarmente sfavorevole (compluvi molto accentuati) e le
condizioni di vento invernali, tendono a far aumentare gli spessori dell’'accumulo di neve anche in presenza di
nevicate non eccezionali, come gia si & riscontrato ad interventi ultimati. Non puo pertanto escludersi che tale
accumulo possa determinare situazioni di grave pericolo con pregiudizio della sicurezza.

In tal senso, per poter completare e potenziare la protezione delle aree frequentate dal turismo invernale, al fine
di assicurare la piena salvaguardia della pubblica incolumita, si rende necessaria l'installazione di ulteriori file di
fermaneve che possano ridurre la distanza efficace fra linee di arresto del movimento della coltre nevosa.

(1) Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili occorre con riferimento all’area oggetto degli interventi indicare la presenza di centri
abitati, insediamenti ed edifici esposti agli effetti che possono essere generati da un evento calamitoso analogo a quello per il quale &
stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale

DESCRIZIONE DEL RISCHIO @

Il pericolo valanghe viene condizionato dall'interazione delle condizioni meteorologiche e del terreno. Le
condizioni meteorologiche dipendono dall'intensita delle nevicate e del vento forte; a causa di questa
combinazione si formano pericolosi accumuli di neve soffiata, che si riconoscono per le creste soffiate,
cornici di neve e ammassi di neve formati dal vento. La pendenza del terreno incide sulla generazione
delle valanghe: piu ripido € il pendio, maggiore il pericolo. Il Piano di Assetto Idrogeologico, per I'area in
guestione riporta esclusivamente, nella carta geomorfologica tra le “Forme, processi e depositi
crionivali”, la presenza di “Orli di nicchie di nivazione” come forme di erosione diffusa, in prossimita delle
zone laterali dell’area interessata "Il Prato”; le carte della pericolosita e del rischio non riportano, invece,
alcuna indicazione di interesse ai fini del presente progetto. Il rischio Idrogeologico & da considerarsi
dunque “ASSENTE": ci0o seppur nella presenza evidente di rischio valanghe, mentre le citate presenti
forme erosive non sono in alcun modo condizionate dai lavori previsti.

(2) Riportare le informazioni circa lo scenario di rischio residuo connesso all’evento calamitoso per il quale ¢ stato dichiarato lo stato di
emergenza di rilievo nazionale, riportando una valutazione complessiva sulle condizioni di rischio riguardanti I’area vulnerata dall’evento
ovvero le condizioni di rischio pre-evento, sulla scorta della mappatura del rischio idrogeologico e/o idraulico riportata nei Piani di
Assetto Idrogeologico (PAI) e nei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Si rammenta che nell’ambito della strategia
internazionale per la riduzione del rischio da catastrofe adottata dalle Nazioni Unite, il rischio residuo ¢ definito come “il rischio che
rimane in una forma non gestita, anche quando sono in atto misure efficaci di riduzione del rischio di catastrofi e per il quale devono
essere mantenute le capacita di risposta alle emergenze e di ripristino” (UNISDR, 2009).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ®

Gli elementi strutturali di sostegno, ad integrazione di quelli esistenti, definiti come fermaneve
mMono ancoraggio, sono coerenti con le disposizioni di cui alla direttiva UFAM (Svizzera) 2007
“Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nelle zone di distacco e
dimensionate conformemente alle disposizioni di cui alle cosiddette “NTC 2018” di cui al D.M.
17 gennaio 2018, nonché alle norme correlate.

Si tratta, comunque, di due elementi portanti costituiti a “croce di S.Andrea” in profilati di
acciaio, sui quali € assemblato un sistema resistente flessibile di rete di funi di acciaio e di rete
di contenimento in fili di acciaio e collegate ad un elemento di collegamento alla fondazione
detto “puntone” realizzato in tubolare di acciaio collegato al tirante di fondazione attraverso
una piastra di idoneo spessore.

(3) Riportare tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per la verifica della coerenza con le misure di cui all’articolo 25 comma 2,
lettere d) ed €) del codice di protezione civile. Al riguardo, si riporta il testo normativo di riferimento.



“interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita, in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistente”

Esempi:
- adeguamento dell'assetto morfologico e idraulico;
- gestione del trasporto solido e della vegetazione ripariale;
- ricalibratura d'alveo e riconnessione aree golenali;
- consolidamento opere trasversali strategiche anche integrandole ove necessario
- regimazione acque superficiali e profonde;
- protezione e consolidamento superficiale;

- opere di sostegno.

Il Comune di Rivisondoli (AQ) attesta, infine, che I’importo proposto risulta sufficiente alla
risoluzione delle problematiche ovvero alla realizzazione di un lotto funzionale indipendente ed efficace.

Per accettazione Il Legale Rappresentante dell’Ente
(Timbro e firma)
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Al Direttore dell’ Agenzia Regionale
di Protezione Civile della
Regione Abruzzo

c.a. Dott. Mauro Casinghini

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — Missione 2, Componente 4 — Investimento
2.1b Fascicolo SIGED 4.38.12/134. Proposta per la realizzazione di “nuovi Progetti”.

Integrazioni dati PNRR

SOGGETTO COMUNE DI RIVISONDOLI

ATTUATORE

TITOLO INTERVENTO RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE ATTIVA PER FENOMENI
VALANGHIVI IN LOCALITA MONTE PRATELLO. OPERE DI
COMPLETAMENTO

IMPORTO € 1.000.000,00

CUP J31J22000870001

LOCALIZZAZIONE Monte Pratello — Area Sciabile

INTERVENTO

COORDINATE (Google Lat: 41.841521, Long:14.002041

Maps)

CATALOGAZIONE PAI: Canalone di Valanga; PSDA: area bianca; CLPV: Valanghe

PAI/PSDA/CLPV

LIVELLO DI Progettazione definitiva-esecutiva (consegna prevista 21 giugno 2022)

PROGETTAZIONE
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Estratto cartografia PAI/PSDA con localizzazione intervento
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	il nesso di causalità tra gli eventi eccezionali che hanno interessato la Regione Abruzzo nella seconda: On
	di aver segnalato lesigenza di realizzare lintervento proposto nellambito della ricognizione del Piano: On
	che le finalità le esigenze e il luogo interessato dallintervento proposto sono le stesse dichiarate allatto: On
	che lintervento proposto è finalizzato alla riduzioneeliminazione degli elementi di rischio in materia: On
	che lintervento proposto si configura quale intervento residuo del Piano dei Fabbisogni di cui: On
	di non aver ottenuto per il medesimo intervento finanziamenti rimborsi eo sovvenzioni anche parziali: On
	a garantire il principio del non arrecare danno significativo allambiente DNSH do not: On
	a garantire leffettiva possibilità di procedere in tempi brevi allespletamento della gara per: On
	a valutare lefficacia degli interventi ritenuti necessari per contrastare determinate situazioni di criticità: On
	a rendere disponibili per ciascuno intervento il cronoprogramma procedurale e di spesa: On
	a rispettare le tempistiche relative allattuazione del programma come di seguito specificato: On
	undefined: Nella zona riferibile ai pendii settentrionali del Monte Pratello, tutti ricadenti all’interno del territorio del Comune di Rivisondoli, si sono frequentemente verificati episodi valanghivi di entità anche rilevante, i principali dei quali ricordati a causa dell’esito mortale a danno di persone presenti in zona. Inoltre al febbraio 1963 risale un episodio di distruzione quasi totale della stazione di valle di un impianto funiviario allora esistente.  Nell’area Il Prato, tuttavia, la presenza di una morfologia particolarmente sfavorevole (compluvi molto accentuati) e le condizioni di vento invernali, tendono a far aumentare gli spessori dell’accumulo di neve anche in presenza di nevicate non eccezionali, come già si è riscontrato ad interventi ultimati. Non può pertanto escludersi che tale accumulo possa determinare situazioni di grave pericolo con pregiudizio della sicurezza.
In tal senso, per poter completare e potenziare la protezione delle aree frequentate dal turismo invernale, al fine di assicurare la piena salvaguardia della pubblica incolumità, si rende necessaria l’installazione di ulteriori file di fermaneve che possano ridurre la distanza efficace fra linee di arresto del movimento della coltre nevosa.
 

	undefined_2: Il pericolo valanghe viene condizionato dall'interazione delle condizioni meteorologiche e del terreno. Le condizioni meteorologiche dipendono dall'intensità delle nevicate e del vento forte; a causa di questa combinazione si formano pericolosi accumuli di neve soffiata, che si riconoscono per le creste soffiate, cornici di neve e ammassi di neve formati dal vento. La pendenza del terreno incide sulla generazione delle valanghe: più ripido è il pendio, maggiore il pericolo. Il Piano di Assetto Idrogeologico, per l’area in questione riporta esclusivamente, nella carta geomorfologica tra le “Forme, processi e depositi crionivali”, la presenza di “Orli di nicchie di nivazione” come forme di erosione diffusa, in prossimità delle zone laterali dell’area interessata "Il Prato”; le carte della pericolosità e del rischio non riportano, invece, alcuna indicazione di interesse ai fini del presente progetto. Il rischio Idrogeologico è da considerarsi dunque “ASSENTE”: ciò seppur nella presenza evidente di rischio valanghe, mentre le citate presenti forme erosive non sono in alcun modo condizionate dai lavori previsti.
	undefined_3: Gli elementi strutturali di sostegno, ad integrazione di quelli esistenti, definiti come fermaneve mono ancoraggio, sono coerenti con le disposizioni di cui alla direttiva UFAM (Svizzera) 2007 “Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nelle zone di distacco e dimensionate conformemente alle disposizioni di cui alle cosiddette “NTC 2018” di cui al D.M. 17 gennaio 2018, nonché alle norme correlate. 
Si tratta, comunque, di due elementi portanti costituiti a “croce di S.Andrea” in profilati di acciaio, sui quali è assemblato un sistema resistente flessibile di rete di funi di acciaio e di rete di contenimento in fili di acciaio e collegate ad un elemento di collegamento alla fondazione detto “puntone” realizzato in tubolare di acciaio collegato al tirante di fondazione attraverso una piastra di idoneo spessore.
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