REGIONE ABRUZZO

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Genio CivileAquila - Ufficio Tecnico di LAQUILA

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda iavori di riapertura della sezione idraulica e sisemazione delle difese spondali del Fiume
Gizio, in Comune di SULMONA (AQ). L'esecuzione dei lavori avverra secondo le cowdizstabilite nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto e le particolaritartiehe del progetto del quale I'Appaltatore ricac®sli avere piena
ed esatta conoscenza.

Art. 2 Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori a base di Appaltammonta ad € 160.614,54 (diconsi euro
Centosessantamilaseicentoquattordici/54)osi suddiviso:

a) Importo esecuzione lavori:

Euro
A misura €. 160.614,54
A corpo 0
In economia 0
Totale €. 160.614,54
(soggetto a ribasso d’'asta)
b) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza:
Euro
Oneri Ordinari incidenza 2,95% 5.658,52
Oneri Straordinari 0
In economia 0
Totale €. 5.658,5]
(non soggetto a ribasso d’asta)
c) Importo per l'incidenza della manodopera:
Euro
Incidenza 13,03% 25.626,94
Totale €. 25.626,9¢
(non soggetto a ribasso d’'asta)

Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni imateria di qualificazione dei soggetti esecutorilaeori pubblici
(D.P.R. 34/2000) la categoria prevalente € la sgigue

e OG8 Classifica | | finoa€ 258.000,00

Le quantita delle varie specie di lavori indicagt progetto potranno variare in pit o in meno féat® di variazioni

o di modifiche nella struttura delle opere e cidtéain via assoluta quanto nelle reciproche proporzovvero anche
a causa di soppressioni di alcune categorie peeeigdi esecuzione di altre non previste, senzd'lchpresa possa
trarne argomento per chiedere compensi non conédinmgll presente Capitolato.
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Resta inteso che le eventuali variazioni saranspadite conformemente a quanto previsto dall’ar2 d& D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dagli artt.10), 11) e 12) deivo Capitolato Generale d’Appalto approvato coklDL45/2000.

Art. 3 Conoscenza delle condizioni di appalto e delcondizioni locali

L’'assunzione dell’appalto oggetto del presente &b implica da parte dellImpresa la conoscepedetta non

solo di tutte le norme generali e particolari aheédgolano, ma anche di tutte le condizioni loché si riferiscono alle

opere, quali la natura del suolo e del sottosualejabilita e gli accessi, la possibilita di wiare materiali locali in

rapporto ai requisiti richiesti, la distanza daeav adatto materiale, la presenza o meno di a(gia&he essa occorra

per I'esecuzione dei lavori, sia che debba esdéretanata), I'esistenza di adatti scarichi a tidiwed in generale di

tutte le circostanze generali e speciali che passorer influito sul giudizio dell’Impresa circa toonvenienza di

assumere l'opera alle condizioni di offerta.

Al momento della presentazione dell’offerta I'lmpag nell'accettare i lavori designati in Capitolateve dichiarare:

a) di aver preso conoscenza del progetto in tettsuk parti, di condividerlo e di far proprie lendioni tecnico-
economiche in esso contenute.

b) di aver preso conoscenza delle opere da esegliigver visitato la localita interessata dai law di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accessanché ogni interferenza che la riguardano.

¢) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circasze ed elementi che influiscono tanto sul costar@geriali, quanto
sul costo della mano d’'opera, dei noli e dei traspo

L'lImpresa non potra quindi eccepire durante I'egame dei lavori la mancata conoscenza di condizona

sopravvenienza di elementi non valutati o0 non a®rsiti, tranne che tali nuovi elementi si configorcome cause di

forza maggiore contemplate dal D.Lgs. 163/2006neise dal Codice Civile e, comunque, imprevistequanto

imprevedibili (e non escluse da altre norme des@née Capitolato).

Art. 4 Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano l'oggetto del presente app=dtao sinteticamente riportate in appresso, feraséando le
speciali disposizioni e le particolari indicaziottie nella realizzazione potranno essere impartté dfficio di
Direzione Lavori.

L'ammontare dell’'appalto & disaggregato come segome riguardo alla tipologia ed omogeneita delle repe
(decespugliamento - taglio selettivo della vegetagj scavi - riporti; conglomerati cementi - fep@r c.a. - manufatti
in cemento; opere di ingegneria naturalistica; gaimde - terre armate; viabilita provvisoria).

I singoli importi sono al netto degli oneri ordindella sicurezza e dell'incidenza della manodopera

1) Decespugliamento e taglio selettivo di vegetaaio € 18.400,00Q
2) Scauvi e riporti € 44.200,00Q
3) Conglomerati, ferro per c.a., manufatti in cetnen € 0
4) Opere di ingegneria naturalistica € 94.000,00
5) Gabbionate, Terre Armate € 0
6) Viabilita alternativa provvisoria € 4.014,54
Sommano| € 160.614,54

In arrotondamento € 160.614,54

Il lavoro, oltre a quanto sopra richiamato, compleertutti gli oneri contenuti nel presente Capitl&peciale
d’Appalto, in tutte le sue parti, anche se non iegpimente richiamati, ed in modo particolare guedintenuti nel
successivo art. 17).

Si intendono inoltre compresi nel prezzo dei lawopiercio a carico dell’Appaltatore gli oneri canié nel Capitolato
Generale anche se non esplicitamente richiamapinesente Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 5 Modalita di aggiudicazione dell’appalto

Il criterio di aggiudicazione, conforme al viger@®dice dei contratti pubblici di lavori, serviziferniture D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. - ed al relativo Regolamento, wtaque specificato sul bando di gara.

Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale e di ale Norme

In tutto cid che non sia in opposizione con le dpiodi espresse nel presente Capitolato, I'Appatsoggetto

all'esatta osservanza delle seguenti statuizioni:

— Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle OpebbliRine, per quanto ancora in vigore.

— D. Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.: Codice dei @titpubblici di lavori, servizi e forniture;

— D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: “Regolamento diaitone della legge quadro in materia di lavorilgigh 11
febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.”, giusta, per lgewnza, quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2530degs
163/06;

— D.M. 19 aprile 2000, n. 145: “Regolamento recahtmpitolato generale d’appalto dei lavori pubbliai sensi
dell’ art. 253) comma 3 del Codice dei contrattbplici di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/@s.m.i.”;

— Tutta la legislazione vigente in materia di |atta delinquenza mafiosa;

— Norme emanate dal C.N.R., norme U.N.l., norme ICeEesti citati nel presente Capitolato.

Dal punto di vista delle normative tecniche I'lmgaeg in particolare obbligata anche alla osservanza

a) di tutte le norme per la sicurezza e l'igienklaieoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s. m.e i.;

b) delle disposizioni di leggi e regolamenti intoralle opere idrauliche;

c) delle vigenti leggi statali e regionali in magedi cave ;

d) ditutte le norme di qualsiasi genere appli¢atilappalto in oggetto, siano esse governatiegjanali, provinciali,
comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni délerovie dello Stato, delle Strade Statali, détleste e
Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in devono eseguirsi le opere, restando contrattuaér@mvenuto
che anche se tali norme o disposizioni dovessemecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei layosenza
accampare alcun diritto o ragione contro '’Ammiragione Appaltante, essendosi di cid tenuto cordthon
stabilire i patti ed il prezzo a corpo del presdbpitolato;

e) del D.M. 09/01/1996 e relativa circolare 15/3®8 del ministero LL. PP.;

f) del D.M. 16/01/1996 e relativa circolare LL.RP.156, del 04/07/1996;

g) del D.M. 14/01/2008

Per quanto riguarda I'impiego di materiali da cosibne per i quali non si abbiano norme ufficidllimpresa - su

richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori - € teta allosservanza delle piu recenti norme che paum avendo

carattere ufficiale, fossero raccomandate dai coempieorgani tecnici.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate imieva sia esplicita che generica si intende estdaséte quelle gia

emanate e non richiamate o che potranno essereatardurante I'esecuzione dei lavori e riguardirsedettazione e

I'impiego di materiali da costruzione e quanto#tittiene ai lavori.

Art. 7 Documenti facenti parte del contratto

Formano parte integrante del Contratto anche senaterialmente a questo allegati:

a) il D.M. n. 145 19/04/2000, “Regolamento recaihteapitolato generale d’appalto dei lavori pubbBliai sensi
dell'art. 253) comma 3 del Codice dei contratti Iplitd di lavori, servizi e forniture D. Lgs 163/@s.m.i.” anche
se non materialmente allegato;

b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto compremsdell’elenco descrittivo delle lavorazioni rickte /

declaratorie elenco prezzi;

c) dgli elaborati progettuali di seguito indicati:
= Relazione Tecnica;
= Elaborati Grafici;
= Documentazione Fotografica;
= Planimetrie;

d) [lofferta dellimpresa.

Fanno pure parte del contratto, per quanto nonamem@d esso allegati, i documenti e le norme ciategresente

Capitolato Speciale d’Appalto.

L'ordine di elenco dei documenti contrattuali cstice priorita in caso di discordanza fra gli stes
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Art. 8 Sub-appalto e cottimo

Il sub-appalto, regolato dal D. Lgs. 163/2006 e.is,mart. 118) - verra concesso nei modi e nieltene previste dalla
normativa legislativa vigente all'atto dell'appal@nche in materia di lotta alla delinquenza mafigestando in ogni
caso sempre integra la responsabilita delllmpea deve continuare a rispondere, pienamente dadirente, nei
confronti della stessa Amministrazione Appaltamtella regolare esecuzione e del preciso adempinsintiatti gli
impegni.

Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria app@den sono subappaltabili e/o affidabili in cottimo.

Secondo la normativa sopraindicata &€ consideradtapnalto qualsiasi contratto avente ad oggettuitattovunque
espletata che richiedano I'impiego di mano d'opeyaali le forniture con posa in opera ed i noli @do se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'impodei lavori affidati o di importo superiore a 1000 euro e
qualora lincidenza del costo della mano d'operapmbrsonale sia superiore al 50% dell'importo dehtcatto da
affidare.

Ove I'Impresa faccia ricorso ad altre Ditte peffdanitura (ed eventualmente per la messa in opdira)ateriali di
ogni genere ¢ tenuta a prescegliere Ditte che pegmino formalmente ad osservare, per i lavoriuiiat presente
Contratto, nei confronti delle proprie maestranz®ntratti collettivi di lavoro.

L'Impresa se espressamente richiesto € tenutasialireegnalare all’Ufficio di Direzione dei Lavomominativi dei
fornitori.

Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessiaientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere perquali sono
necessari lavori o componenti di notevole conteretmologico o di rilevante complessita tecnicaaligatrutture,
impianti ed opere speciali e qualora ciascunaldofeere superi altresi in valore il 15% dell'impmrtotale dei lavori,
esse non possono essere affidate in subappaltmessolusivamente eseguite dai soggetti affidatari.

Art. 9 Varianti delle opere progettate

Le varianti alle opere in progetto saranno ammeskeper le motivazioni e nelle forme previste dal.gs. 163/2006
e s.m.i.

Le varianti in diminuzione migliorative delle opereprogetto proposte dall’Appaltatore dovrannoeesconformi ai
contenuti di cui all’articolo 11) del Capitolato GB&ale.

Si ribadisce la circostanza che, indipendentemdatke ipotesi previste dall’articolo 132) del D.4.g163/2006 e
s.m.i., la stazione appaltante pud sempre ordifesecuzione di lavori in misura inferiore rispettauanto previsto
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, neitlich un quinto dell'importo di contratto, cometéeminato ai sensi
dell'articolo 10) comma 4 del Capitolato Generakeaza che nulla spetti all’Appaltatore a titolardiennizzo.

Art. 10 Revisione prezzi e quote di incidenza

In base alla vigente normativa non & prevista li@ppione della revisione ai prezzi contrattuali.

Art. 11 Pagamento dei lavori

I lavori a misura saranno valutati e contabilizzatn le modalita riportate nel Capo Il del presetépitolato Speciale
d’Appalto.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, soldig dei pagamenti in acconto, I'Ufficio di Dirégane Lavori

procedera, sempre con le modalita di valutaziopests nel Capo Il del presente Capitolato Sped#ppalto, alla

misura delle opere realizzate ed alla quantifiaazidell'importo corrispondente, utilizzando, conzienmalmente, il

“Prezzario ufficiale di riferimento della Regiondwizzo” ed in vigore.

Il pagamento di cui all'art. 29) del Capitolato @eale, sara effettuato ogni qualvolta il creditd’tepresa ammonti
ad€ =60.000,00= (diconsi Euro Sessantamilagpplicando i prezzi offerti dall’Appaltatore oweequelli di elenco al
netto del ribasso d’'asta, ed applicando le ritediigaranzia nella misura dello 0,5% di cui all'afj del Capitolato
Generale.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamentorésponsabile del procedimento provvede ad infornpee via

telematica gli enti previdenziali ed assicuratigpmpresa la cassa edile, ove richiesto, tramitelakcio del

Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC).

L’Amministrazione dispone il pagamento a valerelesultenute suddette in quanto dovuto per le inguenze

accertate dagli enti competenti che ne richiedapagamento nei modi e nelle forme di legge.
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Le ritenute di cui sopra possono essere svincotatiéanto in sede di liquidazione del conto finatlgpo
I'approvazione del collaudo provvisorio, ove glitiersuddetti non abbiano comunicato alllAmministaz
committente eventuali inadempienze entro il terndhé&renta giorni dal ricevimento della richiestal 6Responsabile
del Procedimento.
In caso di sospensioni dei lavori con durata sopera 90 giorni (novanta) potra essere corrispalstdppaltatore un
acconto, al netto delle ritenute di cui sopra, gnglie ne sia 'ammontare.
La rata di saldo verra pagata all’emissione dekdosfinale, previa costituzione di fideiussionke @ondizioni di cui
all'art. 102) del Regolamento.

Art. 12 Indicazione delle persone che possono risoiere

Nel contratto di appalto ovvero nell’atto di cottimaranno indicati:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i paganti, e le relative modalita, secondo le norme relgwlano la
contabilita del presente lavoro meglio specificati’art. 11) del presente Capitolato Speciale;

b) la persona o le persone autorizzate dall’Appaléatoriscuotere, ricevere e quietanzare le sommatedv conto
od a saldo anche per effetto di eventuali cessdincredito preventivamente riconosciute dalla staei
appaltante; gli atti da cui risulti tale designamalovranno essere allegati al contratto;

La cessazione o0 la decadenza dall'incarico dellessqme autorizzate a riscuotere e quietanzare desere

tempestivamente notificata alla stazione appaltante

In caso di cessione del corrispettivo di appaltoccessiva alla stipula del contratto, il relativtoadeve indicare con

precisione le generalita del concessionario eubigjd del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni sopra riportate nessuasponsabilita pud attribuirsi alla stazione #ppte per pagamenti

a persone non autorizzate dall’Appaltatore a ritengo

Art. 13 Cauzione provvisoria

La cauzione prowvisoria, prevista dall’articolo #8)l D. Lgs 163/2006 e s.m.i., come indicata neldoadi gara, €’
dovuta nei modi e nei termini di cui all'art. 1088l Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 201207.

Art. 14 Cauzione definitiva e garanzie

Al momento della stipulazione del contratto I'lmgaedeve depositare la cauzione definitiva nellairai€ nei modi
previsti dal D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall'af1) del Regolamento.

Nessun interesse decorrera, a favore dell'lmpresile somme depositate; ove la cauzione sia depasi titoli

fruttiferi non vincolati, I'lmpresa avra diritto @irare le cedole o i tagliandi maturati.

La cauzione definitiva deve permanere fino allaaddit emissione del certificato di collaudo provvisoo del

certificato di regolare esecuzione, o comunque idecmdici mesi dalla data di ultimazione dei lavasultante dal
relativo certificato.

La cauzione viene decurtata in forma percentualémpgrese “certificate” ai sensi dell’art. 113 d&lLgs 163/2006 e
s.m.i.

L'esecutore dei lavori €' obbligato, ai sensi deflicolo 129 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a stpaluna polizza di
assicurazione per la copertura di danni di esenazéresponsabilita civile verso terzi nelle foreneei modi di cui
all'articolo 103) del Regolamento.

L'esecutore dei lavori e’ obbligato, nei casi di all'articolo 129 comma 2 del D. Lgs 163/2006 ms$., a stipulare
una polizza di assicurazione indennita decenndle foeme e nei modi di cui all'articolo 104) dekBolamento.

Art. 15 Norme generali per I'esecuzione dei lavori

a) L'lmpresa, nell’esecuzione dei lavori, & tenatla scrupolosa osservanza delle norme contenut€apatolato
Speciale d’Appalto - Capo Il -.
Nell’esecuzione dei lavori I'lmpresa € altresi obata ad osservare ed a far osservare dal propreppale tutte
le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza d@sioto vigenti allepoca dei lavori, applicando icdmenti
all'uopo redatti ai sensi dell’art. 131) del D. Lgs63/06 e s.m.i., nonché le eventuali disposiziompartite dal
coordinatore per I'esecuzione.
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L'lImpresa é diretta ed unica responsabile di ogmseguenza negativa, sia civile che penale, daevdalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza detlaadi cui ai precedenti articoli.

b) Ordine da tenersi nell’lavanzamento lavori.
L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori mebdo che credera piu opportuno per darli perfettaeneompiuti
nel termine stabilito dal programma di avanzamdantori e nel termine contrattuale purché essoudigio della
Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alleoba riuscita delle opere ed agli interessi dellimistrazione.
Tuttavia '’Amministrazione ha diritto di prescriwet'esecuzione ed il compimento di determinati laemtro un
ragionevole termine, anche in difformita delle catiioni del citato programma, specialmente in iefez ad
esigenze di ordine od interesse pubblico, senzd'lchgresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretespadticolari
compensi.

¢) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa.
Qualora I'lmpresa, di propria iniziativa, anche dopver informato I'Ufficio di Direzione Lavori e sea
opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavdrimpiegasse materiali di dimensioni eccedentilio
lavorazione piu accurata, o di maggior pregio figpea quelli previsti od autorizzati, e sempre che
I’Amministrazione accetti le opere cosi come esegui’lmpresa non avra diritto ad alcun aumento gleizzi e
comunque ad alcun compenso, quali che siano i ggntdne possano derivare all’Amministrazione stesshi
materiali e le lavorazioni suddette si considersoatielle dimensioni e qualita previste in progetto.

Art. 16 Oneri a carico dell'lmpresa

Oltre agli oneri prescritti dal presente CapitoJatalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolareeapprovato con

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207e dal Capitolato Galeeapprovato con D.M. 19/04/2000 n. 145, qualooa n

espressamente previsti tra gli oneri contrattualii@di compensati o con la specifica voce di edemezzi od in altro

modo indicato negli elaborati, sono a carico delfresa:

1 Laformazione del cantiere e I'esecuzione di tlgtepere a tal uopo occorrenti, comprese quelteanzione, di
protezione e quelle necessarie per mantenere tmaia degli accessi e delle comunicazioni, nondegli scoli
delle acque e di ogni altra canalizzazione esistent

2 L'installazione delle attrezzature ed impianti resai ed atti, in rapporto all’entita delle opead, assicurare la
migliore esecuzione, il normale ed ininterrottolgimento dei lavori.

3 | tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, etc., cessari alle operazioni di consegna, alle misurézale verifiche,
alla contabilita dei lavori nonché alle operazioonseguenti alle procedure di esproprio, compespése per il
personale e gli strumenti necessari. La consedidffigio di Direzione Lavori, prima dell'esecuzi@andelle
opere, delle restituzioni grafiche dei rilievi, fite sia su supporto trasparente che su supporgmetiao sotto
forma di files in formato DWG di Autocad - relealg o successive - ed in doppia copia eliograficati T rilievi
saranno riferiti a capisaldi I.G.M. concordati dtfficio di Direzione Lavori debitamente monogréta

4 L’approntamento delle opere provvisionali quali e&si, passi carrai, coronelle, canali fugatori, teggi,
impalcature, assiti, steccati, armature, centigataasserature, etc. compresi spostamenti, sfmdntenimenti,
smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastéliee, le impalcature e le costruzioni provvisionaligenere, se
prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti spazi pubblici o privati, dovranno essere idomade
schermate. Fra le opere in argomento € comprasaialin’adeguata illuminazione del cantiere.

5 La sistemazione delle strade e dei collegamengirgised interni; la collocazione, ove necessaripadtiticelli,
camminamenti anche a mensola, scalette di adeguodtta e sicurezza.

6 La conservazione ed il ripristino delle vie, desgaggi e dei servizi, pubblici o privati, che veri® interrotti per
I'esecuzione dei lavori, provvedendovi a propriesgcon opportune opere provvisionali.

7 La sorveglianza del cantiere, sia diurna che nodtwe la custodia di tutti i materiali, impianti eexai d’opera
esistenti nello stesso (siano essi di pertinenzilindgresa che avute in consegna dall’AmministrasEo
appaltante), nonché delle opere eseguite od inocdiresecuzione. Tale vigilanza si intende estesdhe ai
periodi di sospensione dei lavori e dal period@ncdrrente tra I'ultimazione ed il collaudo, salkanticipata
consegna delle opere allAmministrazione appaltéintéatamente alle opere consegnate.

8 Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occypatnsiti interrotti, pericoli incombenti;

9 L'adozione di tutti i provvedimenti e le cauteles prestazioni e le opere necessarie per garamtirgtd,
l'incolumita e l'igiene delle persone addette aidd e di terzi, per evitare danni ai beni pubbéqgorivati. Tutte le
predisposizioni dovranno essere conformi alle nodinprevenzione degli infortuni, con particolarguardo a
quelle contenute nel D.P.R. 07/01/1956 n. 164 e raodificazioni, le quali saranno anche applicapir
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eventuali lavori in economia, restando sollevatiogai responsabilita la Stazione Appaltante eceilspnale da
essa preposto alla direzione e sorveglianza deiitav segnali dovranno uniformarsi in ogni parte@ alle
disposizioni della Legge 13/06/91 n. 190 e del l@gento di attuazione approvato con D.P.R. n. 6&D d
16/06/1996, nonché delle norme a loro modificardegrazione vigenti all’epoca dell’esecuzione dgoki.
La fornitura di locali uso ufficio (in muratura agfabbricati), idoneamente rifiniti, forniti deirstzi, e di tutte le
attrezzature necessarie alla permanenza ed alolaionfficio della Direzione Lavori. Ove da essahiesta i
locali saranno realizzati nel cantiere od in luggossimo, stabilito od accettato dalla Direzionedrg la quale
disporra anche il numero degli stessi e le atttezeadi dotazione. Saranno inoltre allacciati ademali utenze
(luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Imprdstutte le spese di allacciamento, di uso eatiutenzione.
La fornitura alla Direzione Lavori di personaleri@n, di canneggiatori, degli strumenti topogragcdi quelli
informatici, completi di software, per I'effettuazie dei rilievi, delle misure di controllo delleane eseguite, per
la contabilizzazione di queste ultime e per quéiinta
La riproduzione di grafici, disegni, relazioni etfriaallegati alfanumerici vari relativi alla coridita ed alla
rappresentazione delle opere in esecuzione.
L'autorizzazione al libero accesso alla Direzioravdri ed al personale di assistenza e sorveglianzgjalsiasi
momento, nei cantieri di lavoro o di produzione deiteriali per le prove, i controlli, le misure & Verifiche
previste dal presente capitolato.
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamtneella Direzione Lavori e del personale di assiza.
La fornitura di locali e strutture di servizio pgr operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi fabbricati o meno, e
la fornitura di servizi igienico-sanitari in numeadeguato.
L'autorizzazione al libero accesso delle altre leger o Ditte ed al relativo personale dipendenteaatieri di
lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggpalcature, opere provvisionali ed apparecclsiallievamento,
senza diritto a compenso, per tutto il tempo o@ts all'esecuzione dei lavori o delle forniturerporate.
Le spese per gli allacciamenti provvisori e relatintributi e diritti, dei servizi di acqua, eletita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento delieante I'esecuzione dei lavori nonché le speseteliaa e
consumo relative ai predetti servizi.
Le pratiche presso Amministrazioni, Enti e priyagr permessi, licenze, concessioni, autorizzazpmri,opere di
presidio, occupazioni temporanee e definitive dilispubblici o privati, interruzioni provvisorie dpubblici
servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonthépese ad essi relative per tasse, diritti, ind&, canoni,
cauzioni etc. In difetto rimane ad esclusivo cadedl'Impresa ogni eventuale multa o contravvengioonché il
risarcimento degli eventuali danni.
L'esecuzione di analisi certificate da laborataricaizzati dei materiali provenienti dagli scavialle rimozioni
nelle aree d’intervento, nelle pertinenze e/o $éradiacenti I'intervento, che saranno richiesteRksponsabile
del Procedimento, ove necessarie allo smaltimeiotoegupero di detti materiali.
La redazione e natifica all'autorita competente B@éno di Utilizzo dei Materiali di Scavo secondoaqgto
previsto dall’'art. 5 del D.M. n. 161/2012, Allegdpche tenga conto dell'area prossima o adiaa@liteervento
messa a disposizione dall'amministrazione comumade richiesto dal Responsabile del Procedimento.
L'esecuzione degli scavi di assaggio e di sonddggiterreno, nonché la prestazione di ogni occaaeyer le
verifiche e le prove finalizzate ai collaudi proswii e definitivi dei manufatti.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, iudi sigilli controfirmati dalla Direzione Lavorie
dall'lmpresa, in idonei locali o negli uffici dirktfi.
Ogni prova che I'Ufficio di Direzione Lavori ritesse necessaria per gli accertamenti intesi alldiczedel
funzionamento dei manufatti e degli impianti, coegwr ogni incombenza e spesa per denunce, autaomzaz
approvazioni, licenze, etc. che a riguardo fospeescritte.
Il rispetto dei termini di confine verso le progédli terzi.
Il ricevimento, a richiesta dell’Amministrazione, rdateriali e forniture non comprese nell'appaltmahé la loro
sistemazione, conservazione e custodia, garant@ngwoprie spese e con piena responsabilita il fierfe
espletamento di tali operazioni.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali, dédieniture e dei mezzi d'opera ed il collocamentdegosito od in
opera con le opportune cautele atte ad evitarei d@ainfortuni.
Il taglio di alberi, la estirpazione di ceppaie,adbusti, di siepi e di cespugli nelle zone intea¢s dalle opere, le
demolizioni e la consegna dei materiali di risuttayalore commerciale, al’Amministrazione appat@nei siti
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori
Tutto quanto occorra in genere per dare completeemétimati a perfetta regola d’arte i lavori.
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29 La riparazione di danni che, per ogni causa o pgtigenza dell'Impresa, fossero apportati ai mateforniti od
ai lavori scorporati da altri compiuti.

30 La riparazione dei danni, dipendenti anche da fonaggiore, che si verificassero alle attrezzatara ¢utte le
opere prowvvisionali.

31 Tutti gli oneri relativi alle prescrizioni dettattalla Conferenza dei Servizi ovvero dagli Orgarepmsti alla
Tutela del’Ambiente in sede di emissione del pail progetto, se non valutati a parte.

32 La fornitura di fotografie e relativi negativi delbpere nel formato, numero e frequenza presdétta Direzione
Lavori La fornitura di notizie statistiche sull’aaehento dei lavori, per periodi quindicinali, da faervenire alla
Direzione Lavori non oltre il mercoledi immediatarte successivo al termine della quindicina, stabibsi una
penale, per ogni giorno di ritardo, €1F50,00= Le notizie da fornire sono le seguenti:

« numero degli operai impiegati distinti nelle vadategorie, per ciascun giorno della quindicina, on
relative ore lavorative;
e genere di lavori eseguito nella quindicina, giamn¢ui non si € lavorato e cause relative.

33 La fornitura di cartelli indicatori e la relativastallazione, nel sito indicato dalla Direzione ddayentro quindici
giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni sara, delle dimensioni forma e contenuti di cui a8ohema
riportato nell’'ultima pagina del presente Capitol@peciale d’Appalto. Tanto i cartelli che le arumet di
sostegno dovranno essere eseguiti con materiatietjuata resistenza e di decoroso aspetto e mtriteotiimo
stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancaozbcattivo stato del prescritto numero di caiteltlicatori sara
applicata all'lmpresa una penale €1i=100,00= Sara inoltre applicata una penale giornalier& ¢50,00=dal
giorno della constatata inadempienza fino a queldia posizione o riparazione del cartello mancamte

deteriorato. L’importo delle penali sara addebitatol certificato di pagamento in acconto successivo

allinadempienza.

34 La completa responsabilita per danni a personacede, di carattere amministrativo, civile e penale

35 La manutenzione delle opere eseguite fino a cafladtimato.

36 La pulizia del cantiere e lo sgombero, a lavoiiméti, delle attrezzature, dei materiali residuii guant’altro non
utilizzato nelle opere.

37 Tutte le spese e tutti i carichi fiscali - nessw@szluso - inerenti e conseguenti alla stipulazidekecontratto,
nonché degli eventuali atti complementari dellsste compresi i diritti di segreteria che non siprolegge ad
esclusivo carico della Stazione Appaltante e cos®renfine, le relative eventuali variazioni nelrsm
dell’esecuzione del contratto.

38 La Stazione Appaltante si riserva di provvederpagjamenti sopra indicati, richiedendo all'Imprdgaréventivo
deposito delle somme all'uopo occorrenti.

39 Le indagini geognostiche e gli studi dei terren@fizzati alla verifica delle migliori soluzioni neermini delle
tecnologie esecutive adottate.

40 L'Impresa € tenuta allosservanza ed alladempimeti¢lle norme previste dal D.L.vo 81/2008 e s.mi. e
mediante I'approvvigionamento dei materiali edestiiature per la prevenzione antinfortunistica prtgezione
dei lavoratori nei seguenti specifici temi:

- la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo dolay

- la prevenzione antinfortunistica e la protezionelaeoratori contro i rischi derivanti da esposizgodurante il
lavoro ad agenti nocivi di natura chimica, fisichiologica;

- linformazione dei lavoratori dei rischi specificui sono esposti e delle norme essenziali di praves;

- linquinamento industriale, acustico ed atmosferico

- la responsabilita nei confronti di terzi;

- sicurezza dei cantieri.

L'lmpresa € tenuta ad attuare quanto contenut@iaei di sicurezza previsti dall’ art. 131) del ys. 163/2006

e s.m.i. e pud presentare, al coordinatore peediggone dei lavori (se nhominato), proposta digraeione al

piano di sicurezza ove ritenga di poter meglio gtm@ la sicurezza del cantiere sulla base dellapnia

esperienza. In nessun caso le eventuali integrapassono giustificare modifiche o adeguamento meizi

pattuiti.

Qualora I'l'mpresa non adempia a tutti questi olitiJifAmministrazione sara in diritto, previo aveiscritto e, nel

caso che questo resti senza effetto, entro il ternfissato dalla notifica, di provvedere direttateen quanto

necessario, qualunque sia la spesa, disponendwuta pagamento con speciali ordinativi a caricthldgresa. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti darfe dell'Impresa, questi saranno fatti d’Ufficid’&mministrazione
tratterra pari importo sul successivo acconto.
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Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificatirsm considerati come inclusi e distribuiti propormtémente nei prezzi
di contratto, per cui nessun compenso spetta gtésa neppure nel caso di proroghe del termineratturdle di
ultimazione dei lavori.

Art. 17 Danni dipendenti da forza maggiore

| danni provocati da eventi eccezionali saranno pamsati all'lmpresa ai sensi e nei limiti stabitill'art. 20) del
Capitolato Generale.

| danni causati da forza maggiore devono esserendé@ti alla Direzione Lavori, a pena di decaderesatyo il

termine di cinque giorni da quello del verificaitsianno.

L’indennizzo per i danni e’ limitato all'importo déavori necessari per I'occorrente riparaziondutati ai prezzi ed
alle condizioni di contratto, con esclusione deirdae delle perdite di materiali non ancora pastpera, di utensili,
di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo e’ dovuto quando a determinattariho abbia concorso la colpa dell’Appaltatorestbedpersone
delle quali esso €’ tenuto a rispondere.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare €egmne dei lavori, tranne quelle parti per le glmlistato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che norssguéo I'accertamento dei fatti.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa drgsiod’acqua o di mareggiate, quando non siano atatora iscritti a
libretto, sono valutati in base alla misurazionewpisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Marmda la misurazione,
I'Appaltatore pud dare dimostrazione dei lavori gage con idonei mezzi di prova, ad eccezione delgu
testimoniale.

Art. 18 Responsabilita dell'lmpresa

Sara obbligo del'lmpresa adottare nell'esecuzidedavori tutti i provvedimenti e le cautele nssarie per garantire
I'incolumita degli operai; rimane comunque stabilithe I'lmpresa assumera ogni pil ampia resporitgabil civile
che penale nel caso di infortuni, della quale raspbilita si intende quindi sollevato il persongleposto alla
direzione e sorveglianza.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizontrattuali dei contratti collettivi, delle legg dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazionesedtanza lavori.

A garanzia di tale osservanza, sullimporto nettogpessivo dei lavori €' operata una ritenuta nefisura dello
0,50%.

Art. 19 Anticipazioni fatte dall'lmpresa

Qualora I'lmpresa effettuasse delle anticipazianinome e per conto della Stazione Appaltante edgait® di
specifico ordine, l'interesse annuo che gli vercaoadato per tali somme anticipate € pari al taksonto ufficiale
in vigore decorrenti dalla data di presentazioredelative fatture.

Art. 20 Domicilio legale dell'lmpresa - Controverse

Agli effetti dell'art. 2) del Capitolato Generalénhpresa deve avere domicilio nel luogo quale hdesiUfficio di
Direzione Lavori, ove non abbia in tale luogo ufficopri deve eleggere domicilio presso gli Uffiéomunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di soéidegalmente riconosciuta.

Le comunicazioni di qualsiasi genere dipendentiataitratto devono essere effettuate dal Dirett@ie_dvori o dal
Responsabile del procedimento presso il domicikdi’Appaltatore eletto ai sensi del comma 1 dell'a) del
Capitolato Generale.

Quando sorgessero contestazioni o controversielatr&tazione Appaltante e L'lmpresa, € escluso ébrso
all'arbitrato e la competenza spetta al giudicelulego dove il contratto € stato stipulato.

Art. 21 Osservanza delle condizioni normative e rebutive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto getsente appalto, ed in relazione alle categorielaleri,
I'Impresa si obbliga ad applicare integralmentedeme contenute nei contratti collettivi naziordililavoro per gl
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operai dipendenti dalle aziende edili o affini,eglaccordi provinciali integrativi degli stes#i,vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidett
L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il qattb e gli accordi medesimi anche dopo la scaderfa@o alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rappaonti soci.
| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche senrga aderente alle associazioni stipulanti o recda esse e
indipendentemente dalla natura industriale e arti@i dalla struttura e dimensione dell'lmpresasst&sda ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica e sindacale
In caso di inottemperanza agli obblighi precisai presente articolo, accertata dalla Stazione hampe o ad essa
segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Staziolgpaltante comunichera alllmpresa e, se del caswhe
all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertatpotra procedere nei modi previsti dall'art. 18l €apitolato
Generale.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti disopra, L'lmpresa non pud opporre eccezioni allazi®ne
Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 22 Consegna dei lavori - Sospensioni e Ripreski lavori

La consegna dei lavori costituenti I'appalto avaesecondo le modalita previste dal Regolamentooapprs con
D.P.R. 207/2010.

Detta consegna risultera da apposito verbale eedattondo le prescrizioni del citato Regolamento.

Dalla data di detto verbale verra computato il teraple per dare il lavoro finito.

Qualora ai sensi dell'art. 24) del Capitolato Getesi procedesse alla sospensione dei lavordgiesanno appositi
verbali a norma del Regolamento. La sospensiongodara pari slitamento del tempo di esecuzione.

Detti verbali di sospensione ed i conseguenti Medaipresa, dovranno essere trasmessi dallazitire Lavori al
Responsabile del Procedimento entro e non oltrgueingiorni dalla data della loro redazione, cosine€o
espressamente sancito dall’art. 158) comma 3 dgblBmento.

In caso di sospensione di durata maggiore di 4Bhg8h procedera al pagamento in acconto qualusguéimporto
del credito maturato ai sensi dell’art. 141 del B.F207/2010.

Art. 23 Tempo utile per ultimare i lavori

Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni occenti per la costruzione delle opere oggetto dafiEto saranno
effettuati nel rispetto del progetto e delle dispiosi scritte eventualmente impartite dalla D.L.

Tutte le opere appaltate dovranno comunque essenpletamente ultimate nel termine di giosri00= (Cento)
naturali e consecutivi a partire dalla data debatr di consegna dei lavori.

In detto tempo € compreso quello occorrente pepianto del cantiere, quello dovuto a sospensioninalmente
prevedibili per inclemenza stagionale del tempoee ip verificarsi di quote idrometriche tali da naonsentire
I'esecuzione dei lavori previsti (che viene prestarhente quantificato in gg. =3/mese= per il totdilgg. =36/anno),
per ottenere dalle competenti autorita le event@iicessioni, licenze e permessi di qualsiasi aatyper ogni altro
lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettinizio dei lavori.

Art. 24 Penali per ritardi — Premio di acceleraziore

In applicazione dell’art. 145) del Regolamento appto con D.P.R. 207/2010, I'lmpresa sara assagfgedila penale
pari ad€. =195,00= (Centonovantacinque/O0per ogni giorno naturale di ritardo tra la datdi¢ata nel Certificato
di Ultimazione e quella contrattualmente stabilitauto conto delle eventuali sospensioni dispostgragoghe

concesse, salvo le procedure previste all'artn2Capitolato Generale e la rivalsa dei danni nwagg

L'ammontare complessivo della penale di cui sopza potra superare complessivamente il 10% dell’antare

netto contrattuale, da determinarsi in relaziofierglta delle conseguenze legate all’eventuabrdio.

Per le eventuali sospensioni dei lavori che, ®tapmodificheranno il tempo stabilito per l'ultimiane dei lavori, si
applicheranno le disposizioni contenute nell’arfl) 2el Capitolato Generale; per le eventuali prbeogsi

applicheranno quelle contenute nell’art. 26) dalrighiamato Capitolato Generale.

Non e’ previsto il riconoscimento di alcun premicadcelerazione di cui all'art. 23) del Capitol&enerale.
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Art. 25 Accertamento e misurazione dei lavori

Per I'accertamento e la misurazione dei lavoridrso d’opera valgono le disposizioni di cui all:&8) del Capitolato
Generale e dell’art. 185) del Regolamento.

La Direzione Lavori potra procedere in qualunquentaoto all'accertamento ed alla misurazione dellerep
compiute; ove I'lmpresa non si prestasse ad eseguicontraddittorio tali operazioni le sara assg¢grun termine
perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri cliedgvranno per conseguenza sostenere le verranmmoakeo
addebitati.

In tale caso, inoltre, I'lmpresa non potra avanzal@ina richiesta per eventuali ritardi nella coiitzzazione o
nell’emissione dei certificati di pagamento.

Art. 26 Conto finale, collaudo definitivo e provvi®rio dei lavori

Il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 2@ Regolamento, verra compilato lo stato finalelaori, e’ fissato in
tre mesi decorrenti dalla data di ultimazione, tmedebitamente accertata mediante apposito cattfidalla
Direzione Lavori in contraddittorio con I'lmpresa.

La nomina del Collaudatore sara effettuata ellziStee Appaltante conformemente ai contenuti dell’'adi6) del
Regolamento.

Il collaudo dei lavori dovra avvenire secondo ledalita e le disposizioni contenute nel Titolo XICdllaudo dei
Lavori” del Regolamento unitamente a quelle dialliart. 37) del Capitolato Generale.

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimamo e prima del collaudo definitivo, resta in faaolt
del’Amministrazione appaltante di procedere ailizzo parziale o totale delle opere di ogni gen@seguito senza
che I'assuntore possa opporsi o affacciare deiftretese di sorta.

In tale caso 'Amministrazione appaltante disparracollaudo tecnico provvisorio, allo scopo di noscere se le
opere siano state eseguite a regola d’arte e sederqutescrizioni tecniche e di contratto, e sepsissibile e quando
farne uso.

Tale collaudo provvisorio sara fatto constatare wta processo verbale da compilarsi in contradddtacon
I’Appaltante con le modalita prescritte dall'ar8® del Regolamento.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favomvibicollaudo definitivo delle opere, la manutem® delle stesse,
ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a @irspese dell'lmpresa. Per tutto il periodo imteente tra
I'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivog salvo le maggiori responsabilitd sancite dall'aée9 C. C.,
'Impresa & quindi garante delle opere e delle ifara eseguite, obbligandosi a sostituire i matiedhe non
rispondessero alle prescrizioni ed a riparare futjuasti e le degradazioni che dovessero verdicanche in
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovra essere eseg@l modo pil tempestivo ed in ogni caso, scatgdna
d’intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalDirezione dei Lavori.

I'Impresa dovra, a propria cura e spese, mettetBsposizione del Collaudatore gli operai ed i medzipera
occorrenti per le operazioni di collaudo e perviola di ripristini resisi necessari per i saggi eitalmente eseguiti.
Dovra fornire altresi I'energia necessaria (ancheegata in posto) all’esecuzione di prove e vérigarie, nonché
I'acqua occorrente, anche con approvvigionamemgzonali.

Qualora durante il collaudo venissero accertagttlifli cui all'art. 227 del citato Regolamentdipresa sara tenuta
ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore migenecessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Art. 27 Direzione tecnica del cantiere, Ufficio diDirezione Lavori e Coordinatore per
la sicurezza per I'esecuzione delle opere

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalraeti¢ve conferire mandato con rappresentanza angefsmita
dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per l&sizio delle attivita necessarie per I'esecuzideelavori a norma del
contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dg@lécato del suo rappresentante.

I mandato di cui sopra deve essere conferito per pubblico ed essere depositato presso I'AmnmaEsbne
committente, che provvede a dare comunicaziondgféitio di Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, paatiat durata dell'appalto, garantire la presentdusgo dei lavori.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi '’Ammistrazione committente, previa motivata comunicaei
all'’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambian@immediato del suo rappresentante, senza chei@spetti alcuna
indennita all’Appaltatore od al suo rappresentante.
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L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Respaatsile del Procedimento, e’ preposto alla direziedeal controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzialed!'intervento secondo le disposizioni di cui Htolo 1X del
Regolamento e nel rispetto degli impegni contréittua
Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuzioaekkedopere, ove necessario, sara hominato a cli@ahemittente o
del Responsabile dei lavori. Detta figura, in pessedei requisiti di cui al D.L.vo 81/2008 e s.sllaborera con
I'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dalla Stamie Appaltante, secondo quanto disposto dalle nogiae
richiamate.

Art. 28 Disciplina nel cantiere

L’Appaltatore e’ responsabile della disciplina ¢ lbigon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osseeve far osservare
al proprio personale le norme di legge e di regelatm

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere @ssa l'organizzazione, la gestione tecnica e laduzione del

cantiere.

La direzione del cantiere e’ assunta dal diretti@enico dell'lmpresa o da altro tecnico formalmemtearicato

dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente clomappresentante delegato ai sensi dell'art. 4) @apitolato

Generale.

In caso di appalto affidato ad associazione tempaali imprese od a consorzio, l'incarico dell@ziione di cantiere
e’ attribuito mediante delega conferita da tutte iteprese operanti nel cantiere; la delega devecandi

specificatamente le attribuzioni da esercitaredii@ttore anche in rapporto a quelle degli altggetti operanti nel
cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa mot@a comunicazione all’appaltatore, di esigere ihisEamento del

direttore di cantiere e del personale per indigtiplincapacita o grave negligenza.

L’Appaltatore &€ comunque in tutti i casi respongaluiei danni causati dall'imperizia o dalla negftiga dei suoi

agenti ed operai, nonché della malafede o delidefreella somministrazione o nell'impiego dei matieri

Art. 29 Orario di lavoro e lavoro straordinario

L'orario giornaliero dei lavori sara quello statnlidal contratto collettivo valevole nella zona @ glello risultante
dagli accordi locali.

L’Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti ldivorare oltre il normale orario giornaliero, o wdtte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, damelpreventiva comunicazione al Direttore dei Lavori

Questi puo vietare I'esercizio di tale facolta gqualricorrano motivati impedimenti di ordine teanic organizzativo.
In ogni caso L'Appaltatore non ha diritto ad alaompenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva I'osservanza delle norme relative alla digtipdel lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvikanecessita che i
lavori siano continuati ininterrottamente o siaseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzagatel Responsabile
del Procedimento ne da ordine scritto all’Appaltatal quale e’ obbligato ad uniformarvisi, salvaliritto al ristoro
del maggior onere.

All'infuori dell’orario normale e nei giorni festiv'Impresa non potra eseguire lavori che richieolda presenza del
personale dell’'Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 30 Ordini della Direzione Lavori e del Coordinatore per la sicurezza per
'esecuzione delle opere

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescriziodella Direzione Lavori cosi come le disposiziomipartite dal
Coordinatore, dovranno essere eseguiti con la massura e prontezza, nel rispetto delle norme diratio e
Capitolato.

L'Impresa non potra mai rifiutarsi di dare loro irachata esecuzione sotto pena dell’esecuzione diajffcon
addebito delle maggiori spese che la Stazione Agp@ avesse a sostenere rispetto alle condiziaoirdratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare igeritto le osservazioni che ritenesse opportumanerito
all'ordine impartitogli.

L’Appaltatore o un suo incaricato dovranno recamsil'ufficio della Direzione Lavori, nei giorni eelle ore che
saranno indicati, per collaborare alla compilazioledla contabilita degli stessi e per sottoscrivguei documenti
contabili che L'Impresa é tenuta a firmare.
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Il Coordinatore per la sicurezza per I'esecuziomdledopere, nell'esercizio delle proprie funzionidpchiedere
elementi inerenti la sicurezza, propone al Commi¢da sospensione di lavorazioni e I'allontanametdll’Impresa
nel caso di gravi inosservanze alle norme di skzagpud altresi sospendere autonomamente sirmaeakioni o
tutte le attivita in caso di pericolo grave od imenite direttamente riscontrato.

Art. 31 Difetti di costruzione

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue speskaverazioni che il Direttore dei Lavori accertegsite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi dalligpeescritti contrattualmente o che, dopo la l@eccettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti 0 inadtpre.

Se I'Appaltatore contesta I'ordine del Direttora Havori la decisione e’ rimessa al Responsabilepdecedimento;

qualora I'Appaltatore non ottemperi all’'ordine neceo, si procede d'ufficio a quanto necessario ipeispetto del

contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistdifetti di costruzione, puo ordinare che le neeeie verifiche

siano disposte in contraddittorio con I'’Appaltatof@uando i vizi di costruzione siano accertati,sfgese delle
verifiche sono a carico dell'’Appaltatore, in casmitario I'Appaltatore ha diritto al rimborso diitapese e di quelle
sostenute per il ripristino della situazione oragia, con l'esclusione di qualsiasi altro indenmiazompenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla staziomgpaltante nel corso dell'appalto non escludonoetponsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita d&pera, di parte di essa, o dei materiali impiggaé la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro etenali gia controllati. Tali controlli e verifich@on determinano
I'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltamrné alcuna preclusione in capo alla stazionel&ppe.

Ai sensi dell’art. 37 comma 2 del DM n. 145/00rela quanto disposto dall’art. 224 dall' del reg@ato, sono ad
esclusivo carico dell'appaltatore le spese diaidiel personale della stazione appaltante pertaceda intervenuta
eliminazione delle mancanze riscontrate dall'orgdnaoollaudo ovvero per le ulteriori operazioni abllaudo resa
necessaria dai difetti o dalle stesse mancanzesfgede sono prelevate dalla rata di saldo da padkimpresa.

Art. 32 Inadempienze dell’'assuntore

In caso di inadempienze da parte dell'assuntoré dbglighi derivanti dal presente Capitolato, I'’Ammistrazione si
riserva la facolta di rescindere il contratto metBasemplice denuncia scritta. Tale facolta e’tmeobalida in caso di
reiterate segnalazioni di gravi inadempienze initmeal rispetto delle norme di sicurezza che il @ixatore per
I'esecuzione delle opere fara pervenire al Commtiéte

Art. 33 Materiali ed apparecchiature a pie d’operaed esecuzione dei lavori: condizioni
generali di accettazione e prove di controllo

I materiali e i componenti devono corrispondete ptescrizioni contenute nel presente Capitolgtectale ed essere
della migliore qualita.

I materiali ed i componenti possono essere messp@ra solamente dopo l'accettazione del Direttiwielavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi delfalti 165) del Regolamento.

L’accettazione dei materiali e dei componenti érdfiéfa solo dopo la loro posa in opera. Il Dirgtdtalei Lavori pud
rifiutare in qualunque tempo i materiali e i compnti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, oecper qualsiasi
causa non fossero conformi alle caratteristichaitbe risultanti dai documenti allegati al cortsatn questo ultimo
caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiereostguirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nelrténe prescritto dal Direttore dei Lavori, la StamoAppaltante puo
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatarearico del quale resta anche qualsiasi onerennodehe possa
derivargli per effetto della rimozione eseguitaffitio.

Anche dopo I'accettazione e la posa in opera dé¢nadi € dei componenti da parte dell’Appaltataestano fermi i
diritti e i poteri della stazione appaltante inaalil collaudo.

L’Appaltatore che nel proprio interesse o di suai@tiva abbia impiegato materiali o componenticdratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contedt, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, nardiritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita &€ redatta ceenemateriali avessero le caratteristiche stabilit

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di r@te® convenienza da parte del Direttore dei LiaNiompiego di
materiali 0 componenti aventi qualche carenza rdilieensioni, nella consistenza o nella qualita,evavsia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viemgplicata una adeguata riduzione del prezzo in gshide

Capitolato Speciale d’Appalto 13
Comune di SULMONA (AQ)

Lavori di riapertura della sezione idraulica eesisazione delle difese spondali del fiume Gizio.



REGIONE ABRUZZO

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Genio CivileAquila - Ufficio Tecnico di LAQUILA
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accéé¢taieinza pregiudizio e salve le determinazioninitéfe dell’'organo
di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tete sono disposti dalla Direzione dei Lavori ol'dejano di
collaudo, imputando la spesa a carico delle somuiigpsizione accantonate a tale titolo nel quagemomico. Per
le stesse prove la Direzione dei Lavori provvederalievo del relativo campione ed alla redazionemposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuatal daboratorio prove materiali riporta espresserifento a tale
verbale.

La Direzione dei Lavori e I'organo di collaudo pose disporre ulteriori prove ed analisi ancorcha peescritte dal
presente Capitolato Speciale ma ritenute necesgaristabilire I'idoneita dei materiali o dei conmamti, le relative
spese sono poste a carico dell’Appaltatore.

Se gli atti contrattuali non contengono specifitdi¢azione, I'’Appaltatore € libero di scegliereliiogo ove prelevare
i materiali necessari alla realizzazione del laypuarché essi abbiano le caratteristiche presditelocumenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche detacelta non comportano diritto al riconoscimetditonaggiori oneri,
né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti glieanderivanti all'appaltatore dalla loro fornituea pié d'opera,
compresa ogni spesa per eventuali aperture di estezioni, trasporto da qualsiasi distanza equatsiasi mezzo,
occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante I'Appaltatdese dimostrare di avere adempiuto alle prescriziella Legge
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilitée contrattualmente siano state poste a sucocaidi aver pagato
le indennita per le occupazioni temporanee o planni arrecati.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogopdovenienza dei materiali, il direttore dei lavptio prescriverne uno
diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o coremza.

Se il cambiamento di cui sopra importa una diffeeen pit o in meno del quinto del prezzo contadudel
materiale, si fa luogo alla determinazione del rupkezzo ai sensi degli artt. 163) e 164) del Ragehto.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali sidandicati negli atti contrattuali, I'’Appaltatore ngud cambiarli
senza l'autorizzazione scritta del direttore deolg che riporti I'espressa approvazione del Respbile unico del
procedimento. In tal caso si applica 'articolo  1&)mma 2 del Capitolato Generale.

Art. 34 Spese per la riduzione dei rischi insiti ngli ambienti di lavoro

Per Appalti ricadenti nel campo di applicazione Bdl.vo 81/2008 e s.s., il Committente ovvero ilsgensabile dei
Lavori nominera il Coordinatore per la progettazica quale e’ assegnato il compito della valutazidelle spese
necessarie per la riduzione dei rischi insiti nagtibienti di lavoro.

Detta somma in ossequio ai contenuti dell’art. #8l D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovra essere esaasaventuali
forme di ribassi od offerte in quanto scaturiscevalaitazioni per le quali non sono ammesse derogheconomie.

Art.35 ...

1 - Movimenti terra

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramentividuate in sito mediante opportuna picchettagjotale da

rendere riconoscibile la sezione anche una vokawes i lavori. La distanza fra due sezioni dowessere tale da

evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli ompeni tutte le operazioni di rilievo e di misurazios@no a carico

dell'lmpresa.

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compehaache:

— l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqugreso I'onere per gli eventuali aggottameuntti limpiego
di pompe;

— linnalzamento, carico, trasporto e messa a rimtera rilevato del materiale scavato nelle areléviduate dalla
Direzione Lavori (rinterro e rilevato da realizaaren le modalita previste nel paragrafo "Formaeidnrilevati”
del Capo Il del Capitolato Speciale d'Appalto)poge il carico sui mezzi di trasporto, trasportb materiale di
qualsiasi entita proveniente dallo scavo, scarisistemazione a discarica pubblica od invece datavee poste a
disposizione dal Committente o scelte dall’Appaltat

— le indennita di deposito temporaneo o definitigayero il canone demaniale nel caso il materialesag valore
commerciale e I'’Appaltatore intendesse acquisirlo;

— i permessi, i diritti 0 canoni di discarica se @ssari;
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— l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiagraalopera per la deviazione delle acque superfi@al
I'allontanamento delle stesse dagli scavi;

— l'esecuzione delle armature, sbadacchiature eelamenti provvisori delle pareti degli scavi compo
manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderiguant'altro occorra per I'armatura ed il disar®ono
escluse invece le armature continue degli scawi éipnature a cassa chiusa e palancole metalligimid ad
infissione o marciavanti, da utilizzare a insindaleagiudizio della Direzione Lavori;

— l'eventuale mancato recupero, parziale o totaknthteriale impiegato nelle puntellature, nelladdcchiature e
nelle armature suddette, e cio anche se gli socasefo eseguiti per campioni;

— i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti dld&carpate che si dovranno dare agli scavi stesslazione alle
condizioni naturali ed alle caratteristiche delfere;

— l'accurata pulizia delle superfici di scavo edeolregolarizzazione;

— la demolizione delle eventuali tombinature o fagnadi qualsiasi tipo e dimensioni nonché il lofacimento;

— lincidenza degli interventi, ove necessario, pegrca, assistenza e superamento di cavi, tubiagicondutture
sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA et

I rilevamenti e la misurazione degli scavi aglietif del pagamento saranno eseguiti in contraddittmon I'lmpresa

prima dell'inizio dei lavori ed al momento dellantabilizzazione.

Nel caso di appalti a misura i movimenti di teraaasino valutati generalmente & m

2.1 Scavo di shancamento o ricalibratura d'alveo epsistemazione entro I'ambito del
cantiere

Il prezzo comprende, oltre a tutti gli oneri riamati al punto 1, il trasporto del materiale, lorsmae la sistemazione
entro l'area del cantiere.

Lo scavo per ricalibrature d'alveo sara misuratcompensato a volume di materiale in posto primdodstavo,
computato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

3 - Demolizioni

Il prezzo deve intendersi applicabile per qualunguantitativo di materiale da demolire, anche diatisioni minime.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativiade categoria di lavori, sia che venga eseguitalévazione, fuori
terra, in fondazione, entro terra, in breccia qualunque forma, comunque senza l'uso di mine.

In particolare sono compresi i ponti di servizjhpalcature, le armature e sbadacchiature eMamnge occorrenti,
nonché l'immediato allontanamento dei materiatisiilta.

L'Impresa € obbligata a recuperare i materiali @icdkti utilizzabili dall’'Ufficio di Direzione Lavor che rimangono
proprieta dellAmministrazione, e a caricare, toatgre a scaricare a rifiuto quelli non utilizzabil prezzo e
comprensivo anche del corrispettivo per le disbaric

Negli appalti a misura, le demolizioni sono valatatni misurate in sito prima dell'esecuzione del lavoro.

3.1 Demolizione di strutture in pietrame a secco im gabbioni

La demolizione di strutture in pietrame a seccoabhjoni sara compensata, nei lavori a misura, @utazione a
metro cubo di materiale demolito, misurato in gitina dell'esecuzione del lavoro.

4 - Opere di protezione spondale

4.1 Formazione di protezione spondale in massi natali

Le protezioni spondali in blocchi di pietrame peeicostruzione od il ripristno di opere idraulidhéviali radenti alle

sponde trasversali all'alveo al fine di rivestimgroteggerne la scala naturale, dovranno esseggiitss con grossi
massi di pietrame calcareo di cava non gelivo, pamoso, scevro di impurita.

I massi dovranno avere peso variabile da 200 a k§Q€on tolleranza in pit od in meno inferiorel@bb.

Essi saranno messi in opera, previa regolarizzazi@hterreno di posa nel rispetto di pendenzefiligdi progetto o

stabiliti dalla D.L., con impiego di idonei mezziegtanici e sistemando le superfici a vista con staceento dei
mezzi I'uno contro l'altro secondo un disegno adstro, senza significative asperita o sporgenze.

| vuoti residui non dovranno superare il 10% delunte totale. Essi verranno intasati con scapoli detlesimo
pietrame e parzialmente con terreno vegetale andwmife la formazione di vegetazione locale.
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Le facce delle scatole a contatto saranno collefatéoro lungo tutti gli spigoli e con altre duigefdi legature
intermedie (a distanza di circa 30 - 35 cm), panitingeon spezzoni di filo di ferro zincato.
Le legature saranno effettuate dando prima qugtti@ttorno al filo della rete e quindi avvolgentta loro le testate
degli spezzoni.
Il filo impiegato per le legature dei vari elemesdira identico a quello impiegato per il confezioeato dei gabbioni
0 materassi.
Le pietre o i ciottoloni adoperati per il iempinterdovranno essere di notevole durezza, peso éstemza.
Dovranno provenire da rocce inalterabili in acquaptto I'azione del sole o del gelo e avere dirmanaon inferiori
all'apertura della maglia e non superiori a dugevizlle apertura per i gabbioni ed una volta e m@ez i materassi.
| piani di posa dei singoli strati di gabbioni oterassi dovranno essere perfettamente spianati.

NORME TECNICHE
Art. 36

A) Norme generali per I'esecuzione dei lavori

a) Generalita
L'Impresa € tenuta alla scrupolosa osservanza dwlime contenute nel presente Capitolato e ditqualiro
prescritto nei documenti di progetto.
Nell'esecuzione dei lavori I'lmpresa € altresi lijpdita ad osservare ed a far osservare dal prpersonale tutte
le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza daVoto vigenti allepoca dell’appalto, nonché quelle
specificatamente indicate nei piani di sicurezzeuidliall'art. 31) della Legge 415/98.
L'Impresa € diretta ed unica responsabile di aggmseguenza negativa, sia civile che penale, dedavdalla
inosservanza o dalla imperfetta osservanza detlaadi cui ai precedenti commi.
All'atto della consegna dei lavori I'Appaltatoreggedera in contraddittorio con I'Ufficio di Diremie Lavori al
tracciamento con metodi topografici di sezioni weasali e/o profili longitudinali, dei limiti deglscavi e dei
rilevati e di tutte le opere d’arte previste in &as disegni di progetto ed ai capisaldi e riferithehe verranno
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

b) Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori
L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori mbdo che credera pit opportuno per darli perfettgecompiuti
nel termine stabilito dal programma esecutivo @eiofi e nel termine contrattuale, purché esso,udizjo
dell'Ufficio di Direzione Lavori, non riesca preglizievole alla buona riuscita delle opere ed agteriessi
delllAmministrazione.
Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di presagie I'esecuzione ed il compimento di determinatbiaentro un
ragionevole termine, anche in difformita rispetlie indicazioni del citato programma, specialmenteelazione
ad esigenze di ordine od interesse pubblico, sehealImpresa possa rifiutarvisi ed avanzare peetds
particolari compensi.
L'Impresa dovra provvedere, durante I'esecuziagidavori, a mantenere pulite le aree di lavoromdinovra, di
passaggio, o di deposito temporaneo; € altresigaib| al termine dei lavori, a riportarle nellend@&ioni che le
caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tafieri sono inglobati nei prezzi di elenco.

c) Lavori esequiti ad iniziativa dell'Impresa
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sudiativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte netwinenti contrattuali, o eseguito una lavorazioiieggcurata,
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la cont@b#é redatta come se i materiali avessero le esaisiithe
stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di r&te® convenienza da parte del Direttore dei Liakiorpiego
di materiali o componenti aventi qualche carenZke riimensioni, nella consistenza o nella qualitéero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregiene applicata una adeguata riduzione del prezzede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accé¢tadnza pregiudizio e salve le determinazioninitefe
dell'organo di collaudo.

d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, piesa dovra provvedere a sgombrare la zona, daie es
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dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschivarkdstiva eventualmente esistente e procedere aeflelizione
parziale o totale di quelle costruzioni e manufakte verranno indicati dall'Ufficio di Direzione iari. Sono
compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la famione del cantiere e per I'esecuzione di tutapkre a tal fine
occorrenti, compresi gli interventi necessari pacdesso al cantiere, per la sua recinzione e zyooie e quelli
necessari per mantenere la continuita delle coramitioi, degli scoli, delle canalizzazioni e delieek
telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell'lmpresa gli oneri per ilaemento e per le indennita relativi alle aree tdicsaggio e
deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzatli cantiere, dei materiali e delle apparecchéatli fornitura
e dei materiali di risulta.

B) Movimenti terra
B.1 Scavi

¢ Generalita

Le tipologie di scavo relative all'esecuzione dempidrauliche e di sistemazione dei versanti Sadeviduate nel
seguito.

Scavo di shancamento

Per scavo di sbhancamento si intende quello ocderrpar lo spianamento del terreno su cui dovrarorgese
manufatti, per la regolarizzazione dei versanframa, per I'asportazione di materiali in alvedredenerale qualsiasi
scavo a sezione aperta in vasta superficie chegrrfimpiego di normali mezzi meccanici od ova pbssibile
l'allontanamento delle materie di scavo, sia porela formazione di rampe provvisorie, che sarasgguite a carico
dell'lmpresa. Saranno pertanto considerati scasb@dincamento anche quelli che si trovino al diosdél piano di
campagna quando gli scavi stessi rivestano i egiratipra accennati, come ad esempio la realizaaziel cassonetto
al di sotto del piano di posa dei rilevati arginaldi quello stradale. Lo scavo andra eseguito emclpresenza di
acqua e i materiali scavati, se non diversamerd&ato dall'Ufficio di Direzione Lavori, andranngasportati a
discarica o accumulati in aree indicate ancora’féitio di Direzione Lavori, per il successivo ilizzo. In
quest'ultimo caso, sara onere dell'Impresa prowveedaendere il terreno scevro da qualunque médergmetale o in
genere estraneo per l'utilizzo previsto.

Scavi per ricalibrature d'alveo

Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intendeslipuda eseguirsi per risagomare la sezione traalemel corso
d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operdazandranno svolte esclusivamente per quei ti&tveo indicati
nelle tavole progettuali. Lo scavo andra eseguittha in presenza di acqua e i materiali scavatipsediversamente
indicato dall'Ufficio di Direzione Lavori, andranntrasportati a discarica 0 accumulati in aree iagicancora
dall'Ufficio di Direzione Lavori, per il successiwtilizzo. In quest'ultimo caso, sara onere delitesa provvedere a
rendere il terreno scevro da qualunque materiajete¢e o in genere estraneo per l'utilizzo previsto

Scavi di fondazione

Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezabidigata, secondo i tipi di progetto, effettuatuito il piano di
sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto peogiliere gli elementi di fondazione di strutturéeeberme delle
difese spondali in massi.

Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazionesdavo che restera vuoto dovra essere diligentemémpito e
costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con lsest@sterie scavate, sino al piano del terreno alatprimitivo.

* Modalita esecutive

L'Impresa eseguira tutti gli scavi necessari aflalizzazione delle opere, sia a mano che a macdpirdunque sia il
tipo di materiale incontrato, tanto all'asciuttoechn presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguitlarghezza,
lunghezza e profondita secondo quanto indicatalisegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavor

Eventuali scavi eseguiti dall'lmpresa per comoditéavoro od altri motivi, senza autorizzazioneitsgrdall’Ufficio di
Direzione Lavori, non saranno contabilizzati afféti del pagamento.

All'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra provvedereye necessario, alla rimozione della vegetaziodegi apparati
radicali ed al loro trasporto a rifiuto.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da noonisettere e danneggiare il materiale d'impostenptesa
prendera inoltre tutte le precauzioni necessarreepéare gli smottamenti delle pareti dello scasoprattutto in
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conseguenza di eventi meteorologici avversi e méefite atto tutti gli accorgimenti necessari pertané danni alle
persone ed alle opere e sara obbligata a provvedsue carico alla rimozione delle eventuali matéanate. In ogni
caso I'lmpresa sara l'unica responsabile per iidatepersone ed alle opere che possono derivaedimenti delle
pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei mategventualmente e per qualsiasi causa caduto gjitrscavi
stessi sara a totale carico dell'lmpresa indipetateante dal tempo che trascorrera fra I'apertugé deavi ed il loro
rinterro, che potra essere effettuato solo dopddt&zazione dell’'Ufficio di Direzione Lavori e nde modalita da
questa eventualmente prescritte in aggiunta odiiinte a quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inaghbili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovrann@ssere portate a
rifiuto; tali materie non dovranno in ogni casoskire di danno ai lavori, alle proprieta pubblichprivate ed al libero
sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a qdestesizioni, I'lmpresa dovra a sue spese rimuoeessportare le
materie in questione.
Durante I'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati gli esaurimenti di acqua saranno tali da teaesecco gli scavi.
Se I'Impresa non potesse far defluire I'acqua a#yui’Ufficio di Direzione Lavori avra la facoltdi ordinare, se lo
riterra opportuno, l'esecuzione degli scavi subacqu

C) Demolizioni

¢ Generalita

Ove sia necessario, I'lmpresa €& obbligata ad ameeron la massima cura la struttura ed ogni eltangime deve

essere demolito sia nel suo complesso, sia nacplart in modo da conoscerne la natura, lo statmdservazione e

le tecniche costruttive.

I'Impresa potra intraprendere le demolizioni ineotperanza alle norme di cui dall'art.71 all'ard@6D.P.R. gennaio

1956 n.164 con mezzi che credera piu opportunii@r@pprovazione della Direzione Lavori.

In ogni caso I'Impresa esonera nel modo pit amdiesplicito da ogni responsabilita civile e penatmseguente e

dipendente dall'esecuzione dei lavori di demoligisia I'Amministrazione Appaltante che i suoi Oigdirdirezione,

assistenza e sorveglianza.

Per quanto riguarda il personale e gli attrezmptesa dovra osservare le seguenti prescriziotamente a quelle

contenute nei piani di sicurezza di cui all'art) 8&lla Legge 415/98:

a) il personale addetto alle opere di demoliziooerél avere preparazione e pratica specifiche,&idlgsecuzione
materiale dei lavori, che per la individuazione iethiata di condizioni di pericolo;

b) [lattivita del personale impiegato dovra esssstoposta all'autorita di un dirigente; ogni grapgi dieci
persone dovra essere guidato e sorvegliato daposqaadra;

c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca y¢o non dovranno essere impiegati qualora lbilgta delle
strutture non lo consentisse;

d) sipreferiranno mezzi di demolizione a percussimontati su bracci di escavatori 0 gru semoventi.

 Modalita esecutive

La zona interessata dai lavori dovra essere delianiton particolare cura; in corrispondenza desggg dovranno
essere collocate opportune opere per proteggerssaggi stessi.

Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essarerrotte le erogazioni agli impianti di eletitég, acqua, gas, ecc.
esistenti nella zona dei lavori: a tal fine I'lmpaedovra prendere direttamente accordi con lettigpeSocieta ed Enti
eroganti.

E vietato nel modo pitl assoluto gettare il materddll'alto a meno che non venga convogliato iroajipcanali.
L'imboccatura superiore di detti canali dovra esdate che non vi possano cadere accidentalmetite prsone;
ogni tronco di canale dovra essere imboccato inll@usuccessivo e gli eventuali raccordi dovranncees
adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovraegesnclinato cosi da limitare la velocita di uaaiiei materiali.

Tutti gli altri materiali di risulta per i quali mopossa servire il canale andranno calati a temantezzi idonei e con
particolare cura.

L'Impresa é tenuta a recuperare i materiali fer@sion, che interessano l'opera da demolire, esdlugrro di
rinforzo, quando richiesto dall'Ufficio di DirezienLavori.

Il materiale di risulta delle demolizioni, se ifiztzabile, dovra essere trasportato a discaricadestinato a
riempimento dovra essere trasportato in aree itelitall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito delantiere.
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Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed elldimensioni prescritte. Quando, anche per mancatiza
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero di@m altre parti od oltrepassati i limiti fissatiutto quanto
indebitamente demolito dovra essere ricostruitaresso in ripristino dall'lmpresa, a sua cura essp&enza alcun
compenso.
Per quanto riguarda le demolizioni, saranno comattealcestruzzi armati conglomerati con armasueriore a 300
N/m? (30 kgf/n?).

D) Opere di protezione spondale
D.1 Opere di protezione spondale in massi naturali

¢ Generalita

Le opere di protezione realizzate in massi sonatteizzate da una berma di fondazione e da undelta@a di
rivestimento della sponda. La berma sara realizrat@aniera differente a seconda che il corso daggesenti livelli
d'acqua permanenti o sia interessato da pericaautta. La mantellata dovra essere sistemat#facdsta, intasata
con terreno vegetale e opportunamente seminata.

e Caratteristiche dei materiali

I massi naturali utilizzati per la costruzione tglera dovranno corrispondere ai requisiti essérdii@ompattezza,
omogeneita e durabilita; dovranno inoltre esseeatesla giunti, fratture e piani di sfalsamentaspettare i seguenti
limiti:

-- massa volumica: > 24 kN/m? (2400 kgf/n)

- resistenza alla compressione: >80 Mpa (800 kgf/c)

- coefficiente di usura: <1,5mm

- coefficiente di imbibizione: < 5%

- gelivita; il materiale deve risultare non gelivo

I massi naturali saranno di peso non inferiore antp prescritto negli elaborati di progetto, nonrdono presentare
notevoli differenze nelle tre dimensioni e dovramisoltare a spigolo vivo e squadrati.

* Modalita esecutive

I massi da impiegare dovranno essere approvvigianaie d'opera lungo il fronte del lavoro; la Bpa ed il trasporto
del materiale al luogo di impiego dovranno essaté §enza arrecare alcun danno alle sponde. knabt dovra
essere accostato con l'utilizzo di tavoloni o slwimp in grado di proteggere le opere idraulichgagsativamente
vietato il rotolamento dei massi lungo le sponde.

Per lavori eseguiti in assenza di acqua, in cdaesiqlia soggetti ad asciutta, oppure, in condizibmagra, con livelli
d'acqua inferiori a 0,50 m, la berma sara real&eatro uno scavo di fondazione di forma prossimasadla trapezia.

I massi dovranno essere collocati in opera unovalli@, in maniera che risultino stabili e non daati e in modo che
la tenuta della berma nella posizione piu lontasladsponda sia assicurata da un masso di grosemsioni.

Se i lavori andranno eseguiti sotto il pelo detjize, i massi saranno collocati alla rinfusa in soavo di fondazione
delle dimensioni prescritte, verificando comuncasthbilita dell'opera.

La mantellata andra realizzata a partire dal peegeocedendo verso l'alto. Le scarpate dovranreregseviamente
sagomate e rifilate alla pendenza e alle quotecptesper il necessario spessore al di sotto d#ilp da realizzare a
rivestimento eseguito.

Ciascun elemento dovra essere posato in modo ajiadiura risulti stabile e non oscillante, indipentemente dalla
posa in opera degli elementi adiacenti; i giuntvrdono risultare sfalsati sia in senso longitudinahe in senso
trasversale e dovranno essere tali da assicurateelto contatto degli elementi fra loro senzaniere all'impiego di
scaglie o frammenti.

Gli elementi costituenti i cigli di banchine sararsccuratamente scelti ed opportunamente lavaildtine di ottenere
una esatta profilatura dei cigli.

Dovra essere particolarmente curata la sistemaziacgia a vista del paramento lato fiume, in mogo fdrgli
assumere l'aspetto di un mosaico grezzo, con assiegzandi vuoti o soluzioni di continuita.

Se prescritto, le mantellate saranno intasate eoerio vegetale ed opportunamente seminate firettadchimento
della coltre erbosa.
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e Prove di accettazione e controllo

Prima di essere posto in opera, il materiale acstie la difesa dovra essere accettato dall'UffigiDirezione Lavori
che provvedera per ogni controllo a redigere uroajp verbale.

Dovra essere eseguito almeno un controllo di saxiette per ogni duemila metri cubi di materialeidep da
utilizzare: l'esito di tale controllo sara vincdiamper I'accettazione della partita relativa aldaitb tratto di opera.
L'Impresa dovra inoltre attestare, mediante idarwsiificati a data non anteriore ad un anno, latbtaristiche del
materiale. Tali certificati potranno altresi val@@me attestazioni temporanee sostitutive nelleendedl’esecuzione
delle prove di durata sui campioni prelevati.

Il controllo consistera nella individuazione datpadall’Ufficio di Direzione Lavori, a suo insindalsile giudizio, di
almeno dieci massi che dovranno essere singolaenpesiati.

La partita non verra accettata se il peso di uo sahsso verificato risultera inferiore al peso miniprevisto in
progetto.

Se la verifica avra invece esito positivo, si paem@ al prelievo di campioni da inviare ad un laborio ufficiale per
I'esecuzione delle prove relative alla determinaaidelle caratteristiche fisiche e meccaniche ddérale da porre in
opera.

Le prove relative alla determinazione delle cargiehe fisiche dei massi naturali (determinazideépeso specifico,
del coefficiente di imbibizione e della gelivitigranno effettuate, a carico dell'lmpresa, seguandmto riportato al
Capo Il delle "Norme per I'accettazione delle @etaturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novemnb939, n.2232;
per le prove di resistenza meccanica (resistett@aaampressione e all'usura per attrito radentdara riferimento al
Capo lll della stessa normativa.

L'Impresa dovra consegnare alla Direzione Lavogettificati del laboratorio ufficiale relativi allprove sopra
indicate, che dovranno dimostrare il rispetto daitl imposti dal Capitolato. Se i risultati delteisure o delle prove
di laboratorio non rispetteranno i limiti presdritt materiale, per la quantita sotto controll@rsa scartato con totale
onere a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri derivanti dalla necessita di esegué prove di accettazione saranno a carico dgifesa.

In particolare le metodologie di controllo da adait saranno quelle previste per il "TIPO A".

| risultati delle suddette prove dovranno esseresegnati all’'Ufficio di Direzione Lavori prima dellmessa in opera
dei massi. Qualora i risultati delle prove fossmegativi, l'intera partita controllata sara scartabn totale onere a
carico delllmpresa. La presenza di tutte le ciediioni previste nel presente paragrafo risuliénicolante ai fini
della collaudabilita dell'opera.
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FAC-SIMILE
Per lavori superiori a € 150.000
dimensioni del cartello di cantiere 100 cm. x 200 cm.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

REGIONE
ABRUZZO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE - L'AQUILA
UFFICIO TECNICO di L'AQUILA

PAR FAS 2007/2013
Comune di Sulmona (AQ)

LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA
E SISTEMAZIONE DELLE DIFESE SPONDALI
DEL FIUME GIZIO
Importo Complessivo € 250.000,00

Dirigente del Servizio e R.U.P.: Dott. Ing. Vittorio DI BIASE
Progettista e D.L.: Dott. Ing. Francesco DI LUZIO
Progettista e D.L.: Geom. Mario CALLOCCHIA
Responsabile dei Lavori fase esecutiva: Dott. Ing. Vittorio DI BIASE
Coordinatore Sicurezza fase esecutiva: Geom. Mario CALLOCCHIA
Consulenza Topografica STUDIO TECNICO CARLISI - Cascinette d'Ivrea (TO)
Consulenza Geologica SPER srl con sede in Via R. Paolucci, 3 - PESCARA
Consulenza Ingegneristica dell'Ing. Enrico GARA della GEINA sl
Progetto Esecutivo n. RA/ del Ufficio Tecnico del G.C. Regionale
Autorizzazioni e Nulla - Osta “Urbanistico-Edilizio” Ufficio Tecnico Comunale
n. del
Parere “Paesaggistico-Ambientale” Servizio BB.AA. Regionale
n. del
Importo complessivo: € 250.000,00

Oneri per la sicurezza: € 5.658,52

Incidenza Manodopera: € 25.626,94

Importo a base d’asta: € 160.614,54

Ribasso: %

Importo del contratto: €
IMPRESA:
Consegna Lavori :
Tempo Utile : 100 gg.

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte
presso
I'Ufficio Tecnico di Avezzano
Via Marruvio, 75 c.a.p. 67051 AVEZZANO (AQ)
Tel. 0863.25404 Fax 0863.411465

Capitolato Speciale d’Appalto 21
Comune di SULMONA (AQ)

Lavori di riapertura della sezione idraulica eesisazione delle difese spondali del fiume Gizio.




REGIONE ABRUZZO

Direzione Lavori Pubblici - Servizio Genio CivileAquila - Ufficio Tecnico di LAQUILA

Capitolato Speciale d’Appalto 22
Comune di SULMONA (AQ)

Lavori di riapertura della sezione idraulica eesisazione delle difese spondali del fiume Gizio.



