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SCHEDA PROGETTUALE
(DISCIPLINARE D’ONERI)
Allegata alla Convenzione del 10.01.2024

Relativa a

SUPPORTO ALLE ATTIVITA PREVISTE NELL’AMBITO
DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI
ALLE IMPRESE “FARE CENTRO - IL RIENTRO DELLE
ATTIVITA PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI”.

DIREZIONE GENERALE — Direttore Generale Arch. Antonio Sorgi
Servizio PNRR, Aree Interne — Restart e Certificazione - Dirigente Dott.ssa Daniela Di Stefano
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1. DESCRIZIONE PROGETTO/SERVIZIO/ATTIVITA’

Il progetto prevede di prestare attivita di supporto tecnico relativo alla verifica formale della completezza
delle domande, nell’attivita di riscontro dell’effettiva presenza dei requisiti di ammissibilita dei richiedenti ai
fini della concessione del contributo, nella formulazione di eventuali richieste relative ad integrazioni ritenute
necessarie, nella verifica della Scheda tecnica progettuale, nel supporto tecnico alle attivita di istruttoria
inerenti la rendicontazione dei progetti di investimento da parte dei beneficiari, oltre a quanto potra essere
richiesto dall’Amministrazione regionale nell’ambito del Bando denominato “Fare Centro — Il rientro delle
attivita produttive nei centri storici” che prevede finanziamenti che hanno la finalita di favorire interventi per
il sostegno ad attivita imprenditoriali per la rivitalizzazione del centro storico della citta di L’Aquila e dei
Comuni del cratere danneggiati a seguito del sisma dell’aprile 2009.

Gli obiettivi previsti dal bando sono:

a) sostenere il rientro delle attivita economiche nei centri storici e nelle altre aree ammissibili, i cui titolari
erano presenti, alla data del 6 aprile 2009, in “sedi legali” e/o “unita locali” ubicate nelle zone ammissibili
(Linea A), nonché il trasferimento di attivita gia esistenti o I'avvio di nuove iniziative imprenditoriali (Linea B),
qualificandone, in tal caso, la tipologia e le attivita ammissibili in termini di codici ATECO;

b) sostenere il processo di riqualificazione urbana delle aree interessate da profondi cambiamenti a seguito
del sisma del 2009 (Linea C), individuate nell’Accordo di Programma del 10.11.2016 tra Comune di L’Aquila e
Provincia dell’Aquila, contenente il «Programma di recupero urbano “Viale della Croce Rossa”», approvato
con Decreto del Presidente della Provincia dell’Aquila n. 76 del 30/12/2016, pubblicato sul BURA Ord. n. 3
del 18/01/2017;

c) sostenere il processo di rientro nel centro storico della citta di L’Aquila e dei Comuni del cratere, degli
ordini professionali, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto
imprenditoriale di riferimento a livello nazionale nonché delle organizzazioni sindacali, mediante la
concessione di contributi che non ricadono nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

2. ANALISI DEI REQUISITI

Dagli incontri effettuati con i referenti regionali & emersa la necessita di fornire un supporto su attivita
specialistiche inerenti le funzioni e lo svolgimento delle attivita previste per I'erogazione dei fondi ai
beneficiari del bando.

Per tale motivo & necessario fornire personale tecnico qualificato che possa sovrintendere tecnicamente ed
efficacemente alla prevista fase di istruttoria formale per verifica dei requisiti formali di ammissibilita delle
istanze pervenute con il bando pubblico, nonché fornisca un supporto tecnico alla successiva fase di
valutazione dei progetti ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Igs. 123/98 e ss.mm.ii e alle attivita di istruttoria
inerenti la rendicontazione dei progetti di investimento da parte dei beneficiari ai fini della erogazione dei
contributi loro concessi.

Stante la necessita di dover procedere con speditezza alla realizzazione del servizio, la societa A.P. procedera
immediatamente alla messa a disposizione dell’ente regionale le risorse professionali tecniche che siano
ritenute necessarie all'adempimento del lavoro conferito.

AP costituira poi, unitamente alla Direzione Generale - Servizio PNRR, Aree Interne — Restart e Certificazione
— un presidio tecnico di coordinamento che:
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- sara competente sul progetto esecutivo nel quale saranno delineati nel dettaglio i compiti e i tempi di
esecuzione anche sulla base dei diversi carichi di lavoro che si dovessero evidenziare nel corso delle attivita.

- predisporra e validera anche le schede relazione sull’avanzamento delle attivita finalizzate alla successiva
fatturazione e liquidazione delle spettanze della societa su base mensile.

L'effettiva prestazione dell’attivita di supporto tecnico svolto da A.P. dovra essere riscontrata mensilmente
dal RUP nominato, che esprimera parere favorevole al pagamento della stessa sottoscrivendo le dichiarazioni
delle attivita svolte, risultanti da appositi stati di avanzamento lavoro.

3. PIANO DELLE ATTIVITA'/SOLUZIONE PROPOSTA/SERVIZIO EROGATO

Compito principale affidato a A.P. in attuazione del presente disciplinare sara quindi fornire il supporto nella
predisposizione degli atti, nella gestione delle attivita e nella verifica amministrativa della documentazione
pervenuta in relazione al bando pubblico “Fare Centro”, nonché fornire supporto tecnico qualificato di tipo
amministrativo/contabile.

Verranno quindi fornite da A.P. le specialistiche necessarie, come descritto nel successivo par. 5.

4. LE FASI PROGETTUALI

1) Coordinamento progetto
Da attuarsi durante l'intero periodo progettuale attraverso la costituzione del presidio tecnico che si
riunisce in incontri periodici.

2) Definizione delle attivita assegnate
Sulla base degli effettivi carichi di lavoro allo stato della presa in carico delle attivita e delle verifiche
mensili verranno stabiliti carichi di lavoro attraverso valutazioni e decisioni del presidio tecnico.

3) Attivita di supporto tecnico
Le attivita specialistiche di supporto tecnico finalizzate alla verifica dei requisiti formali di
ammissibilita delle domande pervenute, alle attivita di istruttoria delle rendicontazioni dei progetti
di investimento presentate dai beneficiari, nonché all’attivita di tipo amministrativo, dovranno
vedere AP lavorare in stretto raccordo con il tavolo di coordinamento tecnico, verranno stabiliti e
monitorati gli avanzamenti mensili, saranno intraprese azioni correttive in caso di criticita

improvvise.

5. RISORSE UMANE

Per la corretta esecuzione di tutte le attivita progettuali saranno impiegate figure professionali
adeguatamente formate e qualificate secondo quanto previsto nel quadro riepilogativo al punto 8.

6. MEZZI E MATERIALI

Il progetto prevede la dotazione informatica per le risorse assegnate (art.6 Accordo Quadro)



7. CRONOPROGRAMMA

Le attivita avranno una durata dal 10.01.2024 al 31.12.2024 secondo quanto definito nel successivo quadro

riepilogativo

8. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE
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Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E
Costo/Corrispettivo
n. giornate- comp{essivo pfer ciascun
n. unita per uomo , Ilvc.ello ~ figura .
Livello - Figura livello - complessive n. mesi (arco professionale al netto di
professionale figura per clascun temporale IVA (calf:olatc? suIIa‘ base'
professionale | livello - figura progettuale) | delle tar:lffe giornaliere di
professionale cui dOCUfnentO
denominato
“Metodologia”)
Dipendente livello Quadro: dal 10.01 al
responsabile di 1 96 31.12"2024 34.830,72
progetto/commessa
Risorsa esterna - dal 10.01 al
Consulente junior 1 150 31‘12.'2024 25.690,50
(esperienza: min. 4 anni)
Risorsa esterna -
Consulente junior 2 178 gilllggolzil 60.972,12
(esperienza: min. 4 anni)
Risorsa este.rna.- dal 10.01 al
Consulente junior 1 80 31.12.2024 13.701,60
TOTALE 135.194,94
IVA 29.742,89
TOTALE COMPLESSIVO 164.937,83
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RELAZIONE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA DEI COSTI

(ALLEGATA ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A.)

Supporto alla Direzione Generale- Servizio PNRR, Aree Interne — Restart e Certificazione per le attivita previste
nell’lambito del bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese “Fare Centro - il rientro delle attivita
produttive nei centri storici”.

Premessa

L’art 7 del D.Lgs 36/2023 prevede rispettivamente ai commi 1 e 2 che:

“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni
e servizi attraverso l'auto-produzione, I'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del

codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa in house lavori, servizi
o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la
collettivita, delle connesse esternalita e della congruita economica della prestazione, anche in relazione al
perseguimento di obiettivi di universalita, socialita, efficienza, economicita, qualita della prestazione, celerita
del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento
si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicita, di celerita o di
perseguimento di interessi strategici. | vantaggi di economicita possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza,
con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli

standard di mercato.”

Il legislatore statale ha previsto la possibilita di affidamento a societa in anche nell’ambito della specifica
disciplina in materia di societa a partecipazioni pubblica partecipate e segnatamente nell’articolo 16 del d.Igs.

175/2016 (Testo Unico in materia di societa a partecipazione pubblica) e s.m.i.

Analisi Piano delle Attivita e stima dei costi

Rispetto alla scelta di individuare la societa in house Abruzzo Progetti S.p.A. quale soggetto gestore delle
attivita in oggetto, in virtu della sua missione istituzionale dettata dallo Statuto Sociale, & utile evidenziare

che 'oggetto dell’affidamento include le attivita di assistenza e supporto alla Regione Abruzzo (mediante la
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fornitura di competenze specifiche come da previsione statutaria) negli ambiti di cui allo Statuto societario e

dell’Accordo Quadro stipulato in data 31.12.2021.

Si & proceduto, in ogni caso, ad una valutazione del Piano di Attivita e della relativa scheda progettuale,
completa di stima dei costi, inviato dalla societa in data 22.12.2023 e acquisita al prot. n. 0009002/24 del

10/01/2024, al fine di valutarne la congruita in termini di convenienza e sostenibilita.

Dal punto di vista della congruita economica della prestazione di cui all’art. 7 c. 2 del d. Lg.vo 36/2023 e in
particolare alle tariffe applicate dalla societa “in house” Abruzzo Progetti S.p.A., la Regione Abruzzo con
D.G.R. n. 941 del 30.12.2021 e s.m.i., proprio in ottemperanza al nuovo quadro normativo in materia di

|I "

societa pubbliche che operano secondo il regime dell’ “in house”, ha approvato il documento denominato
“Metodologia per la valutazione della congruita dell’offerta economica relativa agli affidamenti alla societa
in house Abruzzo Progetti S.p.A. ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei
parametri di confronto dei costi/corrispettivi” (di sequito — per brevita anche semplicemente “Metodologia”),

definendo le tariffe giornata/uomo applicabili dalla Societa per gli affidamenti da parte della Regione.

Il citato Accordo Quadro sottoscritto in data 31.12.2021, all’art. 7, comma 1, nella determinazione degli
importi degli affidamenti alla societa, ha rimandato espressamente alle disposizioni contenute nel

documento “Metodologia” ad oggi ancora applicabile.

Nell’analisi del Piano di Attivita per la gestione di quanto in oggetto, e stato riscontrato che le tariffe proposte
da Abruzzo Progetti S.p.A. corrispondono a quelle indicate nel suddetto documento “Metodologia” e che,
pertanto, la stima dei costi/corrispettivi &€ congrua. Nell’analisi del Piano di Attivita sono state inoltre valutate,
anche sulla base di attivita pregresse/analoghe gia gestite da Abruzzo Progetti S.p.A. per conto della Regione
Abruzzo: la quantificazione delle giornate/uomo, le corrispondenti unita di personale messe a disposizione
con i relativi profili professionali previsti; i detti dimensionamenti sono risultati anch’essi congrui, altresi

qualitativamente, rispetto alle attivita che la Societa dovra svolgere.

Nell’ambito della presente Relazione di congruita, si richiamano altresi le conclusioni di cui al paragrafo 9 del

documento denominato “Metodologia”.

Il Dirigente Regione Abruzzo

Servizio PNRR, Aree Interne- Restart e Certificazione Il Direttore Generale

(Dott.ssa Daniela Di Stefano) (Arch. Antonio Sorgi)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

ANTONIO SORGI

Firmato digitalmente da: DANIELA DI O RARE
STEFANO REGIONE
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO ABRUZZO
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