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Art.1 — Oggetto e ammontare dell’incarico

La Regione Abruzzo intende dotarsi di un Piano Regionale dei Bacini Sciistici, ai sensi delle LL.RR. 61/83,
art. 33 - 13/02, art. 3 — 24/05, art. 5. Per tale scopo sono stati individuati 5 Ambiti territoriali come di
seguito descritti:

— Ambito 1- Gran Sasso Monti della Laga e Monti Gemelli (Campo Imperatore - Monte Cristo - Fonte

Vetica - Prati di Tivo Pietracamela - Prato Selva Fano Adriano - Monte Piselli/Monti Gemelli);
— Ambito 2- Altopiano delle Rocche (Campo Felice — Monte Magnola);
— Ambito 3- Monti Simbruini (Cappadocia/Camporotondo — Tagliacozzo/Marsia);

— Ambito 4- Ambito 4 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Altopiano delle Cinque Miglia

(Roccaraso - Rivisondoli — Barrea — Pescocostanzo — Scanno — Pescasseroli);

— Ambito 5- Parco Nazionale della Majella e Morrone (Passolanciano — Majelletta — Guado di

Coccia/Campo di Giove — Passo San Leonardo - Gamberale - Pizzoferrato).
Il presente Capitolato disciplina le modalita di esecuzione dell'incarico di consulenza per la redazione del
I° Stralcio Funzionale del Piano dei Bacini Sciistici della Regione Abruzzo.
II primo stralcio funzionale avra per oggetto i seguenti Ambiti:
— Ambito1- Gran Sasso Monti della Laga e Monti Gemelli;
— Ambito 3- Monti Simbruini;

— Ambito 4- Ambito 4 - Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Altopiano delle Cinque Miglia;

— Ambito 5- Parco Nazionale della Majella e Morrone.

Lo studio & totalmente finanziato dalla Regione Abruzzo quale unico ente beneficiario.
L’importo complessivo della consulenza da realizzare, secondo le modalita riportate nel presente
Capitolato, & stabilito in € 77.410,15 (settantasettemilaquattrocentodieci/15) al netto di IVA e oneri
previdenziali INARCASSA.
L'importo restera fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con tale importo il prestatore di
servizio si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre
a fornire la prestazione.

Art.2 - Obiettivi del piano

In accodo con quanto sancito nella Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 26.11.2002, le linee di

indirizzo del Piano dei Bacini Sciistici sono quelle finalizzate al corretto utilizzo turistico, soprattutto
invernale, dei territori montani, con particolare riguardo a tutte le implicazioni turistiche, trasportistiche, di
accessibilita alle aree e, soprattutto, di tutela ambientale in relazione anche alla delicatezza del particolare
ecosistema montano.

Il Piano si pone l'obiettivo di valutare le potenzialita di utilizzo del territorio per le finalita di cui sopra e le
esprimera attraverso una zonizzazione dello stesso indicandone le possibilita di intervento con specifiche
Norme Tecniche. Inoltre esso avra, come scopo prioritario, quello di ottimizzare i bacini esistenti, ne

valutera le potenzialita di ampliamento, indichera possibili nuovi bacini e dettera norme, indici e quant’altro
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in rapporto agli impianti di trasporto a fune ed assimilabili, alle piste di discesa e da fondo, alle
infrastrutture accessorie e potra altresi suggerire modifiche al quadro normativo regionale vigente.

Art. 3. - Importo a base d’asta e Oneri per la gestione della sicurezza

L’Importo per la redazione del piano di settore & di euro 77.410,15 (settantasettemilaquattrocentodieci/15)
(IVA e INARCASSA esclusa) come desumibile dal calcolo dellimporto a base d’asta ai sensi del D.M.
17/06/2016, nonché dalle indicazioni di cui alla Circolare Ministero LL. PP. 1 dicembre 1969 n. 6679 per le
prestazioni afferenti le Valutazioni Ambientali, non indicate nello stesso D.M. Gli oneri relativi alla
sicurezza ordinari — indiretti — sono stimati nella percentuale del 3% dellimporto a base d'asta e pertanto
in euro 2.322,30 non assoggettabili a ribasso. Pertanto I'importo a base d'asta sul quale calcolare il
ribasso € di euro 75.087,85. L'importo contrattuale sara cosi di seguito calcolato: Importo a base d'asta -
ribasso offerto dal concorrente + oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Per le modalita di calcolo, secondo quanto riportato nell'allegato al D.M. 17/06/2016 sono stati considerati
i seguenti parametri:

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ -
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”

Categoria: Territorio e Urbanistica

Destinazione Funzionale: Pianificazione

ID. Opere: u.03

Identificazione delle Opere: Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di

pianificazione di settore.
TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA”
Fase prestazionale: Pianificazione e Programmazione L. 17/08/1942 n. 1150
Descrizione singole prestazioni:  Qa.0.01 Pianificazione urbanistica generale (< 50.000
abitanti)
Qa.0.02 Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di
risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici
generali, ambientali e di difesa del suolo (< 50.000 abitanti)

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

La gara verra aggiudicata con il prezzo piu basso ai sensi degli art. 60 e 95, comma 4, lettera b) del D.Igs
50/2016 e ss.mm.ii.

La selezione del predetto criterio di aggiudicazione € correlata alla considerazione che nella presente
procedura di gara la Stazione Appaltante richiede un prodotto definito, predeterminato e quindi
standardizzato effettuando congiuntamente una selezione a monte dei partecipanti alla gara attraverso la
definizione di requisiti di accesso altamente qualificanti.

Detta standardizzazione deriva da:
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- definizione delle specifiche tecniche di cui al presente capitolato operata in sinergia, ai sensi della
Legge Regionale 61/83, art. 33 — Legge Regionale 13/02, art. 3 — Legge Regionale 24/05, art. 5 con
il personale dell'Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune del Servizio DPE018;

- la considerazione che I'Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune del Servizio Regionale DPEQ18 interverra
comunque in fase di esecuzione contrattuale svolgendo I'attivita di coordinamento e verifica prevista
nel richiamato assetto normativo e dal presente C.S.A.

Art. 5 - Modalita’ di svolgimento dell’incarico

Il consulente deve svolgere i servizi di cui al presente capitolato in continuo contatto e secondo le direttive
del R.U.P. e dei suoi Assistenti.
Tutti i servizi dovranno essere finalizzati al raggiungimento di un prodotto finale omogeneo, completo ed
efficace caratterizzato quindi da una forte integrazione tra le varie parti, da un costante coordinamento di
tutte le attivita e da una elevata capacita scientifica ed interdisciplinare.
Entro dieci giorni dalla data della firma del disciplinare di incarico, il consulente dovra presentare un
programma temporale delle attivita da svolgere.
Il consulente dovra prendere contatto con le amministrazioni e gli enti interessati e svolgere le prestazioni
oggetto del presente capitolato in diretta interazione con gli stessi.
II Committente si riserva, infine, di fornire nel corso dell'incarico e comunque in tempo utile per la sua
esecuzione, ulteriori specifiche tecniche per chiarire, approfondire e dettagliare quanto gia contenuto nel
presente capitolato.
E’ fatto obbligo al consulente di presentare con cadenza bimestrale un rapporto sullo stato di
avanzamento delle prestazioni. Tale rapporto dovra riportare le attivita svolte in coerenza con quanto
dichiarato nel citato programma temporale, gli eventuali scostamenti dal medesimo e le azioni che si
propone di mettere in essere per garantire il rispetto delle tempistiche contrattuali.

Art. 6 - Obblighi a carico dell’Appaltatore

L’Appaltatore, nel’'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza

richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed al presente
C.S.A. La partecipazione alla gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte
le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto
nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

Detta partecipazione equivale altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei servizi.

In particolare, I'appaltatore & tenuto al rispetto di tutta la vigente normativa, che qui & da intendersi
integralmente richiamata, relativa alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni
contro detti infortuni, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela materiale
dei lavoratori.

L'aggiudicatario si obbliga, infine, alla gestione di tutti gli aspetti conseguenti e derivanti delle tematiche

inerenti alla sicurezza di cui al D.Igs 81/2008.

Capitolato Speciale d’Appalto - Redazione Piano dei Bacini Sciistici Regione Abruzzo - 1° Stralcio funzionale 5



Servizio DPE018 - Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune

Art. 7 -Obblighi a carico della Stazione Appaltante

Il Committente, all’atto dell’avvio del servizio, rendera accessibile alla Ditta appaltatrice la documentazione

tecnica ed amministrativa utile e necessaria per la redazione del P.d.B.S., in possesso del Servizio

Infrastrutture DPEQ18 —Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune, il cui uso & autorizzato esclusivamente per

I'elaborazione del lavoro aggiudicato.

II Committente inoltre si impegna a fornire al consulente il materiale a sua disposizione relativo alle

precedenti attivita svolte negli anni 2004-2008 riguardanti la predisposizione del P.d.B.S., costituto dai

seguenti elaborati, che andranno restituiti entro la consegna degli elaborati di cui alla fase 3 appresso

indicata:

a) REPORT 1 - Stato di Fatto ed analisi (2006):

e Plico “Piano di Settore — Piano dei Bacini Sciistici” (Inquadramento preliminare):

O

@)

O

O

©)

O

Ambiti 1/9 — Tav. 1 Inquadramento regionale;

Ambiti 1/9 — Tav. 2 Carta Geologica;

Ambito 1 “Gran Sasso d'ltalia” — Tav. 3/A1 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 2 “Altopiano delle Rocche” - Tav. 3/A2 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 3 “Monti Gemelli” — Tav. 3/A3 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 5 “Parco Naz.le d’Abruzzo” — Tav. 3/A5 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 6 “Altopiano 5 miglia” — Tav. 3/A6 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 7 “Campo di Giove - Maiella” + Ambito 8 “Gamberale — Pizzoferrato” — Tav. 3/A7-
A8 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 9 “Passolanciano - Maielletta” — Tav. 3/A9 Accessibilita e Confini Amm.vi;

Ambito 1 “Gran Sasso d’ltalia” — Tav. 4/A1 Vincoli Territoriali;

Ambito 2 “Altopiano delle Rocche” — Tav. 4/A2 Vincoli Territoriali;

Ambito 3 “Monti Gemelli” — Tav. 4/A3 Vincoli Territoriali;

Ambito 4 “Monti Simbruini” — Tav. 4/A4 Vincoli Territoriali;

Ambito 5 “Parco Naz.le d’Abruzzo” — Tav. 4/A5 Vincoli Territoriali;

Ambito 5 “Parco Naz.le d’Abruzzo” — Tav. 4/A5b Vincoli Territoriali;

Ambito 6 “Altopiano 5 Miglia” — Tav. 4/A6 Vincoli Territoriali;

Ambito 7 “Campo di Giove - Maiella” + Ambito 8 “Gamberale — Pizzoferrato” — Tav. 4/A7-
A8a Vincoli Territoriali;

Ambito 7 “Campo di Giove - Maiella” + Ambito 8 “Gamberale — Pizzoferrato” — Tav. 4/A7-
A8b Vincoli Territoriali;

Ambito 9 “Passolanciano - Maielletta” — Tav. 4/A9 Vincoli Territoriali;

Ambiti 1/9 — Tav. 5 Vincoli Territoriali;

Ambiti 1/9 — C Scheda delle Piste;

e Relazione Generale;

e Formulario Standard Natura 2000 per Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.);
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e Schede Impianti;
e Ambito “Gran Sasso D’ltalia”;

o Relazione Tecnica Generale;

o Tavola A1/1 Inquadramento generale;
o Tavola A1-a/2 Vincoli Territoriali;

o Tavola A1-b/3 Vincoli Territoriali;

o Tavola A1-c/4 Vincoli Territoriali;

o Tavola A1-a/5 - Veduta aerea;

o Tavola A1-a/6 Impianti e Piste;

o Tavola A1-a/7 Impianti e Piste;

o Tavola A1-b/8 Impianti e Piste;

o Tavola A1-c/9 Impianti e Piste;

e Ambito “Altopiano delle Rocche’:

o Relazione Tecnica Generale;
o Tavola A2/1 Inquadramento generale;
o Tavola A2-a/2 Vincoli Territoriali;
o Tavola A2-b/3 Vincoli Territoriali;
o Tavola A2-a/4 Impianti e Piste;
o Tavola A2-b/5 Impianti e Piste;
¢  Ambito “Monti Gemelli”:

o Relazione Tecnica Generale;

o Tavola A3/1 Inquadramento generale;
o Tavola A3/2 Vincoli Territoriali;
o Tavola A3/3 Impianti e Piste;

e Ambito “Monti Simbruini”

o Relazione Tecnica Generale;

o Tavola A4/1 Inquadramento generale;
o Tavola A4-/2 Vincoli Territoriali;

o Tavola A4-b/4 Impianti e Piste;

e Ambito “Parco Nazionale d’Abruzzo”

o Relazione Tecnica Generale;

o Tavola A5/1 Inquadramento generale;
o Tavola A5-a/2 Vincoli Territoriali;

o Tavola A5-b/3 Vincoli Territoriali;

o Tavola A5-c/4 Vincoli Territoriali;

o Tavola A5-a/5 Impianti e Piste;

o Tavola A5-b/6 Impianti e Piste;
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e Ambito “Altopiano delle Cinquemiglia”:

o Relazione Tecnica Generale;

o Tavola A6/1 Inquadramento generale;
o Tavola A6-a/2 Vincoli Territoriali;

o Tavola A6-b/3 Vincoli Territoriali;

e Ambito “Campo di Giove — Maiella”:

o Relazione Tecnica Generale;

o Tavola A7/1 Inquadramento generale;
o Tavola A7/2 Vincoli Territoriali;

o Tavola A7/3 Vincoli Territoriali;

e Ambito “Gamberale — Pizzoferrato”:

o Relazione Tecnica Generale;
o Tavola A8/1 Inquadramento generale;
o Tavola A/2 Vincoli Territoriali;

e Ambito “Passo Lanciano — La Maielletta”:

o Relazione Tecnica Generale;
o Tavola A9/1 Inquadramento generale;
o Tavola A9/2 Vincoli Territoriali;
b) REPORT 2 - Bozza di Piano:
o Report 2 — Relazione Generale (vers.30/11/2007):

o Report 2 - Elaborati Grafici (vers. 30/11/2007);
o Report 2 — Relazione introduttiva alla bozza di Rapporto Ambientale (vers. 30/11/2007);
e Bozza di Piano (vers.Settembre 2008);
o Dati Climatici Ambito di Piano 1 (vers. Sett. 2008);
o Dati Climatici Ambito di Piano 2 (vers. Sett. 2008);
o Dati Climatici Ambito di Piano 3 (vers. Sett. 2008);
( )
( )

e Dati Climatici Ambito di Piano 4 (vers. Sett. 2008);

e Dati Climatici Ambito di Piano 5 (vers. Sett. 2008);

o Rapporto Preliminare V.A.S. (vers. Sett. 2008);

e V.AS. — Documento di Scoping - Allegato 1 — Ambiti di influenza del piano/Localita

sciistiche/Dati e Caratteristiche (vers. Sett. 2008).

Art. 8 - Documenti facenti parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
o |l capitolato speciale d’appalto;
o ['offerta economica dell'appaltatore.
Considerato che le prestazioni oggetto del presente affidamento sono di natura prettamente intellettuale

non occorre il DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze. Ad ogni buon fine, e
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tenendo anche conto dello stato di emergenza attuale (COVID-19), si ritiene utile considerare un’aliquota

del 3% dellimporto a base d’asta come costi della sicurezza. (vedi art.3).

Art. 9 — Prestazioni oggetto dell’incarico e allestimento prodotti cartografici

La prestazione oggetto di incarico € I'attivita di consulente per la redazione del |° stralcio funzionale del
Piano dei Bacino Sciistici (PdBS), come indicato all'art.1, che si sviluppera secondo le seguenti fasi:

Fase 1) - Aggiornamento Indagine conoscitiva e raccolta dati.

La redazione del 1° Stralcio del PdBS partira da un aggiornamento, rispetto alla documentazione di cui
allart.7 — lett. a), di tutti quegli elementi che concorreranno alla formazione di un esaustivo quadro della
situazione attuale sia attraverso una raccolta di dati disponibili sia attraverso indagini dirette.

La raccolta dei dati ed elementi tecnici che configurano lo stato attuale verra effettuata presso gli uffici
delle Province e dei Comuni interessati dai vari bacini, oltre che presso le Comunita Montane, gestori degli
impianti etc, oltre quelli messi a disposizione dal Committente.

Si dovra procedere, inoltre, all'acquisizione delle informazioni sul quadro generale delle aspettative di tutte
le comunita interessate, nonché delle eventuali programmazioni definite dai vari portatori d'interesse, per
la caratterizzazione di un piano compatibile con 'ambiente e sostenibile con I'economia della montagna
abruzzese.

Si dovra inoltre provvedere all'acquisizione degli strumenti di programmazione/pianificazione territoriale e
urbanistica vigenti ed in corso di approvazione al fine di sancire criteri unici, sia per 'adeguamento degli
impianti, ovvero dei bacini esistenti, sia per la nascita di eventuali nuovi bacini, oltre che per
I'adeguamento e lo sviluppo degli impianti e delle infrastrutture pertinenti.

Sara pertanto presa a riferimento, anche se non del tutto esaustiva, la seguente documentazione, con gli

eventuali aggiornamenti:

Programmi Regionali di Sviluppo e Programmazione Generale della Regione Abruzzo;

“Linee di indirizzo per la redazione del Piano dei Bacini sciistici” — DGR 986/2002;
Aree Protette e Natura 2000:

o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e relative Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

normati dalla Direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992 (92/43/CEE), relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
nota anche come Direttiva "Habitat", e recepita dallo Stato Italiano con Decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
o Aree protette, riconosciute come Zona di Protezione Speciale (ZPS), in base alla
Direttiva n. 409, del 2 aprile 1979 (79/409/CEE) nota come Direttiva Uccelli.
e |l Quadro di Riferimento Regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 147/4 del
26/01/2000, adeguato all'intesa “Regione-Parchi” approvata con D.G.R. n. 1362 del 27/12/2007;
e Piano Regionale Paesistico approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 141/21 del
21/03/1990, con aggiornamento cartografico 2004, e procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in corso, come da Det. Direttoriale n. DA 111 del 19/10/ 2010;
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Indicazioni del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Approvazione in itinere);
Piano del Parco Nazionale della Majella;
Piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;
Regolamenti del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino;
Piani di Settore sotto elencati ed altri vigenti:
o Piani di assetto Idrogeologico (PAl);
o Piano stralcio di difesa dalle alluvioni (PSDA);
o Piano Forestale Regionale;
o Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT);
Piano Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle singole province, con i relativi
aggiornamenti e varianti;
Carte Regionali di Protezione Civile (Carte dei Rischi):
o Rischio Sismico;
o Rischio Idrogeologico;
o Rischio Neve e Valanghe (CLPV);
o Rischio Incendi boschivi;
Piano Regolatore Generale (PRG) dei singoli comuni interessati;
Progetti Speciali Territoriali (PST):
o Area Passo Lanciano — Majelletta
o PratidiTivo;
o Monte Piselli — Montagna dei fiori e Prato Selva;
o Scindarella — Montecristo;
Piani d’Area - Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI);
Piano Strategico del Turismo (MIBACT);
Piano Strategico del Turismo regionale 2017-2019 (per le parti ancora in vigore);

Eventuali Oasi Faunistiche;

Le suddette analisi dovranno servire per I'aggiornamento delle schede relative allo stato di fatto dei bacini

esistenti in ordine ai seguenti elementi:

caratteristiche climatiche quali nevosita, ventosita, temperatura massima, temperatura minima,
etc.;

accessibilita del sito;

tipologia del bacino come i limiti amministrativi, 'estensione, il numero di impianti di risalita e delle
piste;

tipo di utenza. Verranno fatti approfondimenti sul luogo di partenza, frequenza della fruizione,
numero di sciatori al giorno, flusso di presenze (sciatori e non) sulla scorta di dati reperibili e
disponibili presso i gestori degli impianti;

bacini di utenza attuale e potenziale;
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= infrastrutture di pertinenza come posti auto, strutture ricettive (posti letto e alloggi), ristorazione
(coperti);

= attrezzature di servizio come noleggio sci, scuole sci, ecc.;
In dettaglio dovranno essere censite e dettagliate su ulteriore data base le seguenti informazioni:

= nome dellimpianto

= nome del gestore

= categoria

= tipologia

= quota della stazione motrice a monte

= quota della stazione a valle

= |unghezza sviluppata

= piste servite

= portata oraria

= anno di costruzione

= revisione di legge (scadenza)
Per ogni pista in esercizio € non dovranno essere acquisiti i seguenti dati:

= denominazione della pista

= grado di difficolta

= |unghezza

= larghezza media

= dislivello

= pendenza media

= esposizione

= innevamento programmato

= mezzi meccanici utilizzati per manutenzione e battiture piste

= dispositivi ed apprestamenti per la sicurezza (PMAS - art. 77 LR 24/2005)

= stato di manutenzione
Fase 2) - Restituzione dello stato di fatto aggiornato e analisi (Report A)
La raccolta dei dati e le analisi effettuate nella precedente fase dovranno essere riportate su appositi data
base informatici su base cartografica regionale con la redazione di un Sistema Informativo Geografico -
GIS, oltre che servire per la redazione di apposite schede in formato cartaceo accompagnate da specifica
relazione. La stessa documentazione dovra premettere l'implementazione del Sistema Informativo
Regionale — Geoportale con i dati rilevati e quelli elaborati con la redazione del Piano.
La parte relativa alla mappatura dello stato di fatto relativa al PdBS si comporra quindi dei seguenti
documenti:

= Relazione tecnica con la descrizione di tutto il lavoro di ricognizione che poi si sviluppera negli

elaborati grafici;
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= Relazione di analisi degli aspetti ambientali che interessano il PdBS che riguardera le componenti
suolo e sottosuolo, acqua e aria, flora e fauna, patrimonio culturale, traffico ed infrastrutture, fattori
socio economici, per ognuna delle quali saranno presi in considerazione i potenziali impatti

verificabili. Questa fase sara prodromica e necessaria alla Valutazione Ambientale Strategica di

cui alla Parte Seconda del DLgs 152/2016 e smi ed alle Valutazioni di Incidenza Ambientale ai

sensi del DPR 8 settembre1997, n. 357 e smi, cosi come richiesto per gli strumenti di

pianificazione;

= Planimetria di inquadramento territoriale con indicazione della viabilita principale e quindi delle vie
di accesso ai bacini sciistici esistenti;
= Carte dei vincoli esistenti estrapolati dalla pianificazione territoriale come sopra indicato, nonché

dalle previsioni normative vigenti in termini di:

- Vincoli territoriali, ambientali e di tutela ecologica, paesaggistici, culturali, storici, artistici,
archeologici etc., ovvero delle categorie dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- Vincoli idrogeologici;

- Fasce di rispetto;

- Ulteriori vincoli di pertinenza emersi nella fase di acquisizione/aggiornamento dati;

= Carte geologiche;

= Carte Usi Civici (ove presenti/disponibili);

= Carta delle previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati ovvero carta dei vincoli
urbanistici in generale;

= Carta dello stato attuale con indicazione degli impianti attivi e non, piste utilizzate e non, impianti di
neve programmata e fonti di approvvigionamento idrico;

= Carta della dotazione infrastrutturale (servizi, accoglienza etc).

Fase 3) — Avvio procedure di Valutazione Ambientale Stategica e Valutazione Incidenza Ambientale

Considerato che il Piano dei Bacini Sciistici della Regione Abruzzo, rientra tra i piani e i programmi di cui
allart. 6 co. 2, del D.Lgs. 152/2006, occorrera predisporre la redazione di un Rapporto Ambientale quale
documento “base per la redazione del piano” ovvero documento da utilizzare preventivamente a qualsiasi
fase decisionale, ovvero strumento capace di indirizzare le future scelte di piano allinterno di un range di
possibilita i cui confini sono delineati nel massimo rispetto delle “condizioni di sicurezza ambientale”.
Questo, nell'ottica e nel rispetto di quanto indicato nella Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del
Consiglio europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica — VAS).

In tal senso infatti, a norma dell'articolo 1 della sopra citata Direttiva, dovra essere garantita l'integrazione
di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono

avere un impatto significativo sul’ambiente, al fine di assicurarne una valutazione ambientale efficace;
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ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, la valutazione ambientale strategica dovra essere
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o
all'avvio della relativa procedura legislativa.

Sara compito del professionista/consulente, avviare fin da subito il procedimento preliminare della
Valutazione Ambientale Strategica attraverso la redazione del ¢.d. documento di “Scoping” al fine di:

o definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

e stabilire indicazioni di carattere procedurale (autoritd coinvolte, metodi per la partecipazione
pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.);

e stabilire indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano,
analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli
indicatori);

A seguito della redazione del rapporto preliminare dovra essere messa in atto la procedura riportata agli
artt. dal 13 al 18, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con la
produzione della documentazione richiesta dalla stessa norma, garantendone i contenuti minimi e
fornendo altresi un cronoprogramma relativo agli adempimenti di cui sopra, parallelo alle procedure di
verifica ed approvazione del piano stesso.

In riferimento altresi alle Aree Protette e Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, ovvero alle
aree al di fuori dei siti individuati ma che potrebbero avere un effetto significativo su di essi, per le quali
bisognera:

e garantire “il mantenimento della biodiversita, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze
economiche, sociali, culturali e regionali ...”;

e valutare se e in che misura gli impatti su habitat e specie prioritarie e non prioritarie possano
pregiudicare, compromettere e nel peggiore dei casi non assicurare il mantenimento degli habitat
naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente;

¢ verificare eventualmente quali azioni di attenuazione, precauzione, mitigazione, compensazione
eventualmente decidere di porre in essere per realizzare il Piano;

ai sensi del D.P.R. 8/9/1997 n. 357, che ha recepito a livello nazionale la suddetta Direttiva, come
modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 - Regolamento recante aftuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Sara compito del professionista/consulente, ad implementazione della documentazione sopra descritta,
avviare innanzitutto le procedure per le verifiche delle aree soggette ad “Incidenza Significativa” ed in tal
caso, produrre la documentazione necessaria secondo i livelli di approfondimento richiesti dalla norma e
secondo le “Linee guida nazionali” e quelle disposte dai Servizi competenti della Regione Abruzzo (vedasi
‘Misure generali e sito-specifiche di conservazione per la tutela delle ZPS e dei SIC della Regione
Abruzzo”).

Sulla base delle risultanze delle relazioni preliminari relative alla Valutazione Ambientale Strategica ed ai

diversi studi e rapporti di Valutazione di Incidenza Ambientale delle aree interessate fino al c.d. Il Livello,
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ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.Lgs 152/2016, sara redatta una prima bozza di piano secondo quando
riportato nel prossimo paragrafo.

Fase 4) Redazione I° stralcio Bozza di Piano (Report B)

La stralcio della bozza di piano dovra contenere:

= Sintesi delle analisi e delle indagini effettuate nelle Fasi 2 e 3;

= Relazione di prima stesura del Piano;

= Proposta di Rapporto Ambientale;

= Analisi dellincidenza del piano nelle diverse aree Protette e Natura 2000;

= Bozza delle Norme Tecniche di Attuazione;

= Ipotesi di zonizzazione dei bacini con relativa cartografia;

= (Carta di valutazione/indicazione del rischio valanghe sulla scorta delle Certificazioni rilasciate dal

Comitato Regionale Neve e Valanghe (CORENEVA).

La fase 4) si riterra conclusa con 'acquisizione dei pareri favorevoli propedeutici alla redazione definitiva
del piano.

Fase 5) - Redazione definitiva dello strumento di Piano (Report C)

Il Piano dei Bacini Sciistici, nella sua versione definitiva, si configurera nei seguenti documenti ed elaborati
grafici:

= Relazione tecnica generale di piano;

= Norme tecniche di attuazione del Piano;

= (Carta della zonizzazione dei bacini;

= Carte del dettaglio di applicazione delle norme di attuazione;

= Rapporto Ambientale;

= VINCA.
In particolare le Norme Tecniche di Attuazione del Piano dovranno contenere l'indicazione degli indici di
utilizzazione e di previsione del singolo bacino con specifico riferimento alla dotazione di:

= Piste da scii;

= |mpianti di risalita, di arroccamento e collegamento;

= Infrastrutture di accesso al bacino;

= [nfrastrutture ricettive;

= Impianti di neve programmata;

= Eventuale utilizzazione delle piste per sci notturno.
Tutta la documentazione sopra descritta, nelle diverse fasi, dovra essere rimessa alla Stazione
Appaltante in tre copie formato cartaceo a colori, stampate nella scala grafica opportuna, oltre che su
supporto informatizzato contenente file vettoriali .dxf, .dwg, .pdf, .doc, .xls, immagini raster ecc. e nei
formati richiesti dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Abruzzo (Geoportale).
Il materiale oggetto del presente lavoro restera di esclusiva proprieta della Regione Abruzzo. L’affidatario

dellincarico si impegna a non fornire informazioni o dati, anche parziali, a terzi, salvo espressa
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autorizzazione. L'incarico sara svolto con il coordinamento del personale del Servizio Infrastrutture
DPE018 - Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune.

L’Affidatario, direttamente o attraverso appositi delegati, dovra garantire la presenza a tutte le riunioni di
coordinamento che si ritenessero necessarie organizzare sia presso la sede della Regione Abruzzo in

Pescara, L’Aquila e presso i territori ove sono ubicate le attuali stazioni impiantistiche e sciistiche.

Art. 10 - Tempi di esecuzione e durata del contratto

Data la specificita della prestazione il servizio avra inizio dalla data di stipula del contratto e avra durata
non superiore ad anni uno (1) e comunque tale da ricomprendere le fasi e i tempi delle singole
approvazioni descritte all’articolo 9. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione
appaltante, il medesimo pud essere prorogato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori sei (6)
mesi alle stesse condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore. Sono fatte salve le proroghe
elo interruzioni imputabili a tempistiche relative alle fasi endoprocedimentali.

Art. 11 - Team di Lavoro e composizione

Il Team di lavoro proposto in forma societaria, in raggruppamento fisso o temporaneo deve essere
coerente per qualificazione e dimensione con le esigenze richieste dal servizio.

L'esecuzione degli elaborati oggetto dellincarico richiede elevata professionalita ed attitudine all’'analisi
interdisciplinare. Cio premesso, alla predisposizione degli elaborati devono concorrere piu esperti di
settore che costituiscono un team di lavoro, cosi composto:

¢ Almeno un esperto capace di fornire una lettura organica degli aspetti geomorfologici e litologici
del territorio evidenziando in particolare i fenomeni di dissesto, erosione, conformazione
orografica che influenzano il pericolo valanghe, dotato di laurea vecchio ordinamento, magistrale
0 specialistica, in ingegneria/scienze geologiche o equipollenti e di iscrizione ad apposito albo
professionale;

e Almeno un esperto capace di fornire una lettura organica dei temi vegetazionali, evidenziandone
gli aspetti relativi alla composizione, struttura, funzionalita ed evoluzione, nonché le possibili
interazioni con il clima ed il suolo, dotato di laurea vecchio ordinamento magistrale o
specialistica, in ingegneria/scienze forestali o equipollente e di iscrizione ad apposito albo
professionale;

e Almeno un esperto in pianificazione urbanistica e dimensionamento dei piani di settore e piani
regolatori con problematiche annesse alle analisi previsionali e di sviluppo, loro
dimensionamento, dotato di laurea vecchio ordinamento magistrale o specialistica, in
architettura/ingegneria e di iscrizione ad apposito albo professionale.

e Almeno un esperto in progettazione ambientale con esperienza in processi di Valutazione di
Incidenza Ambientale, di Valutazioni di Impatto Ambientale V.I.A. e di Valutazione Ambientale
Strategica V.A.S., dotato di laurea vecchio ordinamento magistrale o specialistica, in ingegneria
ambientale, architettura, scienze forestali, biologia 0 equipollente e di iscrizione ad apposito albo

professionale.
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Il Team di lavoro deve, nel suo complesso, garantire:
e Esperienza nella realizzazione di prodotti cartografici, cartacei o digitali, finalizzati all'analisi del
territorio e delle sue caratteristiche ambientali, socio-economiche, urbanistiche, ed in particolare
modelli di interazione e sviluppo con le attuali reti infrastrutturali viarie, ferroviarie e funiviarie e
flussi di utenza turistica;
e Capacita di creazione di prodotti GIS basati anche su fattori topografici, morfologici e vegetativi;
o (Capacita di raccolta dati di terreno con strumentazione (GIS Mapping).
o Possesso delle competenze necessarie alla creazione e gestione di database geografici;
e Possesso delle competenze necessarie per la realizzazione di cartografia tematica mediante
l'impiego di software specifici.
Si rappresenta che le competenze di cui sopra possono essere soddisfatte nel complesso del Team e
che, pertanto, ciascun componente potrebbe averne anche pit di una.
Per ciascun componente del team di lavoro dovra essere prodotto un curriculum vitae e professionale dal
quale si evincano oltre i dati anagrafici, la qualifica, i titoli di studio e le esperienze professionali maturate
per poter considerare l'effettiva qualificazione per lo svolgimento del servizio richiesto.
L'offerta deve specificare per ogni professionista e per ogni eventuale collaboratore:
e un curriculum dei lavori svolti;
e una dichiarazione inerente i lavori in corso o di prossimo avvio.

Art. 12— Contenuti dell’Offerta economica

L’offerta economica, compilata sull'apposito modello, dovra contenere la percentuale di ribasso offerta.
L'offerta economica dovra contenere a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del d. Lgs. 50/2016
lindicazione dei costi aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 13 — Requisiti di partecipazione

Per partecipare alla presente procedura di Gara & necessario possedere i requisiti come di seguito
elencati:

Requisiti di idoneita professionale.

Si rimanda alle previsioni del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Requisiti di capacita economica e finanziaria.

Ai sensi dell'art. 83 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il concorrente deve:

a) possedere nel triennio 2016/2017/2018 un fatturato minimo annuo pari a 2,5 volte I'importo posto a
base di gara. Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio dei tre anni (2016/2017/2018) o anche
attraverso attestazione similare. In caso di RTP il requisito indicato deve essere posseduto all'interno del
raggruppamento.

b) fornire informazioni riguardo i conti annuali con particolare riferimento ai rapporti tra attivita e passivita

dimostrabile mediante la presentazione dei bilanci o degli estratti di bilancio dei tre anni (2016/2017/2018)
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oppure attraverso la presentazione di idonea relazione tecnico-illustrativa. Mezzo di prova: bilanci o gli
estratti di bilancio dei tre anni (2016/2017/2018) - verifica contenuti relazione tecnico-illustrativa.

c) Impegno a stipulare apposita copertura assicurativa a fronte delle obbligazioni assunte con il presente
appalto attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 300.000,00 euro
(cfr. art. 31 del C.S.A.), a garanzia della responsabilita professionale verso terzi dellimpresa nonché dei
suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di
tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Requisiti di capacita tecniche e professionali.

Ai sensi dell'art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti devono:

e Garantire la disponibilita del Team di lavoro con la composizione e le competenze declinate
all'art. 11. Mezzo di prova: un curriculum vitae e professionale dal quale si evincano oltre i dati
anagrafici, la qualifica, i titoli di studio e le esperienze professionali maturate per poter
considerare I'effettiva qualificazione per lo svolgimento del servizio richiesto.

o Aver svolto negli ultimi 15 anni dal 2004 al 2019 servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura di gara per un importo non inferiore ad € 90.000,00. Mezzo di prova: I'elenco di servizi
analoghi a quelli oggetto di gara, ossia svolti nel campo dello studio, della pianificazione e
predisposizione di strumenti di pianificazione di ambiti territoriali o parti di esso con indicazione
dei rispettivi importi e dei committenti. In caso di RTP il requisito dovra essere posseduto dalla
compagine nel suo complesso.

Art. 14 - Finanziamento e condizioni di pagamento

| finanziamenti necessari alla copertura dei costi per I'espletamento del servizio oggetto del presente
capitolato sono assicurati dalle disponibilita di cui al capitolo di bilancio n. 181406 dell’'esercizio finanziario
2020.
Il committente corrispondera I'importo dovuto al consulente, dedotte le penalita in cui quest'ultimo fosse
incorso come indicato al successivo art. 25, secondo il seguente schema di percentualizzazione:

= 20 % a titolo di anticipo alla firma del disciplinare di incarico;

= 15% alla consegna del Report A (Fase 2);

= 30 % alla conclusione della Fase 4;

= 20 % alla consegna del Report C (Fase 5);

= 15 % all'esito del collaudo finale di cui al successivo art.32.
II pagamento delle fatture avverra entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, previo
accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste
nei documenti contrattuali ed a seguito di emanazione di formale provvedimento dirigenziale di validazione
della documentazione acquisita da parte del competente Servizio DPE018.
Al presente contratto si applica la normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui agli articoli
3 e 6 della legge n. 136/2010.
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In conformitad allart. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di
regolarita contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il DURC & disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 15 — Direttore dell’esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di
direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle
Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’'appaltatore.

Art. 16 — Sospensioni e proroghe

Il Committente potra disporre la concessione di eventuali sospensioni o proroghe per lo svolgimento delle
attivita del servizio solo se richieste entro il termine di 10 gg antecedenti la data prevista per la consegna
dei documenti relativi ai diversi momenti di consegna.

La richiesta dovra essere accompagnata da una dettagliata relazione in cui vengono evidenziati i motivi
del ritardo e le azioni che il consulente intende porre in essere per il completamento delle attivita
indicando, inoltre, il nuovo termine per la consegna.

Art. 17 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1) Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32, commi 8, 9 e 14 del d.Igs.
50/2016, come atto pubblico informatico e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

2) Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti e gli eventuali oneri connessi allo stesso
sono a carico dell'aggiudicatario (diritti di segreteria, imposta di registro, imposta di bollo).

Art. 18 — Cauzione definitiva

L'aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva con le modalita indicate all'art. 103 del
d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli
obblighi derivanti dalla esecuzione del contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso
delle spese che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di
inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggior prezzo che la
stazione appaltante dovesse pagare nel caso debba provvedere a diversa assegnazione dell'appalto
aggiudicato all'aggiudicatario, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze o gravi inottemperanze
dell'aggiudicatario medesimo.

Resta salvo per la Stazione Appaltante I'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione

risultasse insufficiente a copertura del danno o della penalita.
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L'aggiudicatario € obbligato a reintegrare la cauzione di cui I'amministrazione avesse dovuto avvalersi, in
tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la
scadenza del contratto. Lo svincolo verra autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e

non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia.

Art. 19 — Avvio dell’esecuzione del contratto

L'appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio
dell'esecuzione del contratto cosi come esplicitate nel presente C.S.A. Qualora I'appaltatore non adempia,

la Stazione Appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 — Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 21 — Controlli sull’esecuzione del contratto

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali; a tal fine, 'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibile dette attivita di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformita” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali
in forma scritta e I'appaltatore sara chiamato entro 15 gg a rispondere alla Stazione Appaltante, nei tempi
e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La Stazione Appaltante si riserva infine, ove le “non conformita” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facolta di risolvere il contratto.

Art. 22 - Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore

Per cio che concerne il punto in rubrica si fa rimando alle disposizioni di cui all’art. 110 D.Igs. n. 50/2016.

Art. 23 — Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 24 — Subappalto
Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50 /2016 s.m.i., non &€ ammesso il subappalto, fatte salve le
condizioni di cu all'art. 106, comma 1 lett. d) D. Igs. 50/2016.

Art. 25 — Inadempienze e penalita

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo previsto per il completamento del servizio, fatti salvi
eventuali periodi di sospensione o proroghe disposti o autorizzati dal committente, potra applicarsi una
penale pari all'l per mille dellimporto dell'incarico. Le penali di cui al presente articolo saranno applicate
nel limite massimo del 10% dell'importo netto del contratto. Superati i 60 gg (sessanta) di ritardo finale, &
facolta del Committente risolvere il contratto, senza necessita di preventiva diffida o messa in mora.

In ogni momento di vigenza del contratto, la stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del
Procedimento, ha la possibilita di rilevare l'esistenza di mancate conformita, parziali o totali, in fase

operativa, tra le specifiche di capitolato e il servizio offerto. La stazione appaltante fa pervenire per iscritto
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all'aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni rilevate anche dagli organi di controllo e le eventuali
prescrizioni alle quali essa dovra conformarsi entro il termine di 20 (venti) giorni, con possibilita, entro
detto termine, di presentare contro deduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine
predetto sino a nuova comunicazione. Se entro il suddetto termine I'aggiudicatario non presenta contro
deduzioni o non fornisce una controprova probante, la Stazione Appaltante potra applicare la penale pari
all’t per mille dellimporto dell'incarico per ogni giorno di ritardo. Qualora tale contestazione riguardi
aspetti particolarmente gravi, la stazione appaltante pud chiedere I'adeguamento del servizio entro il
termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione e, in carenza di questo, procedere
immediatamente alla risoluzione del contratto.

La penale non esime l'aggiudicatario dagli ulteriori obblighi di contratto e di legge. Ogni penale non
pregiudica I'applicazione di altre e I'importo totale si somma.

Il recupero della penalita avverra sulla prima erogazione utile successiva all'evento contestato.

In ogni caso, 'Ente Committente, in caso si ravvisino in detta inosservanza piu gravi inadempienze, si
riserva la facolta di risolvere il contratto e, dove si ravvisino gli estremi di reato, di esporre denuncia
all’Autorita Giudiziaria.

Art. 26 — Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, la stazione appaltante ha la facolta di risolvere il
contratto, previa notificazione scritta all'aggiudicatario in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di
legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltd di affidare l'appalto a terzi in danno
dell'aggiudicatario e salva I'applicazione delle penali prescritte.
Oltre a quanto & genericamente previsto dall'art. 1453 cod. civ., per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono ipotesi per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi
dell'art. 1456 cod. civ., le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attivita dell'aggiudicatario;
c) interruzione del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore;
d) abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
Contratti Collettivi;
f) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
g) subappalto del servizio, tranne che per i servizi accessori indicati in offerta;
h) cessione del contratto a terzi;
In ognuna delle ipotesi sopra previste la stazione appaltante non compensera le prestazioni non eseguite,
ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento di maggiori danni.

Art. 27 - Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Capitolato Speciale d’Appalto - Redazione Piano dei Bacini Sciistici Regione Abruzzo - 1° Stralcio funzionale 20



Servizio DPE018 - Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune

Art. 28 — Condizioni economico-normative per dipendenti e soci lavoratori

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e
previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno
escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei
confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni oggetto
di appalto, €, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria,
applicabile nella localita; cid anche nel caso in cui I'appaltatore non sia aderente alle associazioni
stipulanti o comunque non sia pit ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai
soci lavoratori dipendenti di societa cooperative.
Art. 29- Sicurezza

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le

prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare ¢ a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle
obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L’appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza
alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente
capitolato.

Art. 30— Elezione di domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale o nella sede all'uopo indicata
nellistanza di partecipazione alla procedura di gara.

Art. 31 - Danni per responsabilita civile e polizze assicurative

L'aggiudicatario assume in proprio, interamente liberando la stazione appaltante, ogni responsabilita per
infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso
quanto della stazione appaltante e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima della
sottoscrizione del contratto, I'aggiudicatario dovra stipulare, con oneri a suo carico, con una primaria
Compagnia di Assicurazione:

- una polizza per responsabilita civile verso terzi (compreso la stazione appaltante) con massimale non
inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00).

Art. 32 —Verifica di Conformita

Il certificato di verifica di conformita di cui all'art. 102 del D.Lgs 50/2016 sara eseguito da apposita

Commissione nominata su proposta del Servizio DPEQ18 alla quale attiene la competenza in materia di
Piano dei Bacini Sciistici, da parte del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE, sulla base

della documentazione ed i materiali consegnati dalla “Ditta Appaltatrice”.
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Si procedera alla verifica di conformita una volta che la Commissione di cui sopra avra a disposizione la
documentazione prescritta. Le operazioni di verifica di conformitad dovranno concludersi entro 60 giorni
dalla consegna degli elaborati definitivi. L'esito della verifica risultera da apposito Verbale che sara
trasmesso per conoscenza alla Ditta Appaltante da sottoporre allapprovazione della Giunta Regionale.

L’esito negativo della verifica di conformita comporta la risoluzione del contratto.

Art. 33 - Foro competente

In caso di controversie di qualsiasi natura relative al contratto, la competenza, in via esclusiva spetta al
Foro di Pescara.
Art. 34 - Obblighi di riservatezza

Il consulente, fermo restando la piena applicazione della legge 31 dicembre 1966 n.675, assume 'obbligo

di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio,
di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresi a garantire il medesimo
impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per I'espletamento delle
prestazioni contrattuali. E’ facolta del Committente verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sara considerato

motivo per la risoluzione del contratto.

Art. 35 - Proprieta degli elaborati prodotti
Le prestazioni professionali che verranno prodotte dal consulente in adempimento delle prestazioni
oggetto dell'incarico, resteranno di proprieta piena ed assoluta di questo servizio della Regione Abruzzo il
quale sara, pertanto, esclusivo titolare di ogni e qualsivoglia diritto di utilizzazione e di sfruttamento del
materiale in questione.ll consulente, pertanto, si impegna sin da ora a rinunciare ad ogni e qualsivoglia
pretesa, diritto 0 aspettativa in ordine alla proprieta dei suddetti elaborati, nonché in ordine a tutti i diritti e
le pretese a qualsivoglia titolo connessi.

Art. 36 — Trattamento dei dati personali

Nellambito dell'attivita oggetto del contratto, 'appaltatore potra venire a conoscenza e trattare dati comuni

e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante. L'appaltatore pertanto, ai sensi

dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, &€ nominato Responsabile del trattamento

dei dati, che puo essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti

diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

| dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
Art. 37 — Obblighi in materia di legalita

Fermo restando l'obbligo di denuncia all’Autoritd giudiziaria, I'appaltatore si impegna a segnalare

tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero
offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che
venga avanzata nel corso dellesecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,

dipendente o agente.
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Art. 38 — Norma di chiusura

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per I'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e
accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per I'espletamento del servizio,

nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
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