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GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

Servizio Politiche Turistiche e Sportive
Ufficio Programmazione Attivita per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica sportiva

PAR FSC Abruzzo 2007 2013 — Linea di Azione 1.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. SAD — cod. SE13 - D.G.R. n.
941/2015. Approvazione SAD integrativo con 1’utilizzo parziale di risorse PAR FSC Abruzzo 2007/2013 pari ad €
395.778,06, per interventi di impiantistica sportiva di cui alla DGR n. 113 del 01.03.2022.

CONVENZIONE
TRA

la Giunta Regionale d’Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico -Turismo, rappresentata dal Dirigente del
Servizio Politiche Turistiche e Sportive, domiciliato per la carica in via Passolanciano, n. 75 — PESCARA, in
gualita di Responsabile della Linea di azione 1.3.1.C del PAR FSC Abruzzo 2007/ 2013, di seguito
denominato “Autorita Responsabile”

E

ilComunedi........oooviiiii rappresentato da ... ,
TN QUALTEA I .o e e
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, di seguito denominato “Beneficiario”

premesso che:
e con D.G.R. n. 113 del 01.03.2022, concernente “Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020.
Riprogrammazione economie. ”, si & proceduto alla riprogrammazione delle risorse PSC Abruzzo FSC a favore
dei seguenti interventi:

- € 315.778,06 a favore del Comune di Notaresco per “Lavori di completamento della palestra a servizio
delle attivita sportive e della scuola primaria dell'infanzia e primaria Bellisario Clemente sita in localita Piane
Vomano Contrada Torrio" per un importo complessivo di € 500.000,00, come da richiesta con nota prot. n.
12522 del 04.11.2021,

- € 40.000,00 a favore del Comune di Alfedena per “Lavori di riqualificazione impianti sportivi polivalenti
esistenti" per un importo complessivo di € 55.000,00, come da richiesta con nota prot. n. 11442 del 20.12.2021;

- € 40.000,00 a favore del Comune di Pescina per “Opere di adeguamento dell’impianto sportivo sito in
Venere f.ne di Pescina" per un importo complessivo di € 100.000,00, come da richiesta con nota prot. n. 12871
del 24.12.2021,;

e sul cap. 92400, articolo 2, associato al Piano dei Conti 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali), del Bilancio regionale, risulta stanziata, quale dotazione finanziaria di competenza per
I’anno 2022, la somma di € 395.778,06, giusta variazione di bilancio adottata con DD.G.R. n. 537 e n. 538 del
21.09.2022, per I’attuazione degli interventi di cui alla citata DGR n. 113/2022;

e conD.G.R.n. del il SAD - cod. SE13 - della Linea 1.3.1.c del PAR FSC Abruzzo 2007
2013, approvato con DGR n. 941 del 18.11.2015 e ss.mm.ii., ¢ stato integrato con I’inserimento degli interventi
di cui alla medesima DGR n. 113/2022;

e come previsto dal “Manuale delle procedure dell’organismo di programmazione e attuazione” del Par Fsc, in
particolare dal paragrafo 2.3.2.4, successivamente alla notifica del beneficio concesso, il Responsabile di Linea
stipula con i beneficiari un’apposita convenzione (o disciplinare di obblighi) per la realizzazione del progetto
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finanziato, nel quale sono chiaramente definite le modalita attuative del provvedimento di finanziamento e le
responsabilita e gli obblighi delle parti;

¢ lo schema di Convenzione di cui al punto precedente ¢ stato approvato dalla Giunta Regionale con la citata
DGR n. del

tutto cio premesso, tra I’ Autorita Responsabile ed il Beneficiario, si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola le modalita attuative, nonché le responsabilita e gli obblighi delle
parti, in relazione al contributo di € ... concesso a favore del
Beneficiario, quale finanziamento del progetto: .............ooviiiiiii e

- HR.U.P.del progetto €: .......ooiviniiriiiiee e ;
- 1 C.U.Passegnato al Progetto €: .........ccooeviiiiiiiiiiiiiin, ;

Art. 2 - Piano finanziario del progetto
Il piano finanziario del progetto € il seguente:

contributo concesso: € (.... %)
cofinanziamento: € i (.... %)
Totale progetto € e (100 %).

Art. 3 - Titolarita del contributo

a) Il Beneficiario ¢ anche stazione appaltante e non puo trasferire a soggetti terzi il contributo per
I’attuazione del progetto finanziato.

Art. 4 - Ammissibilita delle spese ed Attuazione del progetto

a) Sono ammesse spese per lavori, spese tecniche, spese per acquisizione di aree ed altre spese

strettamente necessarie all’esecuzione ed alla funzionalita dell’opera, con esclusione dell’acquisto

di beni di consumo (palloni, vestiario, bandierine, ecc.), di arredi (armadi, scrivanie, ecc.) e di

apparecchiature informatiche (computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.).;

- la spesa per ’acquisizione di terreni non edificati ¢ ammessa nel limite massimo del 10%
dell’importo stimato;

- la spesa per imprevisti € ammessa nel limite del 10% dell’importo dei lavori posto a base di gara;

- le spese per I'LLV.A. e/o per altre imposte dovute per legge sono ammissibili solo se
costituiscono realmente e definitivamente un costo e non sono recuperabili.

b) L’approvazione da parte del beneficiario di eventuali varianti al progetto esecutivo é subordinata
all’autorizzazione dell’ Autorita Responsabile.

Il progetto deve essere attuato secondo i termini del cronoprogramma allegato alla presente
Convenzione quale parte integrante e sostanziale. In ogni modo, entro il 31.12.2022, pena la revoca
delle risorse, devono risultare assunte le OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti)

Art 5 - Erogazione del contributo ed economie
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a) Il contributo € erogato secondo le seguenti modalita:

Anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, ad avvenuta sottoscrizione della
Convenzione tra le parti, nonché a presentazione, in copia conforme all’originale, di:

provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;

provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto;

dichiarazione 1.V.A., attestante la recuperabilita 0 meno della stessa;

“Attestazione di responsabilita del Beneficiario”, a firma del R.U.P., redatta secondo lo
schema allegato al “Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione e
Attuazione” (ex all. “19”), approvato con DGR n. 710/2012 e modificato con DGR n.
311/2016;

Acconto, pari al 40% del contributo concesso, a presentazione, in copia conforme all’originale,

di:

stato/i di avanzamento dei lavori (S.A.L.) e relativo/i certificato/i di pagamento;
provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, per un ammontare, almeno,
pari al 75% dell’anticipazione erogata;

fatture quietanzate e annullate con apposita timbratura recante la dicitura: “Cofinanziato con
risorse PAR FSC Abruzzo 2007 2013 — Linea di Azione 1.3.1.C”.;

dichiarazione 1.V.A., attestante la recuperabilita 0 meno della stessa;

“Attestazione di responsabilita del Beneficiario”, a firma del R.U.P., redatta secondo lo
schema allegato al “Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione e
Attuazione” (ex all. “19”), approvato con DGR n. 710/2012 e modificato con DGR n.
311/2016;

documentazione relativa all’affidamento dei lavori e dei servizi (determinazioni a contrarre,
verbali di gara, provvedimenti di aggiudicazione, contratti d’appalto);

Saldo, a presentazione, in copia conforme all’originale, di:

stato finale dei lavori e relativo certificato di pagamento;

certificato di regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.) e/o Certificato di Collaudo nei casi
previsti dalla legge;

relazione economica acclarante i rapporti tra Regione e Comune;

provvedimenti di approvazione dei predetti atti;

fatture quietanzate e annullate con apposita timbratura recante la dicitura: “Cofinanziato con
risorse PAR FSC Abruzzo 2007 2013 — Linea di Azione 1.3.1.C”.;

documentazione fotografica con min. n. 4 punti di ripresa degli interventi realizzati;
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa per I’intero ammontare del progetto
attuato;

dichiarazione 1.V.A., attestante la recuperabilita 0 meno della stessa;

“Attestazione di responsabilita del Beneficiario”, a firma del R.U.P., redatta secondo lo
schema allegato al “Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione e
Attuazione” (ex all. “19”), approvato con DGR n. 710/2012 e modificato con DGR n.
311/2016;

Inoltre:

le fatture di spesa devono essere intestate unicamente al Beneficiario;

il Beneficiario ¢ obbligato a rendicontare tutta la spesa sostenuta per I’attuazione del progetto
finanziato;
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I pagamenti devono rispettare gli “obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari” stabiliti dalla
L. 13.08.2010, n. 136;

- DP’erogazione del contributo € subordinata alla verifica della correttezza e della regolarita delle
spese tramite il “controllo di I livello” sulla documentazione presentata;

- a conclusione del progetto, in caso di diminuzione dell’importo totale, per il verificarsi di
economie o per la non ammissibilita di parte della spesa, il contributo concesso sara
rideterminato;

- il Beneficiario € obbligato a mantenere una contabilita separata ed una codificazione contabile
per tutte le transazioni relative al progetto cofinanziato.

b) Espletata la gara d’appalto il Beneficiario approva e trasmette all’Autorita responsabile il Quadro
economico post gara. Le economie d’asta ¢ le economie di progetto in generale devono essere
accantonate e valorizzate nel campo “economie” del sistema di monitoraggio SGP. L’eventuale
utilizzo di dette economie, per ’attuazione di eventuali perizie di variante determinate alle
condizioni previste dal Codice dei Contratti, ¢ subordinato all’autorizzazione dell’ Autorita
responsabile.

Art. 6 - Conservazione documenti, informazione/pubblicita e monitoraggio

a) Entrambe le parti sono obbligate a conservare la documentazione delle spese sostenute, sotto
forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, per i tre anni
successivi alla chiusura del Progetto e del Programma.

b) Il Beneficiario informa il pubblico circa la sovvenzione ottenuta in ambito del PAR FSC Abruzzo
2007 2013. In particolare:

entro sei mesi dalla chiusura dei lavori, espone una targa esplicativa permanente, visibile e di
dimensioni significative indicante il tipo e la denominazione dell’operazione;

durante 1’attuazione dell’operazione, installa un cartello nel luogo delle operazioni. Quando
I’operazione ¢ completata il cartello ¢ sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al
precedente punto;

gli interventi informativi e pubblicitari di cui ai precedenti punti riportano, per una superficie
complessiva non inferiore al 25% del totale, I’emblema dell’Unione europea (conformemente
alle norme grafiche di cui all’allegato I del Reg. (CE) n. 1828/2006 ed un riferimento all’Unione
europea con indicazione del Fondo pertinente: PAR FSC Abruzzo 2007 2013.

c) Nel rispetto del “Manuale Operativo sulle procedure del Monitoraggio” e delle relative “Note
integrative regionali sulle procedure di monitoraggio dei progetti”, entrambi approvati con
D.G.R. n. 679/2012, nonché in conformita alla D.G.R. n. 22 del 13.01.2014 ed al punto 2
della Delib. CIPE n. 14/2012:

I’Autorita responsabile ed il Beneficiario, per quanto di competenza, attuano il
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento;

Il Beneficiario, tramite il R.U.P., assicura il monitoraggio informatizzato nel Sistema
Gestione Progetti (SGP) inserendo e aggiornando ogni bimestre i dati finanziari, fisici e
procedurali del progetto;

I’ Autorita responsabile, nella procedura di prevalidazione dei dati, verifica e controlla
I’inserimento degli stessi attraverso il sistema SGP e potra chiedere al Beneficiario ogni
utile documentazione e informazione relativa all’attivita di pertinenza del progetto e della
presente Convenzione;
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- il trasferimento del contributo al Beneficiario & subordinato alla verifica di coerenza con i
dati rilevati e validati nel sistema di monitoraggio e potra essere sospeso in caso di
mancata esecuzione del monitoraggio bimestrale e/o di un non corretto aggiornamento dei
dati di monitoraggio SGP;

- il trasferimento del saldo finale del contributo sara subordinato alla verifica della
possibilita della chiusura informatica del monitoraggio stesso;

Art. 7 - Verifiche, revoche e sanzioni

a) Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica mediante controlli disposti dall’Autorita
responsabile, dallo Stato e dall’UE. Il Beneficiario consentira I'accesso alla documentazione
ed ai cantieri ed assicurera l'assistenza necessaria per I'espletamento delle suddette verifiche.

Il finanziamento viene revocato nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa, salvo cause di caso fortuito o di forza maggiore;

b) qualora il beneficiario non destini il finanziamento agli scopi che ne hanno motivato
I’ammissione;

c) nel caso in cui le opere e le strutture realizzate con il finanziamento concesso siano
alienate, cedute a qualsiasi titolo, distratte o trasferite entro i 5 anni successivi alla
conclusione del progetto;

d) qualora il beneficiario non presenti la documentazione finale di spesa entro i termini
stabiliti dalla presente Convenzione;

e) qualora il beneficiario non consenta 1’effettuazione dei controlli o non produca la
documentazione a tale scopo necessaria.

In caso di revoca totale del contributo, il beneficiario € tenuto alla restituzione dell’intero
ammontare del contributo erogato. In caso di revoca parziale il beneficiario € tenuto alla
parziale restituzione del contributo erogato. In ogni caso, I’importo da restituire corrisponde
all’importo erogato maggiorato del tasso di interesse, pari al tasso di riferimento determinato
dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione del contributo per il periodo
intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso. Il procedimento di revoca viene
attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento definitivo di
revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, viene disposto il recupero
coatto delle somme percepite comprensive degli interessi.

b) Le parti si danno reciprocamente atto che 1’esecuzione del progetto in tempi certi rappresenta
motivo essenziale della presente Convenzione. A tal fine, le tempistiche indicate nel
cronoprogramma di cui alla Deliberazione della Giunta regionale di definizione dello
Strumento Attuativo Diretto (SAD), sono assunte come riferimento primario per
I’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla Delib. CIPE n. 14/2013, come recepite
dalla D.G.R. n. 22/2014, con la quale si prevede la rivalsa a favore dell’ Autorita Responsabile
nei confronti del Beneficiario, quest’ultimo ritenuto eventualmente responsabile di
inadempienze. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate dal beneficiario nei
bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.

Art. 8 - Rapporti con i terzi
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a) Il beneficiario agisce in nome e per conto proprio ed é responsabile di qualsiasi danno che
terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse ed in
nessun modo potra pretendere di rivalersi nei confronti dell’ Autorita responsabile;

b) L’Autorita responsabile resta espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con
terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.
Art. 9 - Foro competente
a) Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della

presente Convenzione ¢ competente il Foro di L’ Aquila.
Art. 10 - Norma finale

a) Per quanto non regolato nella presente Convenzione si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale in materia, nonché alla normativa di cui ai provvedimenti in premessa
richiamati.

Art. 11 - Esecutivita
a) La presente Convenzione é immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione delle parti.

Pescara,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Beneficiario L’ Autorita Responsabile
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