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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 
Servizio Politiche Turistiche e Sportive 

Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed Impiantistica sportiva 

 

PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi.  SAD – cod. SE13 - D.G.R. n. 

941/2015. Approvazione SAD integrativo con l’utilizzo parziale di risorse PAR FSC Abruzzo 2007/2013 pari ad € 

395.778,06, per interventi di impiantistica sportiva di cui alla DGR n. 113 del 01.03.2022. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CONVENZIONE 

TRA 

la Giunta Regionale d’Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico -Turismo, rappresentata dal Dirigente del 

Servizio Politiche Turistiche e Sportive, domiciliato per la carica in via Passolanciano, n. 75 – PESCARA, in 

qualità di Responsabile della Linea di azione I.3.1.C del PAR FSC Abruzzo 2007/ 2013, di seguito 

denominato “Autorità Responsabile” 

E 

il Comune di ……………………………… rappresentato da ……………………………………………………, 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, di seguito denominato “Beneficiario” 

premesso che: 

 con D.G.R. n. 113 del 01.03.2022, concernente “Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020. 

Riprogrammazione economie.”, si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse PSC Abruzzo FSC a favore 

dei seguenti interventi: 

- € 315.778,06 a favore del Comune di Notaresco per “Lavori di completamento della palestra a servizio 

delle attività sportive e della scuola primaria dell'infanzia e primaria Bellisario Clemente sita in località Piane 

Vomano Contrada Torrio" per un importo complessivo di € 500.000,00, come da richiesta con nota prot. n. 

12522 del 04.11.2021;  

- € 40.000,00 a favore del Comune di Alfedena per “Lavori di riqualificazione impianti sportivi polivalenti 

esistenti" per un importo complessivo di € 55.000,00, come da richiesta con nota prot. n. 11442 del 20.12.2021;  

- € 40.000,00 a favore del Comune di Pescina per “Opere di adeguamento dell’impianto sportivo sito in 

Venere f.ne di Pescina" per un importo complessivo di € 100.000,00, come da richiesta con nota prot. n. 12871 

del 24.12.2021;  

 sul cap. 92400, articolo 2, associato al Piano dei Conti 2.03.01.02 (Contributi agli investimenti a 

Amministrazioni Locali), del Bilancio regionale, risulta stanziata, quale dotazione finanziaria di competenza per 

l’anno 2022, la somma di € 395.778,06, giusta variazione di bilancio adottata con DD.G.R. n. 537 e n. 538 del 

21.09.2022, per l’attuazione degli interventi di cui alla citata DGR n. 113/2022;  

 con D.G.R. n.           del                           il SAD - cod. SE13 - della Linea I.3.1.c del PAR FSC Abruzzo 2007 

2013, approvato con DGR n. 941 del 18.11.2015 e ss.mm.ii., è stato integrato con l’inserimento degli interventi 

di cui alla medesima DGR n. 113/2022;   

 come previsto dal “Manuale delle procedure dell’organismo di programmazione e attuazione” del Par Fsc, in 

particolare dal paragrafo 2.3.2.4, successivamente alla notifica del beneficio concesso, il Responsabile di Linea 

stipula con i beneficiari un’apposita convenzione (o disciplinare di obblighi) per la realizzazione del progetto 
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finanziato, nel quale sono chiaramente definite le modalità attuative del provvedimento di finanziamento e le 

responsabilità e gli obblighi delle parti; 

 lo schema di Convenzione di cui al punto precedente è stato approvato dalla Giunta Regionale con la citata 

DGR n.           del                

 

tutto ciò premesso, tra l’Autorità Responsabile ed il Beneficiario, si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione regola le modalità attuative, nonché le responsabilità e gli obblighi delle 

parti, in relazione al contributo di € ………………………………….. concesso a favore del 

Beneficiario, quale finanziamento del progetto: ………………………………………………………… 

- Il R.U.P. del progetto è: ………………………………………..……; 

- Il C.U.P assegnato al Progetto è: ……………………………………; 

 

Art. 2 - Piano finanziario del progetto 

Il piano finanziario del progetto è il seguente: 

contributo concesso:      € ……………..  (…. %) 

cofinanziamento:                      €          …………….    (…. %) 

Totale progetto       € ……………...  (100 %). 

 

Art. 3 - Titolarità del contributo 

a) Il Beneficiario è anche stazione appaltante e non può trasferire a soggetti terzi il contributo per 

l’attuazione del progetto finanziato. 

 

Art. 4 - Ammissibilità delle spese ed Attuazione del progetto  

a) Sono ammesse spese per lavori, spese tecniche, spese per acquisizione di aree ed altre spese 

strettamente necessarie all’esecuzione ed alla funzionalità dell’opera, con esclusione dell’acquisto 

di beni di consumo (palloni, vestiario, bandierine, ecc.), di arredi (armadi, scrivanie, ecc.) e di 

apparecchiature informatiche (computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.).; 

- la spesa per l’acquisizione di terreni non edificati è ammessa nel limite massimo del 10% 

dell’importo stimato; 

- la spesa per imprevisti è ammessa nel limite del 10% dell’importo dei lavori posto a base di gara; 

- le spese per l’I.V.A. e/o per altre imposte dovute per legge sono ammissibili solo se 

costituiscono realmente e definitivamente un costo e non sono recuperabili. 

b) L’approvazione da parte del beneficiario di eventuali varianti al progetto esecutivo è subordinata 

all’autorizzazione dell’Autorità Responsabile. 

Il progetto deve essere attuato secondo i termini del cronoprogramma allegato alla presente 

Convenzione quale parte integrante e sostanziale. In ogni modo, entro il 31.12.2022, pena la revoca 

delle risorse, devono risultare assunte le OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) 

 

Art 5 - Erogazione del contributo ed economie 
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a) Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità: 

 Anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, ad avvenuta sottoscrizione della 

Convenzione tra le parti, nonché a presentazione, in copia conforme all’originale, di: 

- provvedimento di approvazione del progetto esecutivo; 

- provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori in appalto; 

- dichiarazione I.V.A., attestante la recuperabilità o meno della stessa; 

- “Attestazione di responsabilità del Beneficiario”, a firma del R.U.P., redatta secondo lo 

schema allegato al “Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione e 

Attuazione” (ex all. “19”), approvato con DGR n. 710/2012 e modificato con DGR n. 

311/2016; 

 Acconto, pari al 40% del contributo concesso, a presentazione, in copia conforme all’originale, 

di: 

- stato/i di avanzamento dei lavori (S.A.L.) e relativo/i certificato/i di pagamento; 

- provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, per un ammontare, almeno, 

pari al 75% dell’anticipazione erogata; 

- fatture quietanzate e annullate con apposita timbratura recante la dicitura: “Cofinanziato con 

risorse PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.C”.; 

- dichiarazione I.V.A., attestante la recuperabilità o meno della stessa; 

-  “Attestazione di responsabilità del Beneficiario”, a firma del R.U.P., redatta secondo lo 

schema allegato al “Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione e 

Attuazione” (ex all. “19”), approvato con DGR n. 710/2012 e modificato con DGR n. 

311/2016; 

- documentazione relativa all’affidamento dei lavori e dei servizi (determinazioni a contrarre, 

verbali di gara, provvedimenti di aggiudicazione, contratti d’appalto); 

 Saldo, a presentazione, in copia conforme all’originale, di: 

- stato finale dei lavori e relativo certificato di pagamento; 

- certificato di regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.) e/o Certificato di Collaudo nei casi 

previsti dalla legge; 

- relazione economica acclarante i rapporti tra Regione e Comune; 

- provvedimenti di approvazione dei predetti atti; 

- fatture quietanzate e annullate con apposita timbratura recante la dicitura: “Cofinanziato con 

risorse PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.C”.; 

- documentazione fotografica con min. n. 4 punti di ripresa degli interventi realizzati; 

- provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa per l’intero ammontare del progetto 

attuato; 

- dichiarazione I.V.A., attestante la recuperabilità o meno della stessa; 

- “Attestazione di responsabilità del Beneficiario”, a firma del R.U.P., redatta secondo lo 

schema allegato al “Manuale delle procedure dell’Organismo di Programmazione e 

Attuazione” (ex all. “19”), approvato con DGR n. 710/2012 e modificato con DGR n. 

311/2016; 

 Inoltre: 

- le fatture di spesa devono essere intestate unicamente al Beneficiario; 

- il Beneficiario è obbligato a rendicontare tutta la spesa sostenuta per l’attuazione del progetto 

finanziato; 
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- i pagamenti devono rispettare gli “obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari” stabiliti dalla 

L. 13.08.2010, n. 136; 

- l’erogazione del contributo è subordinata alla verifica della correttezza e della regolarità delle 

spese tramite il “controllo di I livello” sulla documentazione presentata; 

- a conclusione del progetto, in caso di diminuzione dell’importo totale, per il verificarsi di 

economie o per la non ammissibilità di parte della spesa, il contributo concesso sarà 

rideterminato; 

- il Beneficiario è obbligato a mantenere una contabilità separata ed una codificazione contabile 

per tutte le transazioni relative al progetto cofinanziato. 

b) Espletata la gara d’appalto il Beneficiario approva e trasmette all’Autorità responsabile il Quadro 

economico post gara. Le economie d’asta e le economie di progetto in generale devono essere 

accantonate e valorizzate nel campo “economie” del sistema di monitoraggio SGP. L’eventuale 

utilizzo di dette economie, per l’attuazione di eventuali perizie di variante determinate alle 

condizioni previste dal Codice dei Contratti, è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità 

responsabile. 

 

Art. 6 - Conservazione documenti, informazione/pubblicità e monitoraggio  

a) Entrambe le parti sono obbligate a conservare la documentazione delle spese sostenute, sotto 

forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, per i tre anni 

successivi alla chiusura del Progetto e del Programma.  

b) Il Beneficiario informa il pubblico circa la sovvenzione ottenuta in ambito del PAR FSC Abruzzo 

2007 2013. In particolare: 

- entro sei mesi dalla chiusura dei lavori, espone una targa esplicativa permanente, visibile e di 

dimensioni significative indicante il tipo e la denominazione dell’operazione; 

- durante l’attuazione dell’operazione, installa un cartello nel luogo delle operazioni. Quando 

l’operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al 

precedente punto;  

- gli interventi informativi e pubblicitari di cui ai precedenti punti riportano, per una superficie 

complessiva non inferiore al 25% del totale, l’emblema dell’Unione europea (conformemente 

alle norme grafiche di cui all’allegato I del Reg. (CE) n. 1828/2006 ed un riferimento all’Unione 

europea con indicazione del Fondo pertinente: PAR FSC Abruzzo 2007 2013. 

c) Nel rispetto del “Manuale Operativo sulle procedure del Monitoraggio” e delle relative “Note 

integrative regionali sulle procedure di monitoraggio dei progetti”, entrambi approvati con 

D.G.R. n. 679/2012, nonché in conformità alla D.G.R. n. 22 del 13.01.2014 ed al punto 2 

della Delib. CIPE n. 14/2012: 

- l’Autorità responsabile ed il Beneficiario, per quanto di competenza, attuano il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento;  

- Il Beneficiario, tramite il R.U.P., assicura il monitoraggio informatizzato nel Sis tema 

Gestione Progetti (SGP) inserendo e aggiornando ogni bimestre i dati finanziari, fisici e 

procedurali del progetto; 

- l’Autorità responsabile, nella procedura di prevalidazione dei dati, verifica e controlla 

l’inserimento degli stessi attraverso il sistema SGP e potrà chiedere al Beneficiario ogni 

utile documentazione e informazione relativa all’attività di pertinenza del progetto e della 

presente Convenzione; 
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- il trasferimento del contributo al Beneficiario è subordinato alla verifica di coerenza con i 

dati rilevati e validati nel sistema di monitoraggio e potrà essere sospeso in caso di 

mancata esecuzione del monitoraggio bimestrale e/o di un non corretto aggiornamento dei 

dati di monitoraggio SGP; 

- il trasferimento del saldo finale del contributo sarà subordinato alla verifica della 

possibilità della chiusura informatica del monitoraggio stesso;  

 

Art. 7 - Verifiche, revoche e sanzioni  

a) Gli interventi finanziati sono soggetti a verifica mediante controlli disposti dall’Autorità 

responsabile, dallo Stato e dall’UE. Il Beneficiario consentirà l'accesso alla documentazione 

ed ai cantieri ed assicurerà l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.  

Il finanziamento viene revocato nei seguenti casi:  

a) interruzione dell’iniziativa, salvo cause di caso fortuito o di forza maggiore; 

b) qualora il beneficiario non destini il finanziamento agli scopi che ne hanno motivato 

l’ammissione; 

c) nel caso in cui le opere e le strutture realizzate con il finanziamento concesso siano 

alienate, cedute a qualsiasi titolo, distratte o trasferite entro i 5 anni successivi alla 

conclusione del progetto; 

d) qualora il beneficiario non presenti la documentazione finale di spesa entro i termini 

stabiliti dalla presente Convenzione; 

e) qualora il beneficiario non consenta l’effettuazione dei controlli o non produca la 

documentazione a tale scopo necessaria. 

In caso di revoca totale del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell’intero 

ammontare del contributo erogato. In caso di revoca parziale il beneficiario è t enuto alla 

parziale restituzione del contributo erogato. In ogni caso, l’importo da restituire corrisponde 

all’importo erogato maggiorato del tasso di interesse, pari al tasso di riferimento determinato 

dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione del contributo per il periodo 

intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso. Il procedimento di revoca viene 

attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

Decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento definitivo di 

revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, viene disposto il recupero 

coatto delle somme percepite comprensive degli interessi.  

b) Le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione del progetto in tempi certi rappresenta 

motivo essenziale della presente Convenzione. A tal fine, le tempistiche indicate nel 

cronoprogramma di cui alla Deliberazione della Giunta regionale di definizione dello 

Strumento Attuativo Diretto (SAD), sono assunte come riferimento primario per 

l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla Delib. CIPE n. 14/2013, come recepite 

dalla D.G.R. n. 22/2014, con la quale si prevede la rivalsa a favore dell’Autorità Responsabile 

nei confronti del Beneficiario, quest’ultimo ritenuto eventualmente responsabile di 

inadempienze. Tali indicazioni dovranno essere necessariamente riportate dal beneficiario nei 

bandi di gara e/o negli atti contrattuali con i soggetti affidatari.  

 

Art. 8 - Rapporti con i terzi 



 

 
GIUNTA REGIONALE  

 

 

6/6 

a) Il beneficiario agisce in nome e per conto proprio ed è responsabile di qualsiasi danno che 

terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse ed in 

nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti dell’Autorità responsabile;  

b) L’Autorità responsabile resta espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente con 

terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione. 

 

Art. 9 - Foro competente  

a) Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della 

presente Convenzione è competente il Foro di L’Aquila. 

 

Art. 10 - Norma finale  

a) Per quanto non regolato nella presente Convenzione si rimanda alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia, nonché alla normativa di cui ai provvedimenti in premessa 

richiamati. 

 

Art. 11 - Esecutività  

a) La presente Convenzione è immediatamente esecutiva dalla data di sottoscrizione delle parti. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pescara,  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

Il Beneficiario      L’Autorità Responsabile 
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