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CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

URGENTI RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTI
MAREGGIATE DEL NOVEMBRE 2019

FONDI FSUE — DGR 205 del 22/04/2021

INTERVENTO URGENTE PER LA DIFESA DELLA COSTA
NEL COMUNEDI ................

ATTO DI CONCESSIONE

TRA
I Commissario delegato OCDPC 622/19 Presidenta éR#gione Abruzzo con sede a L’Aquila, Via Leomaith
Vinci n. 7, in qualita dSoggetto Attuatore, Ing. Paolo D’Incecco, Dirigerd del Servizio Opere Marittime, nato
a Chieti il 26/7/1972 che nel prosieguo del presente atto verra, piithy denominatd'Concedente”;

E
Il Soggetto Attuatore Comune di ................... - con sede legale in
per i poteri conferiti con atto del 29/8/2017, aid prosieguo del presente atto verra per bredﬂm,omlnato
"Concessionario" 7

IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO

PREMESSE

Visti:

- I D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., Testowadelle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- I D.lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.Ndrme in materia Ambientdlg

- il D.M. 15.07.2016, n. 173;

- iIDPR 15 gennaio 1972, n. §;

- laL.R. 8 settembre 1972, n. 18;

- laL.R. 29 dicembre 1977 n. 8lNérme sulla contabilita regionale

- iID.P.R. 24.07.1977, n. 616;

- 1laL.R.14.09.1999, n. 77, art. 24;

- laL.R. 25 marzo 2002, n. 3 recant@rtlinamento contabile della Regione Abrdzeg®s.mm.ii.;

- iID.M. 15.07.2016, n. 173:Regolamento recantaodalita e criteri tecnici per l'autorizzazione per
'immersione in mare di materiali di escavo deidafi marini”;

- 'OCDPC N.622 DEL 17-12-2019 Interventi urgenti pliotezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nel mese @iboe e novembre 2019 hanno colpito i territori



delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Camaaikmilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Vénetopere di difesa costiera. -

- la DGR n. 88 del 18.02.2020 Pfogrammazione opere di difesa costiera 2020-2021edlizzare
a seguito degli eventi meteomarini del novembre92@? Fase Urgente

- Vista la DGR n. 205 del 26/04/2021;

Consideratoche:

- il Servizio Opere Marittime di Pescara, tra i piammpiti istituzionali, persegue gli obiettivi tlitela
e salvaguardia della fascia costiera, attravettsov@nti urgenti volti a contrastare i fenomenisavo
in atto, a ripristinare le condizioni di massimausezza nei tratti di costa che presentano maggiori
criticita e ad eliminare potenziali rischi per lalgblica e privata incolumita;

- neigiornil2 e 13 Novembre 2018i verificati sulla costa abruzzese eventi meteomavversi di
notevole intensita, con notevoli variazioni di lieee conseguente inondazione degli arenili, che
hanno causato gravi situazioni di criticita alleuttre turistico-balneari e alle infrastrutture
pubbliche, con consistenti fenomeni erosivi in atrgiiti di costa sabbiosa;

- con DGR n. 88 del 18.02.2020 avente per oggeRmdrammazione opere di difesa costiera 2020-
2021 da realizzare a seguito degli eventi meteamdel novembre 2019. 1" Fase Urgéntestato
approvato il quadro generale delle criticita rilevaei tratti di costa interessati dai fenomensitio
e dei relativi interventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 02/2019 riguardo la dichiarazione dello stato di
emergenza

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza ai sdeiart.24, c.1, del D.Lgs. n.1 del 02/01/2018, d
cui alla DGR nr.699 del 18/11/2019;

VISTA la Ordinanza del Capo della Dipartimento dellat®zione Civile nr.622 in data 19/12/2019;

CONSIDERATO che come indicatoella nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINT®I -
Dipartimento della Protezione Civile — Prot. ABII®B73 del 22/02/2021, a seguito della richiesta di
attivazione del Fondo di Solidarieta Europea (FSU&)Commissione Europea ha concesso in favore
dell’'ltalia un contributo finanziario finalizzatdle operazioni di emergenza e recupero, a segeiyt dventi
meteorologici estremi occorsi a partire dal 20 m#02019;

CONSIDERATO che con nota congiunta della GIUNTA REGIONALE D’RBZZ0O -DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE — SERVIZIO OOMM ddIPARTIMENTO TERRITORIO -
AMBIENTE DPC — SMEA di prot. N.00O00869 del 04/022A0 avente per oggettRicognizione fabbisogni
ulteriori su beni pubblici della Regione AbruzzacEzionali avversita atmosferiche di novembre 2019.
0O.C.D.P.C. n. 674 del 16 maggio. “Ulteriori intemi& urgenti di protezione civile in conseguenzaldeg
eccezionali eventi meteorologici che nel mese dembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia- rRagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” (GU n.156 @&/2020). Tab A di ricognizione dei fabbisognectitbri

su beni pubblici relativi agli interventi di cuilallettera d) ed e) dell'art.25, comma 2 del deorletgislativo

2 gennaio 2018 n. 1.Ha trasmesso il Piano dei fabbisogni OPDPC 62&2.[E9Tabella A Piano Fabbisogni
2021;

PRESO ATTO che nella suddetta nota delRRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -
Dipartimento della Protezione Civile — Prot. ABII®B73 del 22/02/2021, a seguito di quanto predstta
Commissione europea, il suddetto Dipartimento hepafito I'ordine di accreditamento dell'importo di
€.4.652.049,38, sulla contabilita speciale n.6padi,alla quota di contributo spettante alla Regidbruzzo,

in misura proporzionale alla stima totale dei danmportati nell'istanza di attivazione, come da i@tc del
Capo Dipartimento rep. N°135 del 21/01/2021;

VISTA la DGR 205 del 22/4/2021 é stata finanziata areateille risorse complessive del fondo FSUE
assegnate all’Abruzzo di €.4.652.049,38, la soming200.000,0@er I'intervento dRiparazione scogliere
Litorale Sud;
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TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2021il giorno del mese di tra il Commissario delegato OCDPC 622/19 -
Soggetto Attuatore — nella persona del DirigenteSeéevizio Opere Marittime, con sede in via Catullo
2 - Pescara, I'lng. Paolo D’'Incecco nato a Chiéx6/7/1972, di seguito denominato “Concedente”

E

peril Comunedi.................. nella persona di che nel proseguo del
presente atto verra, per brevita, denominaoncessionario”

si conviene e si stipula in forma digitale quarggue :

Art. 1 - Oggetto della Concessione
In attuazione di quanto previsto in premessa, éndisa al Comune di..................... , per il successivo
trasferimento delle risorse occorrenti, la Conaessiper la realizzazione dell'intervento denominato

Art. 2 — Definizioni

1) Concedentee da intendersi la Commissario delegato OCDPC 82280oggetto Attuatore che svolgera
le funzioni previste in convenzione;

2) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Respaifisle del progettoAi sensi dell'art. 31 del
D.Lgs 18.04.2016, n° 50 Codice dei contratti pubbliti- per ogni procedura riferita all’affidamento
di un appalto o di una concessione le stazionilggmanominano, nel primo atto relativo ad ogni
singolo intervento, un responsabile unico del pdonento (RUP) per le fasi della programmazione,
della progettazione, dell’affidamento, dell'esecuns;

3) Concessionarice il destinatario del finanziamento che svolgiitezioni di Stazione Appaltante e
soggetto attuatore dell'intervento;

4) Stazione appaltantee il Soggetto di cui al punto precedente;

5) Operatore economicasi riferisce all'imprenditore, fornitore e/o prastre di servizi o un
raggruppamento o consorzio di essi ai sensi delddr“Operatori economici” del D.Lgs 50/2016;

6) Codice Unico di Progetto (CUP) una stringa alfanumerica di 15 caratteri chempagna ciascun
progetto di investimento pubblico, a partire dédise formale di assegnazione delle risorse, filzosaia
completa realizzazione. Il CUP e generato da uarsg di registrazione sul portale CIPE.
L'attribuzione e vincolata alla comunicazione duale informazioni sintetiche che caratterizzano il
progetto di investimento pubblico.

Art. 3 - Condizioni generali

1) Il Concessionario dichiara di conoscere la nornaaitindicata in premessa.

2) Il Concessionario si impegna a rispettare le exantuture modifiche alla disciplina di cui alle moe ed
ai documenti citati in premessa, che dovesseragespportate successivamente alla stipula del pese
Atto di Convenzione/concessione;

3) Il Concessionario si obbliga, altresi, a:
a) Garantire la conclusione positiva dell'iter finai@#o alla redazione del progetto esecutivo e al
conseguente ottenimento di tutti i pareri richigsti legge e previsti, ineludibili per I'espletam@della
gara d’appalto;
b) Concludere l'intervento con il finanziamento assggncomprensivo di ogni tipo di spesa occorrente
e di ogni altro onere finanziario comunque connedlsosua realizzazione , restando convenuto, Ewvec
che gli eventuali maggiori oneri economici, quajue siano le ragione che l'abbiano determinati,
saranno a carico del concessionacioe curera la copertura con fondi propri, ivi coegdri possibili
interessi per ritardato pagamento e/o altre prategalennizzi e risarcimenti dovute a terzi, noadi
obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leg@pitolati e regolamenti, ancorché non espreegten
richiamati o che dovessero essere successivamaatead dagli Organi competenti;
c) Garantire la realizzazione dell'opera, di cui absente Atto di convenzione/concessione, in
conformita al progetto approvato. La difformitaaieto parziale dell'opera realizzata rispetto agptto
approvato, ferme restando le variazioni consedttk Legge, comporta rispettivamente la revocaeot
o parziale del finanziamento;
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4)

5)

6)

1)

d) Assicurare e verificare la corretta realizzazioe#'idtervento e, con essa, il corretto affidamento
conduzione, avanzamento del monitoraggio, andanagitoontrolli, impegnandosi, inoltre, a porre in
essere tutte le azioni preventive necessarie pexecirne le realizzazione;

e) Verificare che sia garantito il rispetto delle vigienorme di legge, regolamentari, nonché dei eititr
collettivi di categoria in materia di personaleatigente, nonché di prestatori d'opera professipoate
particolare riguardo ai trattamenti economico, dbativo, previdenziale e fiscale;

f) Confermare che la responsabilita relativa ai suddgiporti € esclusivamente ed unicamente in capo
al Concessionario;

g) Sollevare, in ogni caso, il Concedente da qualsiggbonsabilita, domanda e/o pretesa derivante
dall'esecuzione delle attivita finanziate e dettevidd amministrative e gestionali ad esse coneess
compresa ogni responsabilita civile per danni efiéitti del presente “Atto di concessione”. Restaso

che i rapporti interni tra il Concessionario e itetaro eventuali associati, associanti, consorziat
consorzianti, delegati, deleganti, non possono louramodo e ad alcun titolo essere opposti al
Concedente;

Il Concessionario , ovvero la Stazione Appaltastmpre di concerto con il Responsabile Unico del
Procedimento, si impegna a rispettare e ad ossetwte le regole stabilite dalla normativa comaiét,
nazionale e regionale nella materia concernentgu#aione dell’operazione, ovvero la Stazione
Appaltante, si impegna, altresi, a rispettare teine le procedure applicabili in termini di utitio e
rendicontazione delle risorse finanziarie discetidéai fondi FSUE nei modi e termini stabiliti dal
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, cong@ée ulteriori disposizioni in materia di proceglur
amministrative di rendicontazione e controllo dielahziamento emanate dalle strutture, nazionali e
regionali, che dovessero intervenire dopo la sotizisne del presente atto di concessione;

Il Concessionario e tenuto al rispetto del crongmmma debitamente sottoscritto dal RUP designato e
dal Legale Rappresentante del Soggetto Attuateserito all’Art.5 del presente provvedimento;

In conformita a quanto disposto dalla normativa goitaria e regionale, nonché della vigente norraativ
in materia di opere pubbliche, di Contabilita Gaterdello Stato e di prevenzione della delinquenza
mafiosa, il Concessionario assume la responsadilitéalizzare I'oggetto della presente Concesstone
con essa, l'onere di provvedere ai relativi affidatiy al fine di dare funzionalita alle opere dalizzare,
impegnandosi, altresi, a porre in essere tuttgimapreventive che risultano necessarie per atirge

la realizzazione dell'intervento stesso.

Art. 4 - Condizioni specifiche ed obblighi
I Concessionario € obbligato a procedere a:
a) Nominare il Responsabile dell'intervento con indidazione delle attivita di competenza, con
obbligo di comunicazione del nominativo e dei figlaiferimenti, nonché delle eventuali modifiched,
Dirigente. Il Responsabile dell'Intervento provvetlea curare la rendicontazione delle somme coacess
e allinserimento dei dati progettuali di monitayagnel Sistema informatico, all'aggiornamento, con
cadenza bimestrale nel rispetto dei termini temppravisti e all'inserimento delle opportune caromi
richieste dal Dirigente Regionale;
b) Comunicare tempestivamente al Commissario Delegiatwi allOCDPC 622/2019 le eventuali
modifiche/variazioni intervenute al progetto chemoodifichino sostanzialmente le opere previste nei
progetti approvati in quanto ammesse dalla norraatbmunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
c) Acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicadmpestivamente al Concedente, Commissario
Delegato di cui allODCPC 622/2019;
d) Comunicare al Commissario Delegato di cui al’OCDF22/2019 ogni informazione utile a definire
lo stato di attuazione dell'intervento nonché laazione di ogni ostacolo amministrativo finanziaoi
tecnico che si frapponga alla realizzazione deéliivento e la proposta delle relative azioni ctivet
e) Rispettare il Cronoprogramma definito nell’art. Hzbase del livello progettuale iniziale, dichi@ra
dal concessionario al momento della sottoscrizawla presente convenzione;
f)  Procedere alle necessarie operazioni di contralla smmissibilita, correttezza e regolarita della
spesa, nelle modalita e termini impartiti dal DPE€MNalle successive disposizioni statali e regipnali

2) La scelta dell'operatore economico che realizZepieta dovra avvenire nel rispetto delle leggi galne

e specifiche in materia di Appalti di Opere Pulidiccompresa la normativa antimafia e le disposizio
dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici;

3) Il Concessionario a seguito della gara d’appalteyedera a comunicare al Commissario Delegatoidi cu

allOCDPC 622/2019 entro 15 giorni dall'aggiudica® definitiva, il nuovo Quadro Techico Economico

Convenzione FSUE
4/10



4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)
2)

rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvdal Concessionario con proprio provvedimento
amministrativo;

L’avvio delle attivita dovra avvenire nel rispettel cronoprogramma cosi come definito nell’art.6l&
base del livello progettuale iniziale, dichiaratal concessionario in sede di sottoscrizione della
convenzione, si applichera il relativo cronoprognaarncosi come riportato nell’art.5;

Si chiarisce inoltre che:

a) Il Concessionario € impegnato a svolgere le adtivinerenti la progettazione, direzione,
sorveglianza, contabilita e collaudo delle opeilezaando, di norma, le proprie strutture tecniébienate
da dipendenti della Societa/Ente, alle quali saoonosciute le spettanze previste dal fondo diatui
comma 2 dell’art.113 del D.Lgs 18.04.2016 n.50, enon dellaliqguota percentuale dello 0,18%
riservata, in ossequio al regolamento regionale mte, alle attivita proprie del responsabile del
Programma FSUE e dei relativi collaboratori;

b) Eventuali economie generate a seguito dell'aggazibhoe non sono in nessun caso utilizzabili dalla
stazione appaltante. Resta la facoltd del Conceddintonsentire I'utilizzo delle somme derivanti da
ribasso d'asta e dagli oneri connessi ove straaridimente necessari in ragione di circostanze
imprevedibili da fronteggiare, nel rispetto dellsgbsizioni statali vigenti in materia;

¢) La collaudazione in corso d'opera e finale, a#ivipica per il rinvenimento del lavoro eseguito a
regola d'arte, e di esclusiva pertinenza dei nondindella Stazione Appaltante secondo la normativa
vigente. Ove ritenuto opportuno la Stazione Appédigotra richiedere al Concedente la segnalazibne
uno o pit Componenti da selezionare nell’appoaltm regionale dei Collaudatoavvero da reperire
presso altri Enti Pubblici. Restano esclusi dattviga di collaudo e di verifica di conformita oggetti
indicati al comma 7 dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016

La stazione appaltante nei bandi di gara e neiratintli appalto pud prevedere forme premiali per

I'accelerazione dei tempi di realizzazione e peswlere per i ritardi nella realizzazione dellerepe

In caso di iscrizione di riserve da parte delledepe del contratto le parti (stazione appaltante e
appaltatore) attiveranno il procedimento dell’@do bonario ai sensi dell’art. 205 del D.lgs 182046

n°50; In caso diinsuccesso del predetto accdedquarti possono, ai sensi dell’art. 209 del D3g£016,
decidere di deferire la gestione del contenziogoadiegio Arbitrale istituito presso 'ANAC (art.1D del

D.lgs 50/216), indicando nel bando se il contratinterra o meno la “clausola compromissoria”. &lell
fattispecie di cui all'art. 209 comma 5 la staziappaltante, in caso di indisponibilita soggett/a
oggettiva di dirigenti pubblici all'interno del gsdo Ente puo chiedere al Concedente la segnalkazion

un Dirigente pubblico per I'espletamento delle fionk di cui al medesimo art. 209. Per tale ragierse
valere sui singoli stanziamenti a favore dei Cosicggri — il Concedente tratterra, a valere soldit

“contenzioso”, una somma pari al 10% dell'impore contratto, da esporre tra le somntisposizione
dellamministrazione in occasione della revisiom guadro economico dell'intervento quale risukkant
a seguito dell'esito della procedura di aggiudicaei

Il Concessionario € tenuto ad utilizzare il finamento per le finalita in ordine alle quali & stedocesso
e a comunicare, al Dirigente Regionale, il nomiatlel Responsabile del progetto, I'indirizzo,dapiti
telefonici e gli indirizzi e-mail nonché eventualbdifiche/variazioni intervenute al progetto ed agsse
dalla normativa comunitaria e nazionale sui lapoiblici, che non modifichino sostanzialmente lerep

previste nei progetti approvati;

Il Concessionario ed il Responsabile del progettmgenuti a verificare che I'intervento venga izzdlto
con le modalita, le procedure, i tempi previsti ciginoprogrammi, dallo strumento di attuazioneledal
disposizioni del FSUE, nonché dalle condizioni #iggee previste dalla presente Concessione, nelgpie

rispetto della normativa comunitaria, nazionalegiagnale di riferimento.

Art. 5 — Cronoprogramma
Vengono definiti gli spazi temporali relativi allealizzazione dell'intervento in oggetto.
Sulla base del livello progettuale dell'interven{&attibilita, Definitivo, Esecutivo) oggetto di
finanziamento, viene definito di seguito il cronogramma che deve essere rispettato al fine deitatt
esecuzione dell’opera. Tutte le tempistiche rigertaegli articoli della Convenzione devono essere
riconducibili alle fasi progettuali riportate.

TEMPISTICA

2021
Mesel| Mese2] Mese3 Mesd4 Mesk5 Me$e6 Mdse7 Mese8 e9Nleleseld Mesell Mesel?2
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1)

2)

3)
4)

5)

6)

2022
Mesel | Mese2| Mese Mesg4 Mesp5 Meseb Meagse7 Mpese8 e9Mebleseld Meselll Mesel2

LEGENDA tempistica
Fase progettuale Fattibilita/definitiva/esecutiva
Fase di Gara ed Assunzione obbligazione giuridiceengincolante
Fase di realizzazione dei Lavori
Fase Collaudo e Rendicontazione della spesa
Fase messa in Esercizio

Art. 6 - Opere Progettuali
Le opere, i servizi e le forniture saranno realiezael rispetto incondizionato dei termini tempiofessati
nellart. 5 del presente atto di concessione eedethndizioni ed obblighi previsti nel presente
provvedimento, in assoluta conformita a quantoatitp dai richiamati provvedimenti di approvazione,
in aderenza e assoluta conformita ai progetti eséeualle relative varianti, regolarmente appribl
Concessionario. Sono ammesse varianti tecnicheahenodifichino sostanzialmente le opere previste
nei progetti approvati, nel rispetto delle vigemirme nazionali e regionali in materia di lavorbplici.
Per quel che concerne la casistica e le modalitaadizzazione delle perizie di variante, si rinaiéa
scrupolosa osservanza delle disposizioni di claral06 del D.Igs. 50/2016. Non sono ammesse Rria
sostanziali non specificamente autorizzate dal Edewte ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Le varianti non sostanziali, la cui ammissibiligctica e la compatibilitd con le norme vigenti @ovr
essere preventivamente e formalmente dichiaraté&rdgponsabile Unico del Procedimento, dovranno
essere, quindi, comunicate dal Concessionario aiffiesario Delegato di cui allOCDPC 622/2019. La
procedura di adozione e di approvazione di variaot interrompe i tempi stabiliti nel presente
provvedimento per la formale chiusura della conoess
E' posto a carico del Concessionario l'onere dellisizione di tutti i pareri e nulla osta di legigeparte
degli organi competenti.
Al Commissario Delegato di cui al’lOCDPC 622/201®servata l'attivita di vigilanza sul correttolizzo
delle risorse.
Nel caso di iscrizione di riserve da parte dellegere dei lavori, il Concessionario € obbligato a
trasmettere una documentata relazione al Conceddusé&ativa dei motivi delle richieste, delldagva
entitd e dei provvedimenti che esso intende adpttarfini dell'eventuale risoluzione bonaria del
contenzioso ai sensi degli artt. 205-206-207 e @8I8D.Lgs 50/20160gni decisione connessa alla
risoluzione bonaria del precontenzioso dovra essemmunicata, per la successiva autorizzazione,
al Commissario Delegato di cui al’lOCDPC 622/2019aMme nel caso in cui nel quadro economico
dell'intervento vi siano somme disponibili a tal upo;
Viene espressamente confermato che ogni ulterioeeececcedente l'importo complessivo che dovesse
derivare per l'introduzione delle varianti di clpeesente articolo fara comunque carico al Corngraso
con somme da reperire all'interno del quadro ecoocomi cui al progetto appaltato.

Art. 7 - Modalita di erogazione del finanziamento @ermine del rapporto di concessione

Si stabilisce che:

1)

2)

A seguito dell'atto della stipula della present@a@ssione e a seguito di comunicazione da parte del
Comune del nominativo del RUP, del nhumero di CUBegsato all'intervento ed a seguito della
comunicazione dalla quale si evinca I''BAN del amobrrente da utilizzare, il Commissario Delegato d
cui allOCDPC 622/2019 provvedera al I° trasfenmwepari al 30% dell’importo concesso;
Si provvedera al II° trasferimento finanziario,add®, pari ad un massimo d&% dell'importo all’atto
della concessione assentita a seguito della c@liaode dei lavori e a rendicontazione delle spese
effettuate; in merito si rappresenta in via esefigpliva e non esaustiva come debbano essere tsasme

a. Tutti gli atti relativi alle procedure di affidamtaggiudicazione in ordine a procedure di

scelta del contraente per i servizi, forniturevetainerenti il presente finanziamento;
b. Provvedimenti di verifica, validazione e approvamalei singoli livelli progettuali;
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c. attestazione, rilasciata dal Responsabile UnicoPdetedimento, circa il rispetto delle
previsioni normative di cui all’ art. 4, comma 2y@mprovante I'avvenuto conseguimento
di tutte le autorizzazioni, nulla osta e parerist nel caso;

provvedimento definitivo dell’Ente concessionamtativo all’affidamento dei lavori;
contratti stipulati;

processi verbali;

atti contabili e certificati di pagamento;

certificato di collaudo/CRE;

relazione acclarante i rapporti economici tra Execedente ed Ente concessionario
ogni altro provvedimento giustificativo della relat spesa.

T osae~oeo

3) In occasione della rendicontazione sara necesiseivare al Commissario Delegato di cui al'lOCDPC
622/2019, oltre alla documentazione progettualergabile idonea, anche le fatture ed i relativi dan
di pagamento, ricordando che ad esse va assaniatado univoco, la seguerdeitura: “Fondi FSUE
—Contabilita Speciale 6201/401- Commissario Deleagat O.C.D.P.C. 622/2019"La stessa dicitura
andra inoltre richiamata in tutti i provvedimenti d i competenza relativamente agli interventi di cui
alla DGR 205 del 22/04/2021;

4) Per itrasferimenti finanziari, ove ne sussistalfligo, si applicano le disposizioni di cui al Dri.1/2012,
art. 35, co. 8 Riflessi sulle modalita di pagamento disposti aofavdegli Enti ed Organismi Pubblici
soggetti al regime della tesoreria unica

Art. 8 — Monitoraggio

1. 1l Concessionario mediante il Responsabile di irénto, provvede all'espletamento delle operazioni d
monitoraggio. La mancata o ritardata comunicazielle informazioni di avanzamento dell'intervento
comporta la sospensione delle erogazioni finareziari

2. Il Concessionario, per il tramite del Responsabitéco di Progetto, € tenuto ad effettuare cert#ioni
e rendicontazioni finali di tutte le spese sosterpdr la realizzazione del progetto, da redigecers#o il
criterio di cassa (spese sostenute e quietanizaeypese certificate senza rispettare il criterioadsa
sono considerate automaticamente ineleggibili adjuion riconosciute.

Art. 9 - Controlli e verifiche
1. Secondo quanto stabilito dalle specifiche disposizhormative e amministrative vigenti in mateila,
Commissario Delegato di cui allOCDPC 622/2019,mite il Responsabile Regionale incaricato,
possono disporre ad effettuare contrallio scopo di assicurare efficacia e trasparesfautilizzo delle
risorse finanziarie del Programma. Tali verificlommsimeranno comunque il Concessionario dallaapien
ed esclusiva responsabilita della regolare e garéstecuzione dei lavori.
2. Il Commissario Delegato di cui allOCDPC 622/201®ane espressamente estraneo ad ogni rapporto
comunque nascente con terzi, in dipendenza dell@zazione delle opere (lavori, forniture, damg. ).
Le eventuali verifiche, di cui al presente articolguardano i rapporti intercorrenti con il Consiesiaria
Restano escluse dalla responsabilita del Concesgide somme conseguenti a procedure di risolgzion
di contenzioso, assunte alla responsabilita det€dente a seguito dell’esito di procedure di aatnto
contenzioso civile.
3. Il Concessionario, per ottemperare ai controlli amstrativi di rendicontazione ed al fine di veciéire
la correttezza del finanziamento a valere sul Enogna che giustifica il diritto all'erogazione del
contributo é tenuto a:
a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiedtl Responsabile Regionale incaricato, Centro di
responsabilita dell’Intervento;
b) Conservare la documentazione originale di spesaipgeriodo di 3 anni a decorrere dalla data di
quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativoiatérvento in oggetto;
c) Assicurare una contabilitd separata o un‘apposddica che consenta di individuare chiaramente le
spese relative all'intervento finanziato;
d) Rendere disponibili o comunque trasmettere al Resgule Regionale incaricato, Centro di
responsabilita dell'Intervento, qualora necesggirylteriori dati utili al monitoraggio fisico, picedurale
e finanziario dell'intervento;
e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tuttiontrolli disposti dalla Regione e/o da eventuali
organismi competenti, anche mediante ispezionpeadiaoghi.
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Al termine della verifica amministrativo-contabikerranno effettuati, verifiche in loco su base

campionaria al fine di analizzare la conformitaldegmenti fisici e tecnici della spesa alla notivea

nazionale, nonché al Programma. Al termine di @gnirollo verra redatto apposito verbale.

In ogni caso, il Concessionario € tenuto a:

a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i wlmenti amministrativo-contabili in originale
compreso i giustificativi di spesa;

b) Dimostrare I'esistenza di una contabilita sepgregaso la sede del Concessionario;

c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero cortgrieento, dell'opera oggetto del cofinanziamento;

d) Certificare la conformita dell'opera oggetto ddimmanziamento con quanto previsto dalla normativa
nazionale, dal Programma, dalla procedura di setezilei progetti, nonché dall'atto di concessione
stipulato.

In aggiunta ai controlli previsti dalla RegioneDIPCN e la CE possono prevedere ulteriori vdréic

Il Concessionario € obbligato a collaborare e deendisponibili dati, documenti e accesso alle@pe

Art. 10 - Estraneita del Concedente dai contratti
I Commissario Delegato di cui allOCDPC 622/201®ane del tutto estraneo ai contratti conclusi a
qualunque titolo tra il Concessionario e terzi ilarione al presente Atto di concessione. I
Concessionario, con il presente Atto di concessiesenera da ogni responsabilitd il Commissario
Delegato di cui allOCDPC 622/2019 per qualunquetaversia che dovesse insorgere con i terzi
nellinterpretazione, validita ed esecuzione detreiti di cui sopra.
Il Commissario Delegato di cui al’lOCDPC 622/201%ltre, fin d'ora sollevato da ogni respons#ili
verso terzi compreso il Concessionario per inossera della vigente normativa in tema di
antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientaldi, tutela della salute negli ambienti di lavoro,
prevenzione incendi compresa l'attuazione dellegoizoni tecniche, antinfortunistiche e previdetzi
relative alla corretta esecuzione e gestione dagliventi.

Art. 11 - Divieto di sub committenza
E' fatto divieto alla stazione appaltante di sumouttenza totale o parziale, di attivitd conneste a
realizzazione del progetto, salvo le deroghe suppalto consentite dalle modalita di attuaziomsiste
dalla normativa vigente, che comunque dovrannoregseventivamente autorizzate ed indicate nel
progetto presentato . Tale disposizione andra sspngente riportata negli atti di gara enei consggue
contratti.

Art. 12 - Revoca, rinuncia ai finanziamenti, sanzioi, premialita
Il Concedente si riserva, con atto di autotutelazsmatoria nelle forme di legge sulla scorta delle
disposizioni ministeriali, la facolta di revocaréinanziamenti concessi al Concessionario nei sgjjue
casi:
a) Grave violazione della normativa inerente la gestidi una o piu attivita oggetto del presente
Atto di concessione;
b) Variazioni che configurino una sostanziale altevaei dei contenuti del progetto originario
rispetto ai criteri di ammissibilita definiti.

Il termine ultimo per l'ultimazione dell’intervento e fissato, come previsto, al 15.03.2021.

Qualora il Concessionario debba restituire partetto il finanziamento eventualmente gia erogato, |
stesso Concedente intima al Concessionario diugstguanto dovuto, oltre agli interessi presiGitro

30 giorni dall'intimazione. Decorso inutilmentetédrmine, si da luogo al procedimento di recupero
forzoso.

Rimane salva la possibilita del Concessionariomdinciare al finanziamento prima che siano avwiate
attivita relative all'esecuzione dei lavori, con risstituzione della pro-quota di finanziamento non
giustificata/spesa.

I Commissario Delegato di cui al’lOCDPC 622/2019iserva di applicare specifiche sanzioni in caso
di ritardi maturati rispetto ai tempi indicati @bnoprogrammi, anche solo di un giorno, nell’egame

dei lavori o dei compiti spettanti al concessionaciosi come definiti nella presente convenziorettd)
sanzioni vengono applicate anche in caso di greadempienze nella misura prevista nelle disposizion
normative e regolamentari vigenti in materia. Irsédballa gravita del ritardo o dell’inadempienza il
Concedente, a sua discrezione e con appositonaticassegnera piu, per almeno il periodo dellatdura
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della Legislatura Regionale in corso e quella ssgiva, fondi di pubblici o altre tipologie di
finanziamento al concessionario inadempiente.

Art. 13 — Rivalsa
Le parti si danno reciprocamente atto che l'eseaezilei progetti e delle opere in oggetto in teoapii
rappresenta un motivo essenziale della presenteeSsione. A tali fini, le tempistiche indicate nel
cronoprogramma di cui all’art.5 sono assunte cafegmento primario per I'eventuale applicazionei, n
confronti della Regione Abruzzo, delle misure sanatorie, fino al de-finanziamento del Progetto,
previste dal Fondo FSUE.
L'esercizio della facolta di rivalsa é riservataCalmmissario Delegato di cui allOCDPC 622/2019 nei
confronti della stazione appaltante a causa dirsteeinadempienze delle tempistiche inerentiohor
programma dei progetti fino alla misura massimadaééihanziamento.
Tali indicazioni dovranno essere necessariamemoetate nei bandi di gara e/o nei contratti caggetti
aggiudicatari.
Qualora il ritardo nell'esecuzione dell'opera deter sanzioni o revoche parziali o totali del
finanziamento, il Concessionario € tenuto a réstile somme gia erogate nell'arco di 30 gg. aléda
dalla richiesta da parte del Concedente, ovvelBatia di sanzione o penalita determinato dal FSUE

Art. 14 - Poteri sostitutivi
Fatto salvo quanto previsto nel precedente artigoloaso di inadempimento delle clausole contadiitu
ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi pteysr le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il
Commissario Delegato di cui allOCDPC 622/2019%s@nva la facolta di nominare un commissario ad
acta per I'adempimento dell'obbligo previsto atfith assicurare la prosecuzione dell'intervertrnhini
di realizzazione delle diverse fasi relative all@szione dell'opera, possono essere prorogativolta
solasu istanza debitamente motivata del Concessianacasti del Commissario ad acta sono a carico
del Concessionario inadempiente.

Art. 15 - Sospensione cautelativa dell'erogazionestifinanziamento
Il Concedente pud sospendere l'erogazione del fiaamento al Concessionario, ai sensi dell'art.21
quater, comma 2, e dell'art.7, comma 2, della legg241/90 e s.m.i. qualora, nei confronti del
Concessionario emergano gravi indizi di irregotariguardanti l'attivitd oggetto del presente Adio
concessione.
Il Concedente si riserva la potesta di disporsmkpensione cautelativa dell'erogazione del firamento
(rata intermedia o saldo) in relazione alla speaifittivita, fino a completo accertamento del vereno
delle predette irregolarita. La sospensione e digpoon atto motivato del Concedente e comunicato
all'interessato.

Art. - 16 Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal preA#otsi richiamano le norme del Codice Civile, in
guanto applicabili, le disposizioni impartite ddPON. |l presente atto disciplina i rapporti fra Cedente
e Concessionario. Inoltre, rimane distinto dai cattitche il Concessionario concludera con tergise
i quali la Regione Abruzzo, per il tramite dei pricgervizi regionali, non assume qualsivoglia ogble
responsabilita.
L'importo previsto della concessione non costiwlistolo, a favore del Concessionario, a percelpire
relativa erogazione, se risultino violate per goalarerso le pattuizioni di cui al presente Atto di
concessione.

Art. 17 - Codice di comportamento
II Concessionario €& tenuto al rispetto del CodiceCdmportamento ai sensi della DGR n. 72 del
10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Alzuz

Art. 18 - Informativa e trattamento dei dati persorali
Ai sensi di quanto previsto dal D.Igs. n. 196/08./.i. e della normativa vigente in materia, letipar
dichiarano di essere state informate circa |'ailidei dati personali, che verra effettuato nelfaondei
trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai @iell'esecuzione del presente atto. Le parti dicrio,
altresi, che i dati forniti con il presente attonsoesatti e corrispondono al vero, esonerandosi
reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabiér eventuali errori materiali derivanti da una
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inesatta imputazione negli archivi elettronici ataeei di detti dati. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03
trattamento dei dati sara improntato ai principcdirettezza, liceita e trasparenza ed al rispoitle
norme di sicurezza e in particolare dei principcuaii all'art.11 del Codice.

Sottoscrivendo il seguente contratto, le parti idicno di essersi reciprocamente comunicate oraémen
tutte le informazioni previste dall'art. 10 deliehiamata normativa e le modalita di eserciziodigtti
dell'interessato previste dall'art. 13 del D.lgs196/03.

Art. 19 - Foro competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgarid €Concedente ed Concessionario dovranno essere
sottoposte a preventivo tentativo di risoluzioneranistrativa. A tal uopo il Beneficiario Concessioio
gualora abbia interessi da far valere, notifichex@ivata domanda di risoluzione amministrativa al
Commissario Delegato di cui allOCDPC 622/2019qukle provvedera ad adempiere entro il termine
di 60 giorni dalla ricezione della notifica. Il Cagssionario non potra di conseguenza adire |'Aatori
Giudiziaria prima che il Concedente abbia emessteasone amministrativa o prima che sia decorso
inutilmente il termine per provvedersi. Qualorgeittativo di risoluzione amministrativa dovessaltaze
vano, le parti convengono che le controversie saraisolte mediante I'utilizzo dell'iter civilisti¢ dando
atto che il Foro competente sara quello di PESCARA

Art. 20 - Sostituzioni Clausole e disposizioni fina
Le pattuizioni di seguito riportate sono tra lonsgindibili e collegate con le determinazioni deti
espressamente richiamati. Non € ammessa alcundicaodnilaterale alle pattuizioni contenute nel
presente Atto di concessione se non tramite uliestipulazioni scritte, da sottoscriversi tra by, fatto
salvo quanto di seguito specificato.
Le parti si riservano di sottoscrivere, con sepasdtio, eventuali modifiche alla presente concessio
Il servizio regionale Dpe012, al fine di ottimizedresecutivita della presente convenzione puo,sive
renda necessario, apportare, d’'intesa con il Ceimmgario, le dovute modifiche con nuova sottosorigi
diretta dell'atto modificato secondo le necessleévate a migliorare I'attuazione dell’intervento.

Il presente atto viene letto, approvato specificaaerticolo per articolo e sottoscritto dalle partforma

digitale.
Pescara, li................. 2021.-
IL SOGGETTO ATTUATORE SOGGETTO ATTUATORE DEL
CONCESSIONARIO COMMISSARIO DELEGATO
CONCEDENTE

DIRIGENTE “ad interim” del SERVIZIO OO.MM.
Dott. Ing. Paold’'INCECCO
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