ABRUZZO REGIONE ABRUZZO

Il Presidente - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c.2 - D.L. 91/2014, art.10, convertito in L.116/2014

ACCORDO DI PROGRAMMA
Tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e Regione Abruzzo, siglato in data 4.11.2015

OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA
PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO

ELABORATO N. TITOLO

11.5

SCALA

Schema di contratto

CODICE DOCUMENTO

0496PE2L1105

FILE

0496PE2L1105 02.DOCX

PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE:

U
|

Ll HR Wallingford Capogruppo mandatario:

Working with water BETA Studio s.r.l. - via Guido Rossa 29/A
35020 Ponte S.Nicolo (Pads X{ \ﬁjﬂ
Tel. + 39 049 896112" \z ax +39 O4C'f) ‘61090

RESOURCES info@betastudio.it £ NM beMASSd "\
CONSULTANTS
, ‘:’,L-\t..,.

T\ (Bag Bl s a2 o~ y
/ ‘; ':‘;i
\Gz, [ SEZA- 172405 S/
Z S/
N SETTORE : /
2 | Nov.2017 AGGIORN. ART. 17 ing. M. MIOLO ing. M. MIOLO N OvifeeAmbie &‘ Wi cdceato
Ago.2017 VALIDAZIONE PROGETTO ing. R. BERTAGGIA ing. M. MIOLO ——iiig, M. COCCATO
0 | Mag2017 PRIMA EMISSIONE ing. R. BERTAGGIA ing. M. MIOLO ing. M. COCCATO
REV. DATA MOTIVO REDATTO VERIFICATO APPROVATO



mailto:Info@betastudio.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “Opere di laminazione delle Piene del Fiume Pescara

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO Tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della
(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014) Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo, siglato in data 4.11.2015

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “"OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL
FIUME PESCARA — LOTTO 2”

L'anno .....ccceeviiinenen. , il giorno ...l . del mese di .ccceeiiiiiiiinins ., in
........................................ , PrESSO vivviiiiiiiiiiiiiiii i eeeeeeee, @vanti @ me, a me dottor
........................... , hotaio in ...........ccceeveeeueeneen.., iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
autorizzato a rogare, nellinteresse del .....ccooeviiiiiiiiiiiiiii , gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

= ) L PP nato a
................................. il veccooseerieeeeenennee., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente
in nome, per conto e nell'interesse del e et r e e e e ee e e e——eeeeia—ereeeiaaateeeeearreeaaaey
codice fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , che

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

0L P nato a
................................. il e e——————y residente in ety via
....................................... , in qualita di .o, dell'impresa
............................................................ CON SEAE N tiriiiiiiiiii it i iiaseeeeneeeaes, Vi@
................................................... codice fiscale_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ epartitaIVA

(ovvero, in alternativa, NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O
CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE)

- il sig. nato a il , in qualita di
dell'impresa ' C.F.:
, partita I.V.A. , con sede legale in
, alla via , che agisce quale capogruppo
mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con
atto del notaio , in , Repertorio n° in
data , tra essa e le seguenti imprese mandanti:
Impresa - 1
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , n°
Impresa - 2
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , n°
Impresa - 3
C.F.: , Partita I.V.A.
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con sede in , Via , n°
Impresa - n
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , n°

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Notaio sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

° che con Decreto Commissariale n. .............. in data .................... ., esecutiva, & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "Opere di laminazione delle piene del
fiume Pescara” per un importo dei lavori da appaltare, riferiti al lotto 2 di euro 17 080 662,22
di cui euro 16 845 443,72 per lavori propriamente detti ed euro 235 218,50 per oneri per la
sicurezza straordinari gia predeterminati dalla stazione appaltante.

° che in seguito @ ....cocovviiiiiiciii , il cui verbale di gara & stato approvato
con Decreto commissariale n. ........... indata ................. , i lavori sono stati aggiudicati al
sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del ..... %;

° che il possesso dei requisiti dell’appaltatore € stato verificato positivamente, come
risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. ... in data, con la conseguente
efficacia dell’aggiudicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

o che ai sensi dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico
del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data
......................... , rubricato al protocollon. ................;

TUTTO CIO PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa,
che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano
quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per i lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questi richiamati, con
particolare riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché all’'osservanza della disciplina di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito “Codice dei Contratti”) e del D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.
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2. Sono richiamate esplicitamente tutte le disposizioni previste nel Capo 1 del Capitolato

Speciale d’appalto ed in particolare quanto stabilito nell’art. 1, comma 6, del medesimo
capitolato, sotto la voce “oggetto dell’appalto”.

3. L'appalto viene affidato dalla stazione appaltante e accettato dall’appaltatore sotto
osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai seguenti
documenti:

a. Capitolato generale d’appalto

b. Capitolato speciale d’appalto;

C. Bando e Disciplinare di gara

d. Elenco prezzi unitari

e. Computo metrico e computo metrico estimativo

f. Progetto Esecutivo approvato dalla S.A.

g. Dichiarazioni rese dall’appaltatore a corredo dell’offerta

h. Offerta tecnica sulle migliorie proposte, offerta economica e temporale

dell’appaltatore, offerta sulla gestione e manutenzione delle opere e relativo
piano di gestione e manutenzione;
i. Cronoprogramma lavori
j- Piani di sicurezza ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.
k. Polizze di garanzia
I documenti indicati nei punti precedenti sono parte integrante del presente contratto anche se
non materialmente allegati.

4, Anche ai fini dell‘art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010:
a) Il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:
b) I Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento € il seguente:
J34H15001780007

Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi  euro
), di cui:
a. Euro per lavori veri e propri;

b. euro 235 218,50 per oneri per |'attuazione delle normative in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e per I'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’‘appaltatore sotto
I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al
capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto
a base di gara che I'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto & stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
eeeee) e lettera ddddd), e 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

L'importo dei lavori “a corpo”, previsto in euro , come determinato a
seguito dell’offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile e nessuna delle parti
contraenti potra invocare alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita e qualita dei lavori.

La parte di lavori @ misura pu0 variare, in aumento o diminuzione, in base alle
guantita effettivamente eseguite o definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti
di cui all’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

Si richiama quanto contenuto nell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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“Opere di laminazione delle Piene del Fiume Pescara
ACCORDO DI PROGRAMMA
Tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo, siglato in data 4.11.2015

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO
(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)

Art. 3 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del d.P.R.
n. 207 del 2010 sono riportate nella seguente tabella:

LOTTO 2
A CORPO
Descrizione delle categorie di lavorazioni Importo Incid.
Categ. o
omogenee € %
L2.1 Opere in terra 11 040 380.60 70.2%
L2.2 Operein c.a. 2853315.01 18.2%
L2.3 Impianti elettrici automazione e controllo 346 074.08 2.2%
L2.4 Interventi di sistemazione idraulica e 919 494.29 5.8%
ambientale
L2.5 Impianto irriguo 319 788.37 2.0%
L2.6 Bonifica Bellica 206 407.74 1.3%
L2.7 Monitoraggio ambientale 32500.00 0.2%
TOTALE A CORPO 15717 960.09 100
A MISURA
Descrizione delle categorie di lavorazioni Importo Incid.
Categ. o
omogenee € %
L2.8 Opere in terra 1096 091.30 97.2%
L2.9 Interventi di sistemazione idraulica e 31392.33 2.8%
ambientale
TOTALE A MISURA 1127 483.63 100
TOTALE GENERALE APPALTO 16 845 443.72 100

Tali importi e le correlate aliquote saranno soggetti a verifica e ad eventuale
aggiornamento in sede di approvazione della revisione del progetto esecutivo a
seguito del recepimento delle migliorie proposte dall’appaltatore in sede di gara.

Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui
si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto la documentazione richiamata all’art. 7 del Capitolato
Speciale d’Appalto, compreso l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che:

e per la parte di lavori previsti a corpo negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale;

e per i lavori previsti a misura negli atti progettuali, i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a misura”.

3. 1 prezzi offerti possono essere utilizzati per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, estranee ai lavori gia
previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 23 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
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Art. 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato
con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di
.............................................. , all’indirizzo e ———————— presso

2. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilita finanziaria di
cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. La Stazione Appaltante, nel pagamento,
provvedera ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore come segue:

a favore dell'Impresa , presso la banca con
le seguenti coordinate: c/c

IBAN :

CIG: ;

C.U.P.: 3134H15001780007;
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto
dedicato:

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136, il presente Contratto verra risolto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell‘art.
1453 c.c.,, in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte
dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i.. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante provvedera a dare comunicazione
dell'intervenuta risoluzione alle Autorita competenti.

4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori, a pena
di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i.

5. L'appaltatore si impegna, altresi, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione
appaltante, stante I'obbligo di verifica imposto ad essa dall’art. 3 comma 9 della citata
Legge. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante
e alla prefettura della provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia
dell'inadempimento della propria controparte riguardo agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

6. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce
i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico
e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita
tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa
motivata comunicazione.

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui
ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla
stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 6 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

1) La revisione del progetto esecutivo finalizzata al recepimento delle migliorie proposte in
fase di gara dall’appaltatore ed alle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti dalla
Stazione Appaltante, nel presente contratto chiamati “progetto” o “progettazione”,
saranno redatti a cura dell'Appaltatore a mezzo della propria organizzazione tecnica
qualora qualificata come dalle risultanze della certificazione SOA documentata all'atto di
gara;

2) oppure

3) La revisione del progetto esecutivo sara redatto a cura dell'Appaltatore a mezzo dei
consulenti tecnici di seguito individuati:

4) dott. ... con Studio in ... via . Ltel... fax ..., con il ruolo di...ccccveeeiiei e .

5) dott. ... con Studio in ... via . . tel... fax . con il ruolo di...cceeeveeiic

6) La revisione del progetto esecutlvo dovra essere asseverato, mediante app05|ta
dichiarazione, dai progettisti, qualificati secondo quanto stabilito nell’art. 59, comma 8,
del Capitolato Speciale d’Appalto, come rispondente a tutte le norme, appositamente
elencate nella dichiarazione stessa, applicabili all'intervento. I progettisti concluderanno
tale dichiarazione assicurando che la revisione del progetto esecutivo abbia tutti i
requisiti necessari per la validazione. La dichiarazione di cui sopra, riferita alla revisione
del progetto esecutivo, costituira atto aggiuntivo indispensabile al contratto, in sede di
esecuzione. In assenza di tale dichiarazione di asseveramento si procedera
all'automatica risoluzione del contratto d'appalto.

7) L'Appaltatore non potra in ogni modo trasferire ad altri le competenze tecniche
assegnate alle suddette figure salvi gravi motivi da comunicare per iscritto alla Stazione
Appaltante la quale si riserva l'insindacabile diritto di formalizzare sempre per iscritto
I'eventuale accettazione della richiesta. Per ogni modificazione ai soggetti incaricati la
sostituzione potra avvenire nel rispetto degli identici requisiti richiesti nel Capitolato
Speciale d’Appalto all’art. 59, comma 8, in relazione al soggetto sostituito da
documentarsi e accettare da parte della Stazione appaltante nel tempo di 10 gg dalla
comunicazione della nuova nomina. In assenza di formale accettazione rimane in carica
il Soggetto precedentemente prescelto.

8) In fase esecutiva i tecnici referenti dell’Appaltatore come sopra individuati essendo la
revisione del progetto esecutivo onere a carico dell'Appaltatore, collaborano con il RUP e
con la D.L. al fine di stendere eventuali e necessarie specificazioni esecutive/operative
circa elementi di dettaglio non sufficientemente descritti negli elaborati del progetto e
conseguentemente elaborare disegni, specifiche e particolari, conformi al progetto
originale esplicative delle opere da svolgere. Dette prestazioni non costituiscono e non
possono costituire richieste di maggiori compensi in quanto parte dei propri oneri
dell’appaltatore.

Art. 7 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Revisione della Progettazione

1) Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del Capitolato Speciale d’Appalto non si procede alla
stipula del contratto se non & stata perfezionata l'approvazione della revisione del
progetto esecutivo di cui al precedente art. 6, con apposito provvedimento.

2) La suddetta revisione, sottoscritta dai progettisti indicati, deve essere redatta e
consegnata alla Stazione appaltante, la quale provvedera successivamente a
verificarla, validarla ed approvarla per il tramite del R.U.P., entro il termine di ..............
giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
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3) I R.U.P.,, se ne ravvisa la necessita, dispone che I'appaltatore provveda
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli
utilizzati per la redazione della revisione del progetto esecutivo, senza che cid comporti
compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

4) Se la revisione del progetto esecutivo con le integrazioni di cui al precedente punto non
e ritenuto meritevole di approvazione a seguito di verifica e validazione da parte del
R.U.P., si applicano le disposizioni dell’art. 1, comma 6, lettera a), del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Lavori

5) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo |'approvazione formale della revisione del
progetto esecutivo, in seguito alla consegna, risultante da apposito verbale, da
effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa
convocazione dell’esecutore.

6) Il termine utile per I'esecuzione dei lavori € di ................. giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione Lavori. Tale termine
tiene conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli ordinari
impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Si applica quanto stabilito nell‘art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

7) L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori, &€ obbligata a presentare, indipendentemente dal
cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo dei lavori e
cronoprogramma, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 19 del Capitolato Speciale
d’Appalto, nel quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle
attivita necessarie alla realizzazione dell'opera, cosi come previsto dall'art. 43 del DPR
n. 207/2010 ss.mm.ii.

Si applica quanto stabilito nell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto

La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la corretta
compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte della Impresa la
quale, conseguentemente, non potra invocare riserve sull'eventuale andamento
anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma contrattuale.

8) Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 19 e 20 del Capitolato
Speciale d'Appalto.

Art. 8 - PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze
fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 0,3 per
mille (euro 0 e centesimi 30 ogni mille) dellimporto contrattuale, corrispondente a
euro ( ).

2) La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’'appaltatore.

3) Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto.

4) Non & previsto alcun premio di accelerazione.
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Art. 9 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1) E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di
avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la
necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del D.Igs. 50/2016.

2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
ne hanno comportato la interruzione.

3) Qualora lI'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza
che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il
responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’'appaltatore. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora
I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4) Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista
per I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, |'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

5) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano
le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6) Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

Art. 10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1) Sono a carico dell’'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale
d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

2) Sono a carico dell'impresa le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri
connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto di rivalsa, fatta
eccezione per I'IVA che ¢ a carico della S.A.. Si applica I'art. 65 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

3) Ai soli fini fiscali si dichiara che per il presente contratto ricorrono i presupposti per
I'applicazione dell'IVA e percio si chiede la registrazione dello stesso in misura fissa ai
sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4) L'Impresa:

a) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme in materia Il.pp.;
b) di condurre direttamente i lavori;

c) conferma di aver preso visione dello schema di contratto e dell’allegato
capitolato, di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi,
nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione
dell’'opera;

d) conferma di possedere l'attrezzatura necessaria per l'‘esecuzione dei
lavori oggetto del contratto e si impegna a chiedere, a sua cura e a sue
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spese, i permessi necessari all'esecuzione e di assumere la

responsabilita dei danni derivanti dalla eventuale revoca, per sua colpa,
di tali permessi;

e) dichiara di aver preso visione delle prescrizioni relative al pagamento
delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e al
versamento dei prescritti contributi per la previdenza, |'assistenza e
I'assicurazione dei lavoratori;

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto
Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. (Normativa anticorruzione - clausola
pantouflage);

g) dichiara di accettare il “Patto di integrita” di cui all’allegato 11 del
disciplinare di gara;

h) dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni di cui al
bando/disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto;

i) si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili ed affini
e negli accordi locali integrativi dello stesso, e si obbliga ad applicare gli
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
tali accordi vincolano I'Impresa anche se non aderente alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla sua natura e struttura e ogni sua
caratteristica. L'Impresa € responsabile, in rapporto alla S.A.,
dell'osservanza di tali norme da parte di eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;

j) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 8, del Capitolato
Speciale d’Appalto, ad eseguire la revisione della progettazione
esecutiva prevista nel precedente articolo 6;

k) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 6, del Capitolato
Speciale d'Appalto, all’esecuzione dei campionamenti e delle analisi di
laboratorio, da eseguirsi sulla base delle specifiche tecniche per indagini
ambientali da effettuarsi in contraddittorio con ARTA Abruzzo prima delle
attivita di movimentazione del materiale scavato, cosi come previsto
dall’art. nell'art. 1, comma 6, terzo punto del Capitolato Speciale
d’Appalto.

) si obbliga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 6, del Capitolato
Speciale d'Appalto, alla gestione e manutenzione delle opere, prevista
nell’art. 1, comma 6, lettera d) dello stesso Capitolato, per il periodo
offerto in sede di gara, secondo le specifiche ed il dettaglio contenuto
nei piani di manutenzione e di gestione delle opere ed alla relativa stima
dei costi, allegati all’offerta praticata in sede di gara, in base a quanto
previsto dall'art. 55, comma 6, del medesimo Capitolato Speciale
d’Appalto.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le
spese per:

- I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
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- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le vie di accesso al cantiere;

- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

5) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione.

6) L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

7) La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

8) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

9) Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al TITOLO III, articolo 3.

10)L'Impresa €& obbligata a conservare in cantiere i seguenti documenti a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:

a) giornale di lavori;

b) copia del libro matricola per ciascun impresa presente in cantiere;
c) piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza;
d) eventuale notifica preliminare;

e) registro del personale presente in cantiere;

f) dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere;

g) elaborati di progetto con le autorizzazioni degli enti preposti.

h) Il responsabile ¢ il direttore tecnico dell'Impresa.

11)L'Impresa si impegna altresi a salvaguardare l'integrita ambientale, rispettando le
norme ed adottando le necessarie precauzioni.

12)Deve provvedere a:

a) evitare lI'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
b) effettuare lo scarico dei materiali nelle discariche autorizzate;

c) segnalare tempestivamente alla S.A. e al D.L. il ritrovamento di opere sotterranee
che comporti rischio di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1) La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
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2) La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
all'uopo indicate, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al
lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 184 del D.P.R. 207/10.

3) La contabilizzazione del lavoro a misura & effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari netti di aggiudicazione desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3
comma 3 del capitolato Speciale d'Appalto. La contabilizzazione non tiene conto di
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica.

4) Si applicano gli articoli 21, 22 e 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.

5) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

6) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

7) Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale, non oggetto del ribasso
offerto in sede di gara, cosi come desunto dall’'art. 2, comma 1, lett. c) del presente
contratto.

8) Si applica il Capo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 12 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1) Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
2) Si applica lI'art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.lgs.50/2006, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento ai sensi dell’articolo 38 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui
all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3) Si applicano gli articoli 38, 39 e 40 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1) Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,, & dovuta
I’'anticipazione con le modalita ivi indicate. Si applica I'art. 25 del Capitolato Speciale
d’Appalto.

2) All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo
30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi degli Art.21, Art.22 e Art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e
al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
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3) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto € effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5) Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103, comma 6 del D.Igs.50/2016, almeno di pari
importo, con estinzione alla data di assunzione del carattere di definitivita del
certificato di collaudo provvisorio.

6) In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla
verifica che il destinatario non sia inadempiente all’‘obbligo di versamento derivante
dalla notifica di cartelle esattoriali.

7) In ottemperanza all’articolo 3 della legge 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita, sui
conti di cui all'articolo 5, comma 2;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG ed il CUP di cui all’articolo 1, comma 4.
8) Si applicano gli articoli 26, 27 e 28 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 15 - RITARDO NEI PAGAMENTI

1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita
ed i termini di cui all’articolo 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2) Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

3) Si applicano gli articoli 29 e 30 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1) Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi.

2) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere
provvisorio.

3) Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi
per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
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appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

6) L'Esecutore dovra consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di
manutenzione e gestione delle opere aggiornato, e gli “As Built” (disegni dell'opera in
tutte le sue parti come costruita). Per “As Built” si devono intendere i disegni dettagliati
di tutto il progetto preparati dall’Esecutore mediante I'aggiornamento con le modifiche
introdotte, durante l|‘esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto
approvato dalla Stazione Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo
stato finito degli impianti con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni
relative a posizione e profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento
e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione,
redatti in conformita alle normativa vigente. Gli “As Built” dovranno in sostanza
rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto “costruito”. Gli “As Built”
vanno consegnati in triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in
formato DWG. Se non verra presentata tale documentazione, la Stazione Appaltante
fara redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla stazione
appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all’Appaltatore aumentate del
20% per rimborso spese della Stazione Appaltante.

7) Ad avvenuta collaudo delle opere e dopo che lo stesso assume carattere definitivo,
I'appaltatore provvedera a prendere in gestione ed in manutenzione le opere per il
periodo specificato nell’offerta prodotta in sede di gara. Tale periodo decorre dalla data
di efficacia del collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate. Durante tale
periodo |'appaltatore sara direttamente responsabile della gestione e della
manutenzione delle opere. Il programma di gestione e di manutenzione sara quello
prodotto dallo stesso aggiudicatario in sede di gara. Tale programma dovra riportare la
preventiva approvazione della Regione Abruzzo - Servizio del Genio Civile Regionale di
Pescara. L'appaltatore garantisce la corretta gestione e la corretta manutenzione, nel
periodo dallo stesso proposto in fase di gara, nel rispetto di quanto stabilito nell’art.
35, comma 11 e 12, del Capitolato Speciale d’Appalto.

8) Si applicano gli articoli 55, 56 e 57 del Capitolato Speciale d’Appalto.

9) Si richiamano i contenuti dell’art. 1, comma 6, terzo punto, del Capitolato Speciale
d’Appalto.

10)Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/10.

Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
b) in tutti gli altri casi previsti dall’art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto;

C) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto;

2) La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell’attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3) L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4) La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla
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stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp , 318 cp, 319
ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis cp.

Art. 18 - CONTROVERSIE

1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di
cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo
bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2) La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il Responsabile del
Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d‘opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo
contrattuale.

3) La procedura pu0 essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere
dallimporto, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
collaudo provvisorio.

4) E'sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016.
5) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita
giudiziaria competente del Foro di Pescara con esclusione della competenza arbitrale.

6) Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del Capitolato Speciale d’Appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

1) L'appaltatore deve osservare le horme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
a tal fine é disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo
30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

2) L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all'articolo 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore
per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.

4) L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e
negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono esequiti i lavori.

5) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora lI'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
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contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 25, comma 7, del Capitolato Speciale
d’Appalto.

6) Si applica il Capo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 20 -SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1) L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 09
aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., del quale assume
ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’art. 89,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV dello
stesso decreto.

2) Il piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c¢) formano parte integrante del presente
contratto d'appalto.

3) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

5) Si applica il Capo 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 21 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in
materia antimafia.

2) Ai fini del comma 1, si prende atto dell'informazione antimafia, archiviata al protocollo
informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita
mediante consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Art. 22 - SUBAPPALTO

1) Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.
2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
D.Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
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possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dal Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3) L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’art. 21,
comma 2.

4) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2,
del D.Lgs. 50/2016.

5) Per il pagamento diretto ai subappaltatori si applica I'art. 49 del Capitolato Speciale
d’Appalto e ogni altra disposizione attinenti all’'argomento rinvenibile nello stesso
Capitolato.

6)

Art. 23 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante ... N 01075 ¢ =] oo RN in data ......ccceeeeneen
rilasciata dalla societa/dall'iStituto .......cccccoeeiviiiiiciceece e agenzia/filiale di
...................... . per l'importo di euro ...................... pari al .......... per cento dell'importo del

presente contratto.

2) La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo dell’'80% dell’iniziale importo garantito.

3) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004,
n. 123.

5) Si richiamano integralmente gli articoli 35, 36 e 37 del Capitolato Speciale d’Appalto,
con particolare riferimento agli obblighi, per I'appaltatore, sanciti dal comma 11 del
succitato articolo 37.

Art. 24 — RESPONSABILITA' VERSO TERZI E OBBLIGHI ASSICURATIVI

1) Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs.50/2016, I|'appaltatore assume la
responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

2) L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo , con

polizza numero .......cccceeeueens in data ......ccceoeeees rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................................ . agenzia/filiale di ................, come segue:
3) Per danni di esecuzione per un massimale di euro ................... ripartito come da art.

del Capitolato Speciale d’Appalto;
4) Per responsabilita civile verso terzi per un massimale di Uro ......ccccccceevevvvevennnee,
5) Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni ed in
conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 123.
6) Si applicano tutti gli obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore previsti dall’art. 37
del Capitolato Speciale d’Appalto.
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione
appaltante, i seguenti documenti:

a) il capitolato generale d‘appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, per quanto vigente e non in contrasto con Capitolato speciale o non
previsto da quest’ultimo;

b) il Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi comprese, le
relazioni e la perizia geologica, come elencati nell’allegato «B», ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Capitolato
Speciale d’Appalto;

d) [l'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto,
con le precisazioni in esso contenute in merito ai lavori a corpo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del
Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli Art.32 e Art.33 del Capitolato Speciale d’Appalto;

i) Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del
progetto esecutivo di cui alla lettera c), le relazioni e gli elaborati presentati
dall’appaltatore in sede di offerta.

2. I documenti elencati al precedente comma 1 si intendono allegati al presente
contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente contratto, ma
depositati agli atti della Stazione Appaltante.

3. Fanno altresi parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, i
seguenti documenti:

a) il Bando e il Disciplinare di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni relative alla revisione del progetto
esecutivo cosi come integrato dalle migliorie offerte in sede di gara; saranno
altresi automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le
relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’'appaltatore, come
successivamente approvato dalla Stazione appaltante;

d) le dichiarazioni rese dall’appaltatore a corredo dell’offerta;

e) l'offerta tecnica;

f) l'offerta tempo ed Offerta economica;

g) le prescrizioni formulate dagli enti preposti in sede di approvazione del Progetto
Definitivo.

Art. 26 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 50/2016, il regolamento
approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore e il capitolato
generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.
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Art. 27. PATTO DI INTEGRITA E CLAUSOLA DI “"PANTOUFLAGE"”

1. In adesione ai principi della trasparenza delle attivita amministrative, I'appaltatore ha
sottoscritto sia il “Patto di integrita” che la dichiarazione del rispetto della clausola di
“pantouflange”, che formano parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non
materialmente allegati.

Art. 28 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione .

3. Le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
4, Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia
fiducia con inchiostro indelebile su numero fogli resi legali, di cui sono occupate
facciate intere e la fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo
dichiarano conforme alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE
APPALTANTE L'APPALTATORE

(Il Legale rappresentante)
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