REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

4289/18

DETERMINAZIONE N. DPC018/115 **DEL 24/04/2018**

SERVIZIO: GENIO CIVILE di L'AQUILA

UFFICIO: Stazione Unica Appaltante ed Osservatorio dei Contratti Pubblici

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER CIASCUN LOTTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO (ASL 1 L'AQUILA-AVEZZANO-SULMONA; ASL 2 CHIETI-LANCIANO-VASTO; ASL 3 PESCARA; ASL 4 TERAMO)
PROROGA TERMINI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:

- con la Determinazione n. DPC018/271 del 28.12.2017 avente ad oggetto: "Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per ciascun lotto di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (Asl 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto; Asl 3 Pescara; Asl 4 Teramo) – Determinazione a contrarre, approvazione atti di gara, indizione gara" con la quale è stata indetta la gara de quo, suddivisa in 4 lotti, per un importo complessivo quadriennale a base d'asta di € 36.842.382,00 IVA esclusa, comprensivo di ogni onere e spesa;
- con la Determinazione n. DPC018/86 del 29.03.2018 avente ad oggetto "Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per ciascun lotto di gara per l'affidamento della fornitura di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo (Asl 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona; Asl 2 Chieti-Lanciano-Vasto; Asl 3 Pescara; Asl 4 Teramo) – RETTIFICA Determinazione a contrarre, approvazione atti di gara, indizione gara n. DPC 018/271 del 28.12.2017 è stata approvata la nuova documentazione di gara, sono stati acquisiti i nuovi CIG per i singoli lotti ed è stato rettificato l'importo posto a base d'asta del lotto 1 e di conseguenza l'importo complessivo a base d'asta dell'appalto in oggetto;

VISTE le numerose richieste di chiarimenti su elementi rilevanti pervenuti a questa Stazione Appaltante, i cui riscontri risultano essere indispensabili ai fini della formulazione dell'offerta;

RAVVISATA, da parte di questa Stazione Appaltante, la necessità di prorogare il termine di presentazione delle offerte precedentemente stabilito (3 maggio 2018 ore 12:00) al fine di concedere agli operatori economici un maggior intervallo temporale tra il termine ultimo per la risposta ai quesiti e quello di presentazione dell'offerta onde poter permettere loro di predisporre adeguata documentazione necessaria alla partecipazione alla gara;

RITENUTO che il termine di presentazione delle offerte possa essere prorogato sino alle ore 12:00 del giorno 28 maggio 2018;

CONSIDERATO altresì di dover modificare la data della prima seduta pubblica, che si svolgerà il giorno 31 maggio 2018 alle ore 9:30 presso la Palazzina SEBI in Via dei Vestini sn., Chieti, salvo diversa comunicazione del R.U.P.;

PRECISATO che i termini per la ricezione delle richieste di chiarimenti e per la risposta alle suddette indicati sulla GUUE n. 2017/S 250-526829 del 30.12.2017 restano invariati;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 agli avvisi di rettifica dei bandi di gara occorre dare idonea pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti del profilo web della Stazione Appaltante e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

RITENUTO che qualora gli Operatori economici avessero già provveduto all'invio delle offerte potranno ritirare le stesse e procedere ad un nuovo invio;

RITENUTO opportuno e necessario disporre la pubblicazione dei provvedimenti inerenti la procedura di gara in oggetto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti del profilo web della Stazione Appaltante.

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

DI STABILIRE una proroga dei termini previsti ed in particolare:

- Termini di presentazione delle offerte - entro e non oltre le ore 12:00 del 28 maggio 2018;
- Data prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte – il giorno 31 maggio 2018 alle ore 9:30 presso la Palazzina SEBI in Via dei Vestini sn., Chieti, salvo diversa comunicazione del R.U.P.;

DI PRECISARE che i termini per la ricezione delle richieste di chiarimenti e per la risposta alle suddette indicati sulla GUUE n. 2017/S 250-526829 del 30.12.2017 restano invariati;

DI APPROVARE le suddette modifiche nonché quelle precedentemente approvate, inerenti la procedura di gara in oggetto

DI RINVIARE a successivi provvedimenti dirigenziali l'assunzione di impegni e liquidazioni relativi a pubblicazioni a valere sugli appositi capitoli di bilancio della SUA Abruzzo;

DI STABILIRE che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione Abruzzo;

DI PUBBLICARE gli avvisi di rettifica secondo le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DI DISPORRE la pubblicazione dei provvedimenti inerenti la procedura di gara in oggetto nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti del profilo web della Stazione Appaltante.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI

L'Estensore

Dott.ssa Tiziana Mariani

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Tiziana Mariani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data 26.04.2018 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito web regionale, del presente provvedimento in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI