ASSE A

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	97.494 m³
RILEVATI	
RILEVATO	91.134 m³
TERRENO VEGETALE	33.617 m.
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
MISTO GRANULARE	0.900 m³
STRATO DI SOTTOFONDO	0.756 m³

SEZIONE: A-46
QT. PROGETTO: 50.430
DIST.PROG.: 1100.000
DIST.PREC.: 25.000
DIST.SUCC.: 25.000

LATO CASSA — LATO ESTERNO



SCALA 1:200

QT.RIF. 30.000

PROGRESSIVE PROGETTO PAVIMENTAZIONE	-28.86 -27.36 -25.86 -0.50 -0.00 0.00 0.50
PARZIALI PROGETTO PAVIMENTAZIONE	1.50 1.50 24.36 1.00 1.00 1.00 0.50
QUOTE PROGETTO PAVIMENTAZIONE	43.04 43.54 43.54 50.41 50.43 50.43 50.43
PROGRESSIVE PROGETTO SOTTOFONDO	-29.36 -27.86 -20.99 -14.48 -11.99 -5.53 -3.98 -3.50 -3.00 0.00 0.50 1.00 1.50 7.93
PARZIALI PROGETTO SOTTOFONDO	1.50 1.50 4.75 6.11 2.40 0.95 5.94 1.55 0.50 1.50 1.50 1.50 0.50 4.87
QUOTE PROGETTO SOTTOFONDO	41.54 41.54 44.85 47.30 47.30 47.71 49.68 50.30 50.43 50.43 50.43