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INTRODUZIONE

Il progetto delle Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara € stato redatto dall’Associazione
temporanea di Imprese BETA Studio srl — HR Wallingford, su incarico del Commissario Delegato istituito
con I'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2006 n.3504, per fronteggiare la

crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Nelllambito delle attivita necessarie per il superamento della situazione emergenziale, il Commissario
Delegato ha predisposto il Programma degli Interventi (parte strutturale) di cui all'art.1 comma 2
dell’Ordinanza sopra menzionata, ricevendone approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico in
data 25.09.2007. Tale programma considera le varie problematiche che interessano il bacino
idrografico dell’Aterno - Pescara, tra le quali rientrano quelle legate alla sicurezza idraulica del territorio.
La perimetrazione delle aree soggette ad esondazione € contenuta nella cartografia allegata al Piano
Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) redatto dall’Autorita dei bacini regionali dell'/Abruzzo e del bacino
interregionale del fiume Sangro e recentemente approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorita dei

Bacini di Rilievo Regionale e dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29.01.2008, n. 94/5.

In accordo ai contenuti della fase propositiva del PSDA, il Programma degli Interventi del Commissario
ha incluso la realizzazione di un sistema di tre casse di espansione per la laminazione delle piene del
fiume Pescara, ubicate nei comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, a monte delle maggiori
situazioni di rischio idraulico che riguardano principalmente il tratto vallivo del fiume dove si concentra

la maggiore densita insediativa.

Nel dicembre 2009 il Commissario ha inviato alla Regione Abruzzo il Progetto Definitivo e il relativo
Studio di Impatto Ambientale avviando, mediante pubblicazione sul sito regionale, la fase di

consultazione e di concertazione con i portatori di interesse come previsto dalla procedura di VIA.

Trascorsi alcuni anni dalla presentazione del progetto definitivo, la Regione Abruzzo ha ritenuto
necessario un adeguamento dei suoi contenuti per tener conto delle modificazioni dell’assetto del
territorio e delle previsioni urbanistiche, con I'assetto proprietario dei terreni. In data 4.11.2015, |l
Presidente della Regione Abruzzo, in qualita di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
di cui il D.L. 133/2014, art.7 c.2 - D.L. 91/2014, art.10, convertito in L.116/2014, ha siglato un
accordo di programma con il Consiglio dei Ministri e il Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e Regione Abruzzo, al fine di portare a conclusione l'iter progettuale e giungere

all'appalto dei lavori.

Il presente Progetto Definitivo rappresenta I'aggiornamento del precedente progetto alla luce di quanto
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emerso durante le verifiche svolte, che hanno suggerito I'introduzione di alcune lievi modifiche alla
perimetrazione delle arginature e di alcuni accorgimenti nel dimensionamento delle opere di regolazione.
Tali modifiche non vanno a modificare in misura sostanziale la precedente versione progettuale,

rimanendo invariati la funzionalita dell’'opera e gli obiettivi di sicurezza idraulica per cui & stata pensata.

In questo documento viene riportato il Computo metrico estimativo del Progetto Definitivo.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA

PROGETTO DEFINITIVO

Computo metrico estimativo

Lotto funzionale n.1
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 7)
1/20 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzial mente reperito in loco e parziamente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Volume aml: 38.50 m3/ml 1137,00 38,50| 43774,50
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Daeseguirsi in corrispondenza del raccordo con latraversadi regolazione. Volume aml: 38.50 m3/ml 32,00 38,50 1'232,00
SOMMANO m?3 45°006,50 4,14 186°326,91]
2/21 Sovrapprezzo alaformazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 I'eventuale inumidimento.
Vedi voce n° 20 [m? 45 006.50] 45°006,50
SOMMANO m?3 45°006,50 0,67 30"154,36
3/22 Fornitura di materiale limoso con permeabilita scarsa per laformazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)
Vedi voce n° 20 [m3 45 006.50] 0,30 13'501,95
SOMMANO m?3 13'501,95 10,19 137'584,87|
4/23 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parziamente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. Il volume é valutato per ml sullalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,75)* 0,5* 0,75)+((21,5+21,5+4* 1,3)*0,5* 1,3))/2) 162,00 2429 3'934,98
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,3)*0,5* 1,3)+((21,5+21,5+4*0,8)* 0,5*0,8))/2) 155,00 2491  3861,05
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,3)*0,5* 1,3)+((21,5+21,5+4*0,8)* 0,5* 0,8))/2) 133,00 2491  3313,03
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,36)* 0,5* 1,36)+((21,5+21,5+4* 1,0)*0,5* 1,0))/2) 40,00 28,22 1'128,80
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,0)*0,5* 1,0)+((21,5+21,5+4*0,6)* 0,5* 0,6))/2) 137,00 18,56 2'542,72
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,6)* 0,5* 0,6)+((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5* 0,5))/2) 200,00 12,44| 2°488,00
A RIPORTARE 17°268,58 354°066,14

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°268,58 354°066,14]
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5* 0,5)+((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5* 0,5))/2) 156,00 11,25 1°755,00
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5* 0,5)+((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5* 0,5))/2) 76,00 11,25 855,00
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5 0,5)+((21,5+21,5+4*0,75)* 0,5% 0,75))/2) 76,00 14,25/  1°083,00
in corrispondenza del raccordo con latraversadi regolazione * (H/peso=((21,5+21,5+4* 2)*0,5* 2)) 32,00 51,00 1°632,00
SOMMANO m?3 22'593,58 4,14 93'537,42
5/24 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della bancainterna (lato cassa) dell'arginatura. Si valutail volume per ml rispetto alla lunghezza deltratto da computare.
dalla sezione Adx01 ala sezione Adx02 * (H/peso=((9*0,6)+(9*0,65))/2) 162,00 5,63 912,06
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 * (H/peso=((9* 0,65)+(9* 0,85))/2) 155,00 6,75 1°046,25
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 * (H/peso=((9*0,85)+(9*0,9))/2) 133,00 7,88 1048,04
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 * (H/peso=((9*0,9)+(9*0,9))/2) 40,00 8,10 324,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 * (H/peso=((9*0,9)+(9*0,7))/2) 137,00 7,20 986,40
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 * (H/peso=((9*0,7)+(9*0,6))/2) 200,00 585  1170,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 * (H/peso=((9*0,6)+(9*0,5))/2) 156,00 4,95 772,20
dalla sezione Adx08 ala sezione Adx09 * (H/peso=((9*0,5)+(9*0,75))/2) 76,00 5,63 427,88
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 * (H/peso=((9* 0,5)+(9*0,6))/2) 76,00 4,95 376,20
SOMMANO m?3 7°063,03 4,14 29°240,94}
6/25 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verraimpiegato terreno reperitoin loco. S
valutail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 * (H/peso=3*(1,8+1,2)/2) 162,00 4,50 729,00
dalla sezione Adx02 ala sezione Adx03 * (H/peso=3*(1,2+1,7)/2) 155,00 4,35 674,25
dalla sezione Adx03 ala sezione Adx04 * (H/peso=3*(1,7+1,3)/2) 133,00 4,50 598,50
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 * (H/peso=3*(1,3+1,7)/2) 40,00 4,50 180,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 * (H/peso=3*(1,7+1,9)/2) 137,00 5,40 739,80
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 * (H/peso=3*(1,9+1,9)/2) 200,00 5,70  17140,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 * (H/peso=3*(1,9+3)/2) 156,00 7,35 1146,60
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 * (H/peso=3* (3+3)/2) 76,00 9,00 684,00
dalla sezione Adx09 ala sezione AdxO01 * (H/peso=3*(3+1,8)/2) 76,00 7,20 547,20
SOMMANO m?3 6°439,35 4,14 26°658,91
A RIPORTARE 503'503,41]

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 503'503,41]
7126 Preparazione del piano di posadi rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita mediadi cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 |dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... |'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto
COmpreso ogni onere.
dalla sezione Adx01 ala sezione Adx02 *(larg.=(26,6+29)/2) 162,00 27,80 4°503,60
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 * (larg.=(29+25,4)/2) 155,00 27,20 4°216,00
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 *(larg.=(25,4+29,3)/2) 133,00 27,35 3'637,55
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 * (larg.=(29,3+29,3)/2) 40,00 29,30 1172,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 * (larg.=(29,3+24,8)/2) 137,00 27,05 3705,85
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 *(larg.=(24,8+24,5)/2) 200,00 24,65 4930,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 * (larg.=(24,5+20,35)/2) 156,00 22,43 37499,08
dalla sezione Adx08 ala sezione Adx09 *(larg.=(20,4+20,3)/2) 76,00 20,35 1'546,60
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(larg.=(18,1+26,6)/2) 76,00 22,35 1°698,60
in corrispondenza del raccordo tral'arginatura e latraversa di regolazione 20,00 33,00 660,00
SOMMANO m? 29'569,28 2,16 63°869,64}
8/27 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lapreparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, a di sotto del piano di scotico
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 * (larg.=(26,6+29)/2) 162,00 27,80 0,30, 1'351,08
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 * (larg.=(29+25,4)/2) 155,00 27,20 0,30 1°264,80
dalla sezione Adx03 ala sezione Adx04 *(larg.=(25,4+29,3)/2) 133,00 27,35 0,30 1°091,27
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 * (larg.=(29,3+29,3)/2) 40,00 29,30 0,30 351,60
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 * (larg.=(29,3+24,8)/2) 137,00 27,05 0,30, 1111,76
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 * (larg.=(24,8+24,5)/2) 200,00 24,65 0,30| 1'479,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 * (larg.=(24,5+20,35)/2) 156,00 22,43 0,30] 1'049,72
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 *(larg.=(20,4+20,3)/2) 76,00 20,35 0,30 463,98
dalla sezione Adx09 ala sezione Adx01 * (larg.=(18,1+26,6)/2) 76,00 22,35 0,30 509,58
in corrispondenza del raccordo tral'arginatura e latraversa di regolazione 20,00 33,00 0,30 198,00
SOMMANO m? 8'870,79 3,27 29°007,48
9/28 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedented ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 26 [m? 29 569.28] 0,20 591386
A RIPORTARE 57913,86 596°380,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57913,86 596°380,53
SOMMANO m? 57913,86 14,56 867105,80
10/ 29 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompres i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valutail volume per ml di lunghezza)
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 162,00 7,40 1198,80
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 155,00 7,40, 1'147,00
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 133,00 7,40 984,20
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 40,00 7,40 296,00
dalla sezione Adx05 ala sezione Adx06 * (H/peso=(6,1+7,4)/2) 137,00 6,75 924,75
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 200,00 6,10 17220,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 156,00 6,10 951,60
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 76,00 6,10 463,60
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 * (H/peso=(7,4+6,1)/2) 76,00 6,75 513,00
SOMMANO m? 7°698,95 327 25717557
11/30 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n® 29 [m?3 7 698.95] 7°698,95
SOMMANO m? 7°698,95 2,37 18'246,51]
Cassa Adx - Diaframmi (SbCat 8)
12/31 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profonditafino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 2,00 162,00 8,00, 2'592,00
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 * (H/peso=(8+10)/2) 2,00 155,00 9,00 27790,00
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 2,00 133,00 10,00 2°660,00
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 * (H/peso=(8+10)/2) 2,00 40,00 9,00 720,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 2,00, 150,00 8,00 27400,00
A RIPORTARE 11°162,00 725'908,41

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°162,00 725'908,41
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 2,00 160,00 10,00  3200,00
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx10 2,00, 100,00 10,00f  2°000,00
dalla sezione Adx10 alla sezione Adx11 2,00 50,00 10,00 1°000,00
dalla sezione Adx11 alla sezione Adx01 * (H/peso=(8+10)/2) 2,00 196,00 9,00 3'528,00
in corrispondenza del raccordo dell'arginatura con latraversadi regolazione 35,00 8,00 280,00
SOMMANO m 21°170,00 92,74 17963305,80]
Cassa Adx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 7)
13/32 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o lavagliatur
W/07-005 |per raggiungere laidoneagranulo ... er dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain opera dopo
costipamento.
strada postain sommita arginale 1137,00 3,50 0,30 1'193,85
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1200,00 4,00 0,30|  1°440,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 980,00 4,00 0,30, 1'176,00
stradain sommita, in corrispondenza del raccordo con latraversadi regolazione 40,00 3,50 0,30 42,00
SOMMANO m? 3'851,85 19,31 74°379,22
14/33 Fornitura e posain opera di terreno vegetale, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo darisultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dareil lavoro compiuto, compresala spandituraa
fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10cm) 1137,00 31,00 0,10| 3'524,70
zonaraccordo con latraversa (sp. 10 cm) 35,00 30,00 0,10 105,00
SOMMANO m?3 3'629,70 18,30 66°423,51
15/ 34 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante |0
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
inerbimento superficie dei rilevati 1137,00 31,00 35247,00
inerbimento superficie dei rilevati, raccordo traversadi regolazione 35,00 30,00 1°050,00
SOMMANO n? 367297,00 1,59 57°712,23
A RIPORTARE 2'887'729,17,

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'887'729,17,
Cassa Bdx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 24)
16/ 66 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Volume aml: 38.50 m3/ml. 1759,00 38,50/ 67°721,50
SOMMANO m?3 67721,50 4,14 280°367,01
17/67 Sovrapprezzo alaformazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 |'eventuale inumidimento.
Vedi voce n° 66 [m3 67 721.50] 67°721,50
SOMMANO m?3 67721,50 0,67 45'373,41]
18/68 Fornitura di materiale limoso con permeabilita scarsa per laformazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)
Vedi voce n° 66 [m3 67 721.50] 0,30 20°316,45
SOMMANO m?3 20°316,45 10,19 207°024,63
19/69 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. Il volume é valutato per ml sullalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0)*0,5* 0)+((21,5+21,5+4* 1,1)* 0,5 1,1))/2) 120,00 13,04/ 1'564,80
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*1,1)*0,5* 1,1)+((21,5+21,5+4* 1,1)*0,5* 1,1))/2) 180,00 26,07 4692,60
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*1,1)*0,5* 1,1)+((21,5+21,5+4* 1,5)*0,5* 1,5))/2) 140,00 3141 4397,40
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*1,5)*0,5* 1,5)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 120,00 24,00 2'880,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5)+((21,5+21,5+4*1,2)*0,5* 1,2))/2) 140,00 19,97| 2779580
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*1,2)*0,5* 1,2)+((21,5+21,5+4* 1,7)*0,5* 1,7))/2) 59,60 3551 2'116,40
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,7)*0,5* 1,7)+((21,5+21,5+4* 1,7)*0,5% 1,7))/2) 150,40 42,33 6'366,43
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,7)*0,5* 1,7)+((21,5+21,5+4* 0,6)* 0,5* 0,6))/2) 120,00 27,98 3'357,60
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,6)* 0,5* 0,6)+((21,5+21,5+4* 2,3)*0,5* 2,3))/2) 220,00 36,83 87102,60
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 2,3)*0,5* 2,3)+((21,5+21,5+4* 0)* 0,5* 0))/2) 230,00 30,02 67904,60
SOMMANO m? 43°178,23 4,14 178'757,87]
A RIPORTARE 3'599°252,09
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'599°252,09
20/ 70 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. VVerraimpiegato terreno reperito in loco. S
valutail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 * (H/peso=3*(1,2+1,4)/2) 120,00 3,90 468,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 * (H/peso=3* (1,4+1,6)/2) 180,00 4,50 810,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 * (H/peso=3*(1,6+1)/2) 140,00 3,90 546,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 * (H/peso=3*(1+1,9)/2) 120,00 4,35 522,00
dalla sezione Bdx07 ala sezione Bdx08 * (H/peso=3*(1,9+1,2)/2) 140,00 4,65 651,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 * (H/peso=3*(1,2+0,9)/2) 59,60 3,15 187,74
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 * (H/peso=3*(0,9+0,9)/2) 150,40 2,70 406,08
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 * (H/peso=3*(1,8+0,9)/2) 120,00 4,05 486,00
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 * (H/peso=3* (1,8+0,2)/2) 220,00 3,00 660,00
SOMMANO m? 4'736,82 4,14 19'610,43
21/71 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della bancainterna (lato cassa) dell'arginatura. Si valutail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 * (H/peso=9* (0,95+0)/2) 120,00 4,28 513,60
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 * (H/peso=9* (0,95+1)/2) 180,00 8,78/  1'580,40
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 * (H/peso=9* (1+1,2)/2) 140,00 9,90, 1°386,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 * (H/peso=9* (1,2+1,2)/2) 120,00 10,80, 1'296,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 * (H/peso=9*(1,2+1,1)/2) 140,00 10,35 1°449,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 * (H/peso=9* (1,1+0,95)/2) 59,60 9,23 550,11
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 * (H/peso=9* (0,95+0,7)/2) 150,40 743 111747
dalla sezione Bdx10 ala sezione Bdx11 * (H/peso=9*(0,7+0,6)/2) 120,00 5,85 702,00
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 * (H/peso=9* (0,6+0,7)/2) 220,00 585  1287,00
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx 13 * (H/peso=9*(0,7+1,1)/2) 230,00 8,10, 1'863,00
dalla sezione Bdx13 allafine * (H/peso=9* (1,1+0)/2) 29,00 4,95 143,55
SOMMANO m?3 11°888,13 4,14 49216,86)
22/72 Preparazione del piano di posadi rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 |dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... |'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto
compreso ogni onere.
dall'inzio alla sezione Bdx01 90,00 14,80 17332,00
A RIPORTARE 1'332,00 3'668'079,38
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Num.ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17332,00 3'668°079,38
dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 * (larg.=(14,8+15,8)/2) 60,00 15,30 918,00
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 * (larg.=(15,8+19,9)/2) 100,00 17,85 1785,00
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 * (larg.=(19,9+30,1)/2) 120,00 25,00 3°000,00
dalla sezione Bdx04 ala sezione Bdx05 * (larg.=(31,1+27,1)/2) 180,00 29,10 57238,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 * (larg.=(27,1+29,6)/2) 140,00 28,35 37969,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 * (larg.=(29,6+22,1)/2) 120,00 25,85 37102,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 * (larg.=(22,1+28,1)/2) 140,00 25,10 3'514,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 * (larg.=(28,1+27)/2) 59,60 27,55 1°641,98
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 * (larg.=(27+31,3)/2) 150,40 29,15 4°384,16
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 * (larg.=(31,3+22,6)/2) 120,00 26,95 37234,00
dallasezione Bdx11 ala sezione Bdx12 * (larg.=(22,6+24,1)/2) 220,00 23,35 57137,00
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 * (larg.=(24,1+17,1)/2) 230,00 20,60 4°738,00
dalla sezione Bdx13 allafine 29,00 17,10 495,90
SOMMANO m? 42°489,04 2,16 91°776,33
23/73 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inzio alla sezione Bdx01 90,00 14,80 0,30 399,60
dalla sezione BdxO01 alla sezione Bdx02 * (larg.=(14,8+15,8)/2) 60,00 15,30 0,30 275,40
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 * (larg.=(15,8+19,9)/2) 100,00 17,85 0,30 535,50
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 * (larg.=(19,9+30,1)/2) 120,00 25,00 0,30 900,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 * (larg.=(31,1+27,1)/2) 180,00 29,10 0,30, 1'571,40
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 * (larg.=(27,1+29,6)/2) 140,00 28,35 0,30, 1'190,70
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 * (larg.=(29,6+22,1)/2) 120,00 25,85 0,30 930,60
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 *(larg.=(22,1+28,1)/2) 140,00 25,10 0,30, 1°054,20
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 * (larg.=(28,1+27)/2) 59,60 27,55 0,30 492,59
dalla sezione Bdx09 ala sezione Bdx10 * (larg.=(27+31,3)/2) 150,40 29,15 0,30 1315,25
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 * (larg.=(31,3+22,6)/2) 120,00 26,95 0,30 970,20
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 * (larg.=(22,6+24,1)/2) 220,00 23,35 0,30| 1'541,10
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 * (larg.=(24,1+17,1)/2) 230,00 20,60 0,30, 1'421,40
dallasezione Bdx13 allafine 29,00 17,10 0,30 148,77
SOMMANO m3 12°746,71 3,27 41°681,74]
24174 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, aqualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedented ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
A RIPORTARE 3'801'537,45
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'801'537,45
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n® 72 [m? 42 489.04] 0,20, 8497,81
SOMMANO m? 8497,81 14,56 123728,11]
25/75 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellg
Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valutail volume per ml di lunghezza)
dall'inzio alla sezione Bdx01 90,00 312 280,80
dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 60,00 3,12 187,20
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 100,00 3,12 312,00
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 * (H/peso=(3,12+7,4)/2) 120,00 5,26 631,20
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 180,00 7,40, 1'332,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 140,00 7,40 1°036,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 120,00 7,40 888,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 140,00 7,40 1°036,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 59,60 7,40 441,04
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 * (H/peso=(7,4+6,1)/2) 150,40 6,75 1°015,20
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 120,00 6,12 734,40
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 220,00 6,12 17346,40
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 230,00 6,12 1°407,60
dalla sezione Bdx13 alafine 29,00 6,12 177,48
SOMMANO m? 10'825,32 327 357398,80
26/76 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
formazione del rinforzo a piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n® 75 [m?3 10 825.32] 10'825,32
SOMMANO m?3 10°825,32 2,37 257656,01
27177 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiae, la seminae I'eventuale formazione della strada
biancain sommita.
adeguamento in quota dei terreni posti sul lato esterno della cassa, sezioni Adx11-Adx12 14540,00 2,20| 31'988,00
A RIPORTARE 317988,00 37986°320,37]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317988,00 3986°320,37]
adeguamento in quota dei terreni posti sul lato esterno della cassa, sezione Adx13 565,00 1,00 565,00
SOMMANO m?3 32'553,00 2,37 77°150,61
Cassa Bdx - Diaframmi (SbCat 25)
28/78 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profonditafino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 2,00 60,00 8,00 960,00
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 2,00 100,00 8,00 1°600,00
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 2,00 120,00 8,00 1'920,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 2,00 180,00 8,00 2'880,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 2,00 140,00 8,00 27240,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 2,00 120,00 8,00 17920,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 2,00 140,00 8,00 27240,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 2,00 59,60 8,00 953,60
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 2,00 150,40 8,00 2°406,40
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 * (H/peso=+8/2) 2,00 120,00 4,00 960,00
SOMMANO m 18°080,00 92,74 1'676'739,20
Cassa Bdx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 24)
29/79 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornituradel materiali di apporto o lavagliatui
W/07-005 per raggiungere laidoneagranulo ... er dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain opera dopo
costipamento.
strada posta in sommita arginale 1759,00 3,50 0,30| 1'846,95
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1380,00 4,00 0,30 1'656,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 1650,00 4,00 0,30 17980,00
SOMMANO m?3 57482,95 19,31 105875,76)
30/80 Fornitura e posain operadi terreno vegetale, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresala spandituraa
fino eseguita a mano.
A RIPORTARE 5'846'085,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'846°085,94}
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm)
1759,00 30,00 0,10, 5°277,00
SOMMANO m?3 5277,00 18,30 96°569,10
31/81 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In
zona pianeggiante priva di difficolta
per inerbimento della superficie dei rilevati
1759,00 30,00 52°770,00
SOMMANO m?2 52°770,00 1,59 837904,30
Cassa Adx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 7)
32/90 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Adx/a 28567,00 0,50, 14°283,50
Lotto Adx/b 17690,00 0,50, 8845,00
SOMMANO m?3 23128,50 3,27 75°630,20
33/91 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo di shancamento nell'area della cassa 122'587,00
SOMMANO m?3 122°587,00 3,27 400'859,49
34/92 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo leindicazioni dellg
Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa, ove presente. Volume aml: 37 m3 52°614,00
SOMMANO m?3 52°614,00 3,27 172°047,78,
A RIPORTARE 6°675096,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'675'096,81]
35/93 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per ripristino dello strato superficial e precedentemente accantonato
Vedi voce n° 90 [m? 23 128.50] 23'128,50
SOMMANO m?3 23128,50 2,37 54°814,55
Cassa Bdx - Scavi, riporti erilevati (SbhCat 24)
36/94 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Bdx/a 86427,00 0,50| 4321350
Lotto Bdx/b 43401,00 0,50/ 21'700,50
SOMMANO m?3 64°914,00 3,27 212°268,78
37195 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lo scavo di shancamento nell'area della cassa
Lotto Bdx/a 86427,00 1,60 138°283,20
Lotto Bdx/b 43401,00 2,45| 106°332,45
SOMMANO m? 244°615,65 327 799°893,18
38/96 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia damina macompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della bancainterna ala cassa. Tratto sezione Bdx04 - Bdx09. Volume aml: 32 m3 *(lung.=56+600) 656,00 32,00] 207992,00
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bdx09 - Bdx12. Volumeaml: 29 m3 450,00 29,00| 13°050,00
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bdx12 - Bdx13. Volumeaml: 39 m3 230,00 39,00 8970,00
SOMMANO m?3 43°012,00 3,27 140°649,24]
A RIPORTARE 7'882'722,56]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'882'722,56]
39/97 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per ripristino dello strato superficial e precedentemente accantonato
Lotti Bdx/a, Bdx/b
Vedi voce n° 94 [m3 64 914.00] 64°914,00
SOMMANO m?3 647914,00 2,37 153'846,18,
Cassa Adx - Manufatto di restituzione (SbCat 10)
40/ 102 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra per unalunghezza di 50 m 50,00 8,00 400,00
SOMMANO n? 400,00 1,18 472,00
41/103 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di restituzione (compresa zona formazione protezione amassi) * (larg.=19-3,2+3,7* 2) 9,70 23,20 3,70 832,65
shancamento zona antistante I'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali (esclusa zona formazione protezione
amassi) *(lung.=19+3,7*2)* (larg.=3,7+0,5) 26,40 4,20 3,70 410,26
scavo per platea di fondazione manufatto principale * (lung.=32,8-4,2-5)* (larg.=6,60+4,4* 2) 23,60 15,40 440 1'599,14
shancamento zonaterminale I'opera di restituzione, fasciatrasversale in corrispondenza dei muri laterali * (lung.=15+4,5* 2)* (larg.=0,5+4,5) 24,00 5,00 4,50 540,00
scavo per canale di restituzione. Volume aml: 36.4 m? 35,00 36,40, 1'274,00
scavo per canale di restituzione (per formazione della protezione a massi). Volumeaml: 5.2 m3 20,00 5,20 104,00
SOMMANO m? 47760,05 3,27 15'565,36
42/104 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsias mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte 0 bagnate esclusala
A/01-006 rocciadaminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 19,00 0,50 5,80 55,10
in corrispondenza del taglione avalle dell'operadi restituzione 15,00 0,50 6,40 48,00
A RIPORTARE 103,10 8052°606,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 103,10 8°052°606,10
SOMMANO m?3 103,10 10,88 1121,73
43/105 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli amonte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m? 403,20 2,60, 104832
SOMMANO t 1'048,32 25,63 26°868,44}
44106 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x me 200 di cemento
con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 14,00 6,60 0,15 13,86
sottofondazione platea, vasca di dissipazione 11,90 6,30 0,15 11,25
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) 6,70 6,30 0,15 6,33
sottofondazione muri di sostegno (parte curvilinea) * (lung.=3,14* 3,2/2) 2,00 5,02 0,50 0,15 0,75
SOMMANO m?3 32,19 84,70 2'726,49
45/ 107 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mma).
taglione posto a monte rispetto a manufatto 19,00 0,50 2,50 23,75
taglione posto a valle rispetto a manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
plateadi fondazione vascadi dissipazione * (larg.=(6,6+6)/2)* (H/peso=(0,6+0,5)/2) 10,70 6,30 0,55 37,08
platea di fondazione corpo centrale 14,80 6,60 0,90 87,91
plateadi fondazione corpo anteriore (parte centrale, internaa muri laterali) 6,10 5,00 0,50 15,25
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo) * (larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,00 0,65 0,50 1,95
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficie aml: 3.44 m? * (larg.=3,5* 3-3,14* 3°2/4) 2,00 344 0,50 344
SOMMANO m?3 188,13 131,90 24'814,35
46/108 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JOlb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mm?).
muri di sostegno (parte anitistante) * (lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 1,70 5,95
A RIPORTARE 5,95 87108'137,11
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,95 87108'137,11
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo) * (lung.=3,14* 3,25/2)* (H/peso=(1,7+3,2)/2) 2,00 5,10 0,50 2,45 12,50
muri di sostegno (parte anitistante, avalle tratto curvilineo) * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,9+3,2)/2) 2,00 3,50 0,65 4,05 18,43
muri di sostegno a monte del setto intermedio * (H/peso=(4,9+6,5)/2) 2,00 3,10 0,80 5,70 28,27
setto intermedio 5,00 0,60 7,50 22,50
setto intermedio (Sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) 2,00 0,60 0,30 7,50 2,70
muro laterale (ammorsamento setto) 2,00 0,60 0,80 7,50 7,20
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 42.3 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 7,40 4,88
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 42.1 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,20 7,92
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 6,70 46,63
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 42.30 m sm.m. 2,00 4,30 0,20 7,50 12,90
muro laterale (sopraelevazione per ancoraggio del parapetto avalle del ponte) * (H/peso=(6,7+7,5)/2) 2,00 1,50 0,20 7,10 4,26
muro laterale (avalle del ponte carrabile, tratto inclinato) * (H/peso=(5+6,7)/2) 2,00 3,40 0,80 5,85 31,82
muro laterale (parte inclinata a monte della banca lato fiume) * (H/peso=(5+4)/2) 2,00 2,00 0,80 4,50 14,40
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,00 22,40
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4+1,3)/2) 2,00 5,70 0,65 2,65 19,64
muro di sostegno avalle dello scivolo, di laterali * (lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51
SOMMANO m? 265,91 223,77 59'502,68
477109 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; lelegature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 107 [m? 188.13] 80,00, 15°050,40
Vedi voce n° 108 [m3 265.91] 80,00 21272,80
SOMMANO kg 36'323,20 1,25 45°404,00]
48/ 110 Giunto di dilatazione per strutture in cal cestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=0,8* 2+5+4,9* 2) 16,40 16,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=0,8* 2+5+5+5) 16,60 16,60
SOMMANO m 33,00 46,69 1'540,77|
49/111 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
A RIPORTARE 8214'584,56
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8214'584,56
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 4,40 1"320,00
50/112 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 6,00 30,40 182,40
SOMMANO kg 182,40 2,08 379,39
51/113 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |dall'interasse delletravi portan ... in opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/n?]. Superficie impiegata 8 m2. 8,00 39,00 312,00
SOMMANO kg 312,00 4,02 1'254,24
52/114 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60
SOMMANO m 16,40 72,34 1'186,38
Parziale LAVORI A MISURA euro 8218'724,57
A RIPORTARE 8218'724,57
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8218'724,57
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Attraversamenti in acciaio (SbCat 11)
53/115 Realizzazione di attraversamento di 2" cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a5.0 m,
Y.01 con struttura costituita dadue trav ... ato d'usura;
- dei parapetti di sicurezzalaterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
ponte carrabile per superamento manufatto di restituzione 1,00
ponte carrabile per superamento manufatto di derivazione 1,00
SOMMANO a corpo 2,00, 20°000,00 40°000,00]
Parziale LAVORI A CORPO euro 40°000,00]
A RIPORTARE 8258'724,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8258'724,57
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Manufatto di restituzione (SbCat 10)
54/116 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie |PE]
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 4,00 7,60 22,00 668,80
SOMMANO kg 668,80 1,94 1'297,47
55/117 Fornituraapié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di unaviabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza della restituzione a fiume. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=5,2* 20) 104,00 2,60 270,40
SOMMANO t 270,40 25,63 67930,35
56/118 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posatain opera, avente le seguenti funzioni: di proteggerele
1.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m? circa, fornita
inrotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. 2,00 16,50 5,80 191,40
SOMMANO m? 191,40 534 1'022,08
57/119 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n® 118 [m? 191.40] 191,40
SOMMANO n 191,40 1,59 304,33
58/120 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
\V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione a fiume. Densita 3 talee/m? * (par.ug.=3*2) 6,00 16,00 4,00 384,00
A RIPORTARE 384,00 8268°278,80
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 384,00 8268°278,80
SOMMANO cadauna 384,00 0,13 49,92
59/121 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali etalee di varie essenze, esclusalafornituradelle piantine e delle
V//01-021 talee.
Vedi voce n° 120 [cadauna 384.00] 384,00
SOMMANO cadauna 384,00 0,64 245,76
60/ 122 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaaprotezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? 5,00 3,60 12,00 216,00
SOMMANO kg 216,00 4,02 868,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 10'718,23
A RIPORTARE 8269°442,80
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8269°442,80
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Paratoie (SbCat 12)
61/123 Fornitura, trasporto e posain operadi nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02a diaframma costituito damanto in lamier ... to a perfettaregola d'arte.
a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1500 mm, atezza netta diaframma 1500 mm.
manufatto di restituzione, paratoie di regolazione 1,00
manufatto di derivazione, paratoie di regolazione 1,00
SOMMANO a corpo 2,00, 51°400,00 102800,00}
Parziale LAVORI A CORPO euro 102"800,00}
A RIPORTARE 8'372'242,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'372'242,80)
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Manufatto di derivazione (ShCat 9)
62/ 124 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di presa. 100,00 18,00 1800,00
SOMMANO m?2 1°800,00 1,18 2124,00
63/125 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di derivazione (zona formazione protezione amassi e canale di derivazione in cassa). Sbancamento a
sezione trapezia, volume aml: 22.58 md. * (H/peso=(8+13,5)*2,1/2) 70,00 22,58/ 1'580,60
shancamento in corrispondenza della protezione amassi antistante il manufatto 20,00 8,00 0,50 80,00
shancamento zona antistante I'opera di restituzione in corrispondenza dei muri laterali d'ala. Si consideranel calcolo unafasciatrasversale ove
operare lo scavo *(lung.=17+3,2* 2) 23,40 3,50 3,20 262,08
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore fino al settc
intermedio * (H/peso=(7,5+7,5+3,1*2)*3,1/2) 3,00 32,86 98,58
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includal'intero manufatto. Parte centrale * (H/
peso=(7,5+7,5+5,2*2)*5,2/2) 9,95 66,04 657,10
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includal'intero manufatto. Parte terminale e vasca di
dissipazione * (H/peso=(7,5+7,5+4,9* 2)*4,9/2) 12,65 60,76 768,61
shancamento per realizzazione muri laterai d'alaavalle del manufatto * (lung.=8/2) 2,00 4,00 5,00 5,00 200,00
shancamento in corrispondenza della protezione amassi avalle della vasca di dissipazione 20,00 5,00 0,90 90,00
SOMMANO m?3 3736,97 3,27 12°219,89
64 /126 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 roccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto piu basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a valle del manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
SOMMANO m?3 18,75 10,88 204,00
A RIPORTARE 8386'790,69
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8386°790,69
65/127 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico dakg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di unaviabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=20* 8*0,5) 80,00 2,60 208,00
SOMMANO t 208,00 25,63 57331,04]
66/128 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato anormadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: |e casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo 9,95 6,60 0,15 9,85
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (lung.=12,65-0,5)* (larg.=5+2*(0,8+0,5)/2) 12,15 6,30 0,15 11,48
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) 5,75 5,00 0,15 431
sottofondazione zona antistante I'opera di restituzione (in prossimita del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla
superficie effettiva * (larg.=2,5* 2,5-3,14* 2,5* 2,5/4) 2,00 1,34 0,15 0,40
sottofondazione muro laterale, tratto rettilineo, parte anteriore il setto intermedio 2,00 3,20 0,80 0,15 0,77
sottofondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva* (larg.=(3,14* 2,5"2-
3,14*212)/4) 2,00 1,77 0,15 0,53
sottofondazione per muro laterale, tratto trasversale primadel raccordo curvilineo 2,00 3,50 0,50 0,15 0,53
SOMMANO m? 27,87 84,70 2'360,59
67/129 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck = 30 N/mmp?).
taglione posto a valle rispetto a manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
platea di fondazione vasca di dissipazione * (larg.=5+2*(0,8+0,5)/2) 12,65 6,30 0,50 39,85
plateadi fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 9,95 0,80 0,80 12,74
platea di fondazione corpo centrale e scivolo. Vautazione volume aml di larghezza. 9,95 5,00 0,80 39,80
platea di fondazione, corpo anteriore (rettilineo) 5,75 5,00 1,00 28,75
fondazione zona antistante I'opera di restituzione (in prossimita del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla superficie
effettiva*(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5* 2,5/4) 2,00 1,34 1,00 2,68
fondazione muro laterale, tratto rettilineo anteriore a setto intermedio 2,00 3,20 0,80 1,00 5,12
fondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'operadi presa. Valutazione sulla superficie effettiva * (larg.=(3,14* 2,5"2-3,14* 2~
2)/4) 2,00 1,77 1,00 354
fondazione per muro laterale, tratto trasversale prima del raccordo curvilineo 2,00 3,50 0,50 1,00 3,50
SOMMANO m?3 154,73 131,90 20°408,89
A RIPORTARE 8414'891,21
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8414'891,21]
68/130 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.0l.b formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 3,50 0,50 2,10 7,35
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per mdi elevazione * (larg.=0,25* 3,14(2,5"2-2"2)) 2,00 1,77 2,10 7,43
muro laterale avalle del tratto curvilineo iniziale di raccordo * (lung.=1,9+0,3)* (H/peso=(2,3+3,4)/2) 2,00 2,20 0,80 2,85 10,03
muri laterali in corrispondenza del setto intermedio 2,00 0,60 0,80 4,40 4,22
scivolo centrale avalle delle paratoie. Si valutail volume aml di larghezza * (H/peso=(3,1+5,6)* 2,4/2) 5,00 10,44 52,20
setto intermedio 5,00 0,60 4,40 13,20
setto intermedio (sporgenze anteriori per sostegno della panconatura) 2,00 0,60 0,30 4,40 1,58
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 42.4 m sm.m. 2,00 1,10 0,30 4,40 2,90
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato. gt. 42.2 m. sm.m. 2,00 1,10 0,50 4,20 4,62
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 41.60 m sm.m. 2,00 5,80 0,60 6,00 41,76
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 42.4 m sm.m. 2,00 4,30 0,20 6,80 11,70
muro laterale, posto subito dopo il ponte carrabile, parte inclinata * (H/peso=(6,8+6)/2) 2,00 1,50 0,20 6,40 384
muro laterale (parte inclinata a monte della banca) * (H/peso=(6+2,7)/2) 2,00 6,50 0,80 4,35 45,24
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca) * (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 9,65 0,65 2,70 33,87
muro laterale (tratto terminale della vasca di dissipazione) 5,00 0,30 1,20 1,80
muro di sostegno avalle dellavasca di dissipazione, ali laterali * (lung.=5-0,5)* (H/peso=2,70+0,5) 2,00 4,50 0,30 3,20 8,64
SOMMANO m?3 250,38 223,77 56°027,53
69/131 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n® 129 [m3 154.73] 80,00 12°378,40
Vedi voce n° 130 [m? 250.38] 80,00, 20°030,40
SOMMANO kg 327408,80 1,25 40°511,00]
70/ 132 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore a 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=(4,2+1)* 2+0,8* 2+5) 17,00 17,00
SOMMANO m 17,00 46,69 793,73
A RIPORTARE 8512'223,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8512722347
717133 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 4,40 1"320,00
721134 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie | PE]
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe430B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 6,00 30,40 182,40
SOMMANO kg 182,40 2,08 379,39
731135 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 8 m2. 8,00 39,00 312,00
SOMMANO kg 312,00 4,02 1'254,24
741136 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento in pendenza 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della bancalato cassa 2,00 9,70 19,40
SOMMANO m 24,20 72,34 1'750,63
75/ 137 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie | PE]
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 4,00 4,40 22,00 387,20
SOMMANO kg 387,20 1,94 751,17
A RIPORTARE 8'517°678,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'517°678,90
761138 Fornituraapié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico dakg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massimadel 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezionein corrispondenza dell'ingresso in cassa. Peso specifico 2.6 t/m2 * (par.ug.=10* 0,9* 5) 45,00 2,60 117,00
massi di protezione avalle della vasca didissipazione. Scoglierain corrispondenzadel paramento laterale. Peso specifico 2.6 t/m2 * (par.ug.=2'
14) 28,00 2,60 72,80
SOMMANO t 189,80 26,69 5°065,76
771139 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |dall'interasse delletravi portan ... in opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaa protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? 5,00 3,10 12,00 186,00
SOMMANO kg 186,00 4,02 747,72
781140 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’altro occorra per dareil lavoro finito aregolad arte:
con materiale proveniente da cava, compresa lafornitura.
rivestimento platea dellavascadi dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum” * (lung.=17+1,5) 18,50 5,00 92,50
SOMMANO n? 92,50 144,00 13°320,00
Cassa A - Traversain alveo (SbCat 17)
7917141 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
pulizia delle sponde e della vegetazione eventual emente presente in alveo in corrispondenza del manufatto. Si valuta unalunghezza
d'intervento pari 2120 m 120,00 62,00 7°440,00
SOMMANO n? 7°440,00 1,18 8779,20
80/142 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A RIPORTARE 8'545'591,58
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'545'591,58
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante la traversa (escluso lo scavo per la formazione protezione amassi). Volume aml: 135 m3. 20,00 135,00 27700,00
scavo di shancamento per realizzazione scoglieraamassi. Parti laterali, nella zona di monte rispetto alatraversa. Volumeaml: 7.9 m3 2,00 20,00 7,90 316,00
scavo di sbancamento per realizzazione difesaamassi. Parte centrale, in corrispondenzadell'alveo. A monte dellatraversa. Volume aml: 59.€
m3 * (H/peso=(61,6-1*2)* 1) 20,00 59,60, 1'192,00
shancamento zona a valle (escluso lo scavo per |aformazione protezione amassi). Volume aml: 135 ms. 60,00 135,00 87100,00
scavo di shancamento per realizzazione scoglieraamassi. Parti laterali, nellazonadi valle rispetto alatraversa. Volume aml: 8.4 m3 2,00 60,00 8,40/ 1°008,00
scavo di shancamento per realizzazione difesaamassi. Parte centrale, in corrispondenza dell'alveo. A valle dellatraversa. Volume aml: 59.6
m?3 * (H/peso=(61,6-1*2)* 1) 20,00 59,60, 1'192,00
scavo in corrispondenza dei muri d'alalaterali, amonte dell'opera* (larg.=10+4) 2,00 4,00 14,00 4,00 448,00
scavo in corrispondenza dei muri d'alalaterali, avalle dell'opera* (larg.=10+4) 2,00 4,00 14,00 4,00 448,00
scavo per parte anteriore dell'opera, fino alo scivolo. Si considera unafascia di larghezza costante. Volume aml di lunghezza: 191 m? 14,90 191,00 2'845,90
SOMMANO m?3 18°249,90 3,27 59°677,17
81/143 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsias natura e consistenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 rocciadaminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione avalle del manufatto 61,60 0,50 2,50 77,00
SOMMANO m?3 77,00 10,88 837,76
82/144 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con astaa sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profondita fino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
diaframmaturain corrispondenza della traversadi regolazione 2,00 67,00 8,00, 1072,00
SOMMANO m 1'072,00 92,74 99'417,28
83/145 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Reck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 33,60 40,00 0,15 201,60
sottofondazione platea, zonain corrispondenza dei raccordi circolari di monte * (larg.=4"2-3,14* 4"2/4) 2,00 344 0,15 1,03
sottofondazione muro laterale d'ala, a monte del raccordo curvilineo * (lung.=7+2) 2,00 9,00 0,50 0,15 1,35
sottofondazione muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo * (lung.=3,14* 2* 3,7/4)* (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,15 1,13
sottofondazione muro laterale, paramento laterale rettilineo 2,00 29,60 0,80 0,15 7,10
A RIPORTARE 212,21 8705'523,79
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212,21 8705'523,79
SOMMANO m?3 212,21 84,70 17°974,19
84/146 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mma).
taglione posto a valle rispetto a manufatto 61,60 0,50 2,50 77,00
plateadi fondazione, parte anteriore della traversa 9,90 40,00 0,80 316,80
plateadi fondazione, parte centrale della traversa * (H/peso=(0,8+1,3)/2) 1,70 40,00 1,05 71,40
platea di fondazione, parte centrale dellatraversa 1,90 40,00 1,30 98,80
plateadi fondazione, scivolo * (H/peso=(1+1,3)/2) 5,00 40,00 1,15 230,00
platea di fondazione, vascadi dissipazione * (lung.=15,1+0,5) 15,60 40,00 0,80 499,20
platea di fondazione, muri laterali d'ala, a monte del raccordo curvilineo 2,00 9,00 0,50 0,80 7,20
platea di fondazione, zonain corrispondenza dei raccordi circolari di monte * (larg.=4/2-3,14* 4°2/4) 2,00 344 0,80 5,50
plateadi fondazione del muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo * (lung.=3,14* 2* 3,7/4)* (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,80 6,04
plateadi fondazione muro laterale, paramento laterale rettilineo 2,00 29,60 0,80 0,80 37,89
plateadi fondazione muri d'ala esterni, zonaterminale dellatraversa 2,00 10,80 0,50 0,80 8,64
cordolo a termine dellavascadi dissipazione 0,50 40,00 0,20 4,00
SOMMANO m? 1'362,47 131,90 179°709,79
85/147 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JO1lb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm? (Rck
=30 N/mma).
cordolo di contenimento massi (vascadi dissipazione) 2,00 15,20 1,00 0,50 15,20
sfioro centrale. Valutazione volume aml, in sezione * (H/peso=(1,7+1,9+5+0,7)/2* 4,2) 2,00 10,00 19,53 390,60
sfioro centrale, parte inclinata. Valutazione aml in sezione * (H/peso=(4,2*5,5* (1,7+5+1,9))/2) 2,00 99,33 198,66
muro terminale dellavasca di dissipazione 40,00 0,50 0,70 14,00
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 9,00 0,50 3,20 28,80
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di elevazione * (larg.=0,25* 3,14* 3,72)* (H/peso=(3,2+
4,9)/2) 2,00 10,75 4,05 87,08
muro laterale avalle del tratto curvilineo di raccordo, fino alla sommita arginale * (H/peso=(4,9+8,7)/2) 2,00 7,60 0,80 6,80 82,69
muri laterali in corrispondenza della sommita arginale 2,00 4,00 0,80 8,80 56,32
muri laterali avalle della sommita arginale, tratto inclinato * (H/peso=(8,8+5,8)/2) 2,00 7,00 0,80 7,30 81,76
muri laterali in corrispondenza della banca arginale 2,00 3,50 0,80 5,80 32,48
muri laterali avalle dellabancaarginale, tratto inclinato * (H/peso=(5,8+2)/2) 2,00 7,50 0,80 3,90 46,80
muri laterali d'da 2,00 10,80 0,50 2,00 21,60
SOMMANO m? 1°055,99 223,77 236'298,88
A RIPORTARE 9"139'506,65)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°139°506,65
86/ 148 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 146 [m3 1 362.47] 80,00, 108'997,60
Vedi voce n° 147 [m3 1 055.99] 80,00| 84°479,20
SOMMANO kg 193'476,80 1,25 241846,00
8717149 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della sommita arginale 2,00 6,10 12,20
SOMMANO m 12,20 72,34 882,55
88/150 Fornituraa pié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilitd, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
formazione di scogliera, amonte dellatraversa. Volume aml: 7.9 m3. Peso specifico: 2.6 t/m3 *(par.ug.=2*7,9) 15,80 20,00 2,60 821,60
formazione di scogliera, avalle dellatraversa. Volume aml: 8.4 m9. Peso specifico: 2.6 t/m3 * (par.ug.=2*8,4) 16,80 60,00 2,60 2620,80
SOMMANO t 3442,40 25,63 887228,71
89/151 Fornitura e posain operadi scoglieraregolare a sagoma squadrata per difesa di sponda o a piede delle fondazioni esistenti mediante grossi
1.04.12.b massi in pietrame calcareo duro enon ... entiziaaq.li 4 di cemento per mc di sabbia, compreso formazione della viabilitadi servizio ela
successiva rimozione.
intasamento della scogliera di monte con calcestruzzo 15,80 20,00 316,00
intasamento della scoglieradi valle con calcestruzzo 16,80 60,00 1°008,00
SOMMANO m? 1°324,00 33,27 44°049,48
90/ 152 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranzamassimadel 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione nella zona antistante la traversa. Volume aml: 59.6 m3. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=20* 59,6) 1192,00 2,60 3099,20
massi di protezione nellazonaavalle dellatraversa. Volume aml: 59.6 m3. Peso specifico 2.6 t/m3 * (par.ug.=20* 59,6) 1192,00 2,60 3099,20
A RIPORTARE 67198,40 9'514'513,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67198,40 9'514'513,39
massi di protezionein corrispondenza dello scivolo centrale.l massi daranno annegati nel getto (tipo ramparisalita pesci). Peso specifico 2.6 t/
m?3 * (par.ug.=10*4,8*0,5) 24,00 2,60 62,40
SOMMANO t 67260,80 26,69 167°100,75i
91/153 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.04.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
posadi massi in corrispondenza dellavascadi dissipazione * (par.ug.=2,00* 15* 15* (2+0,7)/2) 607,50 2,60 157950
SOMMANO t 1'579,50 28,18 44'510,31
92/154 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’altro occorra per dareil lavoro finito aregolad arte:
con materiale proveniente da cava, compresalafornitura.
rivestimento platea dellavascadi dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum". Parte centrale 15,20 7,70 117,04
rivestimento platea (parte anteriore) in pietrame disposto ad "opus incertum" 10,00 40,50 405,00
SOMMANO n? 522,04 144,00 75°173,76
93/155 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra dataglio di natura compatta, non geliva, con
21.25.30.b |caratteristiche fisiche, chimiche e tecnichedaa... mensioni di circacm 30x15 ei di circacm 20x15 nei tratti a maggiore curvatura, elementi
con pareti laterali ataglio.
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, parte sommitale 2,00 10,00 0,70 14,00
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, sezione centrale * (larg.=(1,7+1,9+5+0,7)/2* 4,2) 2,00 19,53 39,06
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, verso valle * (larg.=(2+2)* 3,8/2) 2,00 7,60 15,20
rivestimento della gaveta centrale, tratto orizzontale 10,00 2,00 20,00
rivestimento della gaveta centrale, tratto inclinato di monte * (larg.=(10+8,6)*0,8/2) 7,44 7,44
SOMMANO n? 95,70 223,50 21°388,95
Cassa Bdx - Manufatto di restituzione (SbhCat 27)
94/ 217 Dishoscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pitl minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda destra per unalunghezza di 80 m 80,00 12,00 960,00
A RIPORTARE 960,00 9'822'687,16]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 960,00 9822'687,16
SOMMANO m? 960,00 1,18 1'132,80
95/218 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di restituzione (compresa zona formazione difesa a massi) * (lung.=17,2+2,8*2) 22,80 10,00 2,80 638,40
scavo in corrispondenza dei muri d'alaanteriori. Si valuta una fasca tasversale all'opera * (lung.=19+3,5* 2)* (larg.=3,5+0,5) 26,00 4,00 3,50 364,00
scavo per platea di fondazione, parte anteriore * (lung.=6,1-3,5)* (larg.=5+0,8* 2+3,5* 2) 2,60 13,60 3,50 123,76
scavo per plateadi fondazione corpo centrale * (larg.=6,60+3,9* 2) 14,80 14,40 3,90 831,17
scavo per platea di fondazione, parte terminale * (lung.=10,7+0,5-4,2)* (larg.=5+0,5* 2+4,5* 2) 7,00 15,00 4,50 472,50
scavo in corrispondenza dei muri d'alaterminali. Si valuta unafascal trasversale al'opera* (lung.=15+4,2* 2)* (larg.=4,2+0,5) 23,40 4,70 4,20 461,92
scavo per canale di restituzione (esclusa protezione amassii). Volume aml: 39.4 m3 55,00 39,40 2'167,00
scavo per canale di restituzione (zona protezione amassi). Volumeaml: 5.76 m3 20,00 5,76 115,20
SOMMANO m? 57173,95 327 16'918,82
96/ 219 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto piu basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 19,00 0,50 2,00 19,00
in corrispondenza del taglione avalle dell'opera di restituzione 15,00 0,50 2,00 15,00
SOMMANO m? 34,00 10,88 369,92
97/ 220 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di unaviabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=(12,5+3,2)*9,7*0,5) 76,15 2,60 197,99
SOMMANO t 197,99 25,63 5°074,48
98/ 221 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato anormadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: |e casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 14,80 6,60 0,15 14,65
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=5+(0,5+0,8)) 10,70 6,30 0,15 10,11
A RIPORTARE 24,76 9'846'183,18
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,76 9846°183,18
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) * (larg.=5+0,8* 2) 6,10 6,60 0,15 6,04
sottofondazione muri di sostegno (parte curvilinea) * (lung.=3,14* 3,2/2) 2,00 5,02 0,50 0,15 0,75
SOMMANO m? 31,55 84,70 2'672,29
99/ 222 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck = 30 N/mmp?).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 19,00 0,50 2,50 23,75
taglione posto a valle rispetto al manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
plateadi fondazione vasca di dissipazione *(larg.=(6,6+6)/2)* (H/peso=(0,6+0,5)/2) 10,70 6,30 0,55 37,08
platea di fondazione corpo centrale 14,80 6,60 0,90 87,91
platea di fondazione corpo anteriore (parte centrale, internaa muri laterali) 6,10 5,00 0,50 15,25
plateadi fondazione muri laterali (tratto rettilineo) * (larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,00 0,65 0,50 1,95
plateadi fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficieaml: 3.44 m2 * (larg.=3,5* 3-3,14* 3°2/4) 2,00 344 0,50 344
SOMMANO m? 188,13 131,90 24'814,35
100/ 223 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JOlb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mmg).
muri di sostegno (parte anitistante) * (lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 1,80 6,30
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo) * (lung.=3,14* 3,25/2)* (H/peso=(1,8+3,2)/2) 2,00 5,10 0,50 2,50 12,75
muri di sostegno (parte anitistante, avalle tratto curvilineo) * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,9+3,2)/2) 2,00 3,50 0,65 4,05 18,43
muri di sostegno a monte del setto intermedio * (H/peso=(4,9+6,5)/2) 2,00 3,10 0,80 5,70 28,27
setto intermedio 5,00 0,60 7,50 22,50
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) 2,00 0,60 0,30 7,50 2,70
muro laterale (ammorsamento setto) 2,00 0,60 0,80 7,50 7,20
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 45.7 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 7,40 4,88
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 45.5 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,20 7,92
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 6,70 46,63
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 45.7 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 7,50 12,90
muro laterale (sopraelevazione per ancoraggio del parapetto avalle del ponte) * (H/peso=(6,7+7,5)/2) 2,00 1,50 0,20 7,10 4,26
muro laterale (avalle del ponte carrabile, tratto inclinato) * (H/peso=(5+6,7)/2) 2,00 3,40 0,80 5,85 31,82
muro laterale (parte inclinata a monte della bancalato fiume) * (H/peso=(5+4,1)/2) 2,00 2,00 0,80 4,55 14,56
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,10 22,96
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,1+1,3)/2) 2,00 5,70 0,65 2,70 20,01
muro di sostegno avalle dello scivolo, di laterali * (lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51
SOMMANO m?3 267,60 223,77 59880,85
A RIPORTARE 9'933'550,67]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'933'550,67
101/ 224 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; lelegature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n® 222 [m3 188.13] 80,00 15°050,40
Vedi voce n°® 223 [m3 267.60] 80,00| 21°408,00
SOMMANO kg 36°458,40 1,25 45'573,00)
102/ 225 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmgq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=0,8* 2+5+4,9* 2) 16,40 16,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=0,8* 2+5+5+5) 16,60 16,60
SOMMANO m 33,00 46,69 1'540,77|
103/ 226 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 4,40 1°320,00
104/ 227 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie |PE]
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 6,00 30,40 182,40
SOMMANO kg 182,40 2,08 379,39
105/ 228 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
A RIPORTARE 9°982°363,83
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°982"363,83
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 8 m2. 8,00 39,00 312,00
SOMMANO kg 312,00 4,02 1'254,24
106 / 229 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60
SOMMANO m 16,40 72,34 1'186,38
107/ 230 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie |PE]
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 4,00 7,60 22,00 668,80
SOMMANO kg 668,80 1,94 1'297,47
108/ 231 Fornituraapié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza della restituzione a fiume. Volume aml: 5.76 m3. Peso specifico: 2.6 t/m3 * (par.ug.=5,76* 20) 115,20 2,60 299,52
SOMMANO t 299,52 26,69 7994,19
109/ 232 Biostuoia per |a protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posatain opera, avente le seguenti funzioni: di proteggerele
1.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m? circa, fornita
inrotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda sinistra 2,00 16,30 10,60 345,56
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda destra 2,00 22,40 10,60 474,88
SOMMANO m? 820,44 5,34 4°381,15
110/ 233 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante priva di difficolta
A RIPORTARE 9'998'477,26]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°998°477,26
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n® 232 [m?2 820.44] 820,44
SOMMANO 820,44 1,59 1'304,50
111/234 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione a fiume. In sponda sinistra rispetto al canale di restituzione. Densita 3 talee/nm? 3,00 16,30 6,00 293,40
talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione a fiume. In sponda destra rispetto al canale di restituzione. Densita 3 talee/m? 3,00 22,40 6,00 403,20
SOMMANO cadauna 696,60 0,13 90,56
112/ 235 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali etalee di varie essenze, esclusalafornituradelle piantine e delle
V/01-021 talee.
Vedi voce n° 234 [cadauna 696.60] 696,60
SOMMANO cadauna 696,60 0,64 445,82
113/ 236 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |dall'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaa protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? 5,00 3,60 12,00 216,00
SOMMANO kg 216,00 4,02 868,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'628943,66]
A RIPORTARE 10"001°186,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

10'001°186,46

114/ 237
Y.01

LAVORI A CORPO

OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Bdx - Attraversamenti in acciaio (SbCat 28)

Realizzazione di attraversamento di 2" cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a5.0 m,
con struttura costituita dadue trav ... ato d'usura;

- dei parapetti di sicurezzalaterali in acciaio rivestiti in legno;

- degli appoggi in neoprene;

ecc...

dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione (1 campata)

dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione (2 campate)

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00
2,00

3,00

20°000,00 607000,00

60°000,00

A RIPORTARE

10°061"186,46
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'061°186,46
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa A - Traversain alveo (SbCat 17)
115/ 276 Rivestimento di sponda eseguito con pietrame duro di cavain lastre aventi 1o spessore minimo di cm 30, fittamente accostate contro terra,
1.04.06.00 |previapreparazione eregolarizzazione de ... aq.li 4 di cemento per metrocubo di sabbia, compreso formazione dellaviabilita di servizioela
successiva rimozione.
per rivestimento delle arginature, a valle del manufatto 2,00 7,00 6,00 84,00
SOMMANO n 84,00 80,00 6°720,00
Cassa Bdx - Manufatto di derivazione (SbhCat 26)
116/ 301 Dishoscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pitl minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di presa. 3600,00 3600,00
SOMMANO nv? 3600,00 1,18 4°248,00
117/ 302 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'operadi derivazione (zona formazione protezione amassi e canale di derivazione in cassa). Sbancamento a
sezione trapezia, volume aml: 31.28 m3. * (H/peso=(15,8+21)* 1,7/2) 100,00 31,28 37128,00
shancamento in corrispondenza della protezione amassi antistante il manufatto 20,00 15,00 0,50 150,00
shancamento zona antistante I'opera di restituzione in corrispondenza dei muri laterali d'ala. Si consideranel calcolo unafasciatrasversale ove
operare lo scavo *(lung.=22,8+2,5* 2) 27,80 2,50 2,50 173,75
shancamento in corrispondenza dell'opera,, valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore della platea
*(H/peso=((10,8+0,8* 2+1* 2)* 2+2,7*2)*2,7/2) 1,70 46,17 78,49
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore e centrale
fino a setto intermedio * (H/peso=((10,8+0,8* 2+1* 2)* 2+3,5* 2)* 3,5/2) 5,00 62,65 313,25
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte centrale * (H/
peso=((10,8+0,8* 2+1* 2)* 2+4,4*2)*4,4/2) 8,00 82,72 661,76
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includal'intero manufatto. Parte terminale e vasca di
dissipazione * (H/peso=((10,8+0,8* 2+1* 2)* 2+3,8* 2)* 3,8/2) 7,20 69,16 497,95
A RIPORTARE 57003,20 10'072°154,46

COMMITTENTE:




pag. 37

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57003,20 10'072'154,46
shancamento per realizzazione muri laterali d'alaavalle del manufatto * (lung.=3,5+3,5) 2,00 7,00 4,50 3,50 220,50
shancamento in corrispondenza della protezione amassi avalle dellavasca di dissipazione 20,00 14,00 0,90 252,00
SOMMANO m? 5'475,70 327 17°905,54
118/ 303 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 rocciadaminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofondita di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione di monte * (lung.=15,8+3,5*2) 22,80 0,50 2,50 28,50
in corrispondenza del taglione avalle del manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
SOMMANO m? 54,50 10,88 592,96
119/ 304 Fornituraapié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di unaviabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=20* 15*0,5) 150,00 2,60 390,00
SOMMANO t 390,00 25,63 97995,70
120/ 305 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo 8,00 12,40 0,15 14,88
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (lung.=7,2-0,5)* (larg.=10,8+2* (0,8+0,5)/2) 6,70 12,10 0,15 12,16
sottofondazione platea, corpo centrale in corrispondenza del setto intermedio (rettilineo) 4,50 12,40 0,15 8,37
sottofondai zone platea, corpo anteriore (parte centrale) 4,50 10,80 0,15 7,29
sottofondazione zona antistante I'opera di restituzione (in prossimita del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla
superficie effettiva* (larg.=2,5*2,5-3,14*2,5* 2,5/4) 2,00 1,34 0,15 0,40
sottofondazione muro laterale, tratto rettilineo, parte anteriore il setto intermedio 2,00 2,00 0,80 0,15 0,48
sottofondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva* (larg.=(3,14* 2,5"2-
3,14*2/2)/4) 2,00 1,77 0,15 0,53
SOMMANO m? 44,11 84,70 3'736,12
121/ 306 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
A RIPORTARE 107104°384,78
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107104°384,78
(Rck =30 N/mma).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 22,80 0,50 2,50 28,50
taglione posto a valle rispetto a manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
platea di fondazione vasca di dissipazione e muri laterali dellavasca* (lung.=7,2-0,5)* (larg.=10,8+2* (0,8+0,5)/2) 6,70 12,10 0,50 40,54
plateadi fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto * (larg.=10,8+0,8* 2) 8,00 12,40 0,80 79,36
plateadi fondazione dello scivolo avalle delle paratoie. Valutazione volume aml di larghezza. * (H/peso=(2,1+3)*0,7/2) 2,00 5,00 1,79 17,90
platea di fondazione, corpo centrale in corrispondenza del setto intermedio 4,50 12,40 0,80 44.64
plateadi fondazione, corpo anteriore (muri laterali esclusi) * (lung.=4,5-0,5) 4,00 10,80 0,50 21,60
fondazione zona antistante I'opera di restituzione (in prossimita del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla superficie
effettiva*(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 0,50 1,34
fondazione muro laterale, tratto rettilineo del corpo anteriore * (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 2,00 0,65 0,50 1,30
fondazione per muro laterale, tratto curvilineo amonte dell'operadi presa. Vautazione sulla superficie effettiva * (larg.=(3,14* 2,5"2-3,14* 2"
2)/4) 2,00 1,77 0,50 1,77
SOMMANO m?3 262,95 131,90 34°683,11
122/ 307 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JOlb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 3,50 0,50 1,80 6,30
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per mdi elevazione * (larg.=0,25* 3,14(2,5"2-2"2))* (H/
peso=(1,8+2,6)/2) 2,00 1,77 2,20 7,79
muro laterale avalle del tratto curvilineo iniziale di raccordo * (lung.=2,5+1,5) 2,00 4,00 0,80 2,60 16,64
muri laterali anteriori rispetto al setto intermedio (inclinati) * (H/peso=(3,4+2,6)/2) 2,00 1,60 0,80 3,00 7,68
muri laterali in corrispondenza del setto intermedio 2,00 0,60 0,80 4,30 4,13
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 4,30 25,80
setto intermedio (sporgenze anteriori per sostegno della panconatura) 4,00 0,60 0,30 4,30 3,10
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato * (H/peso=3,2/2) 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommita orizzontale 0,50 0,80 3,20 1,28
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 0,90 0,80 4,30 3,10
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 1,10 0,80 4,10 3,61
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 4,20 16,80
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 45.8 m sm.m. 2,00 1,10 0,30 4,30 2,84
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato. gt. 45.6 m. sm.m. 2,00 1,10 0,50 4,10 451
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 45.0 m sm.m. 2,00 5,80 0,60 4,20 29,23
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 45.8 m sm.m. 2,00 4,30 0,20 5,00 8,60
muro laterale, posto subito dopo il ponte carrabile, parte inclinata * (H/peso=(5+4,2)/2) 2,00 1,60 0,20 4,60 2,94
muro laterale (parte inclinata a monte della banca) * (lung.=1,9+2,1)* (H/peso=(4,2+2,2)/2) 2,00 4,00 0,80 3,20 20,48
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca) * (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 4,80 0,65 2,20 13,73
muro terminale della vasca di dissipazione 10,80 0,30 1,00 324
muro di sostegno avalle dellavasca di dissipazione, ai laterali * (lung.=5-0,5)* (H/peso=2+0,5) 2,00 4,50 0,30 2,50 6,75
A RIPORTARE 191,11 10"139°067,89
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 191,11 10"139°067,89
SOMMANO m?3 191,11 223,77 42'764,68]
123/308 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 306 [m? 262.95] 80,00, 21°036,00
Vedi voce n® 307 [m3 191.11] 80,00 15°288,80
SOMMANO kg 367324,80 1,25 45°406,00]
124/ 309 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte anteriore * (lung.=10,8+3,2* 2+0,8* 2) 18,80 18,80
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=10,8+3,7* 2+0,8* 2) 19,80 19,80
SOMMANO m 38,60 46,69 1'802,23
125/ 310 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 15,00 30,00 450,00
SOMMANO kg 450,00 4,40 17980,00
126/ 311 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato * (lung.=6*2) 12,00 30,40 364,80
SOMMANO kg 364,80 2,08 758,78
127/ 312 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g

caldo.

A RIPORTARE

10231°779,58
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'231°779,58
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 16 m2. * (larg.=8*2) 16,00 39,00 624,00
SOMMANO kg 624,00 4,02 2'508,48
128/313 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'atezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento in pendenza 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della bancalato cassa 2,00 6,30 12,60
SOMMANO m 17,40 72,34 1'258,72
129/ 314 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 8,00 4,30 22,00 756,80
SOMMANO kg 756,80 1,94 1'468,19
130/ 315 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranzamassimadel 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza dell'ingresso in cassa. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=20* 14*0,9) 252,00 2,60 655,20
SOMMANO t 655,20 26,69 17°487,29
131/ 316 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |dall'interasse delletravi portan ... in opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaaprotezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? 2,00 5,00 3,10 12,00 372,00
SOMMANO kg 372,00 4,02 1'495,44
132/ 317 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,

A RIPORTARE

10255'997,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'255"997,70)
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’altro occorra per dareil lavoro finito aregolad' arte:
con materiale proveniente da cava, compresalafornitura
rivestimento platea dellavasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" 12,00 10,80 129,60
SOMMANO n? 129,60 144,00 18'662,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 213'473,64

A RIPORTARE

10274°660,10
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10"274°660,10f
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Bdx - Paratoie (ShCat 29)
133/344 Fornitura, trasporto e posain operadi nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.b diaframma costituito damanto in lamier ... to a perfettaregola d'arte.
a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1800 mm, atezza netta diaframma 1500 mm.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 2,00
SOMMANO a corpo 3,00, 54°000,00 162"000,00}
Parziale LAVORI A CORPO euro 162"000,00}
10436°660,10f

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°436°660,10
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa A - Traversain alveo (SbCat 17)
134 /345 Fornituraa pié d'operadi palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
1.05.01.00 |mezzo autotreno opportunamente attrezzato.
palancolata per deviazione flusso e messain asciutta dell'areadi scavo. La paratia verra realizzata prima con ammorsamento in sponda sinistre
e successivamente con ammorsamento in sponda destra. Le palancole verranno noleggiate per tuttaladurata del cantiere. Peso 80 kg/m? *
(par.ug.=0,1*80)* (lung.=50,00+40,00* 2) 8,00, 130,00 4,00 4°160,00
SOMMANO kg 47160,00 1,19 4950,40
135/ 346 Infissione e successiva estrazione amano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratiadi contenimento a tenuta, da
1.05.02.00 |eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per I'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per lalunghezzainfissa
con mezzo battipalo daterra.
per ammorsamento in sponda sinistra * (Ilung.=50+40* 2) 130,00 4,00 520,00
per ammorsamento in sponda destra (mantenendo la parte centrale di separazione) * (lung.=40,00* 2) 80,00 4,00 320,00
SOMMANO m? 840,00 27,84 23'385,60
Cassa Bdx - Paratoie (ShCat 29)
136/ 388 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’ acqua, adatto per I'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. | panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.
panconi relativi al'operadi derivazione 16,00 0,18 2,88
panconi relativi all'opera di restituzione 8,00 0,18 1,44
SOMMANO m?3 4,32 655,00 2'829,60
Cassa Adx - Paratoie (SbCat 12)
13717390 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’ acqua, adatto per I'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. | panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.
panconi relativi all'opera di derivazione 8,00 0,18 1,44
A RIPORTARE 1,44 10°467°825,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 144 10°467°825,70)
panconi relativi all'opera di restituzione 8,00 0,18 1,44
SOMMANO m?3 2,88 655,00 1'886,40
Cassa Adx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 7)
138/394 L ocalizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita datecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. |profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricercasuperficiale.
ricercaordigni bellici nell'area di scavo 88000,00 88°000,00
SOMMANO n 88°000,00 1,02 89°760,00
Cassa Bdx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 24)
139/ 396 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. |profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricercasuperficiale.
ricercaordigni bellici nell'area di scavo 129830,00 129°830,00
SOMMANO n? 129"830,00 1,02 132°426,60)
Cassa Adx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 7)
140/ 400 Sovrapprezzo alo scavo se effettuato in presenzadi strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio ela
RC.R.01.010 |custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e lala custodiadelle risultanze in
.070.a apposite cassette.
sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00
SOMMANO m?3 300,00 34,58 10°374,00
Cassa Bdx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 24)
141/ 402 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenzadi strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio ela

A RIPORTARE

10'702°272,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'702°272,70)
RC.R.01.010 |custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e lala custodiadelle risultanze in
.070.a apposite cassette.
sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00
SOMMANO m? 300,00 34,58 10°374,00
Int - Protezione arginale della Zona interporto (SbCat 44)
142/ 403 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e del petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pitt minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
per apertura piste 770,00 4,00 3°080,00
SOMMANO m? 3080,00 1,18 3634,40
143/ 404 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lapreparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, a di sotto del piano di scotico
lungo I'intero tracciato del rilevato 770,00 16,00 0,30, 3696,00
SOMMANO m? 3696,00 327 12085,92
144/ 405 Preparazione del piano di posadi rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita mediadi cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 |dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... |'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto
compreso ogni onere.
lungo l'intero tracciato del rilevato 770,00 16,00 12°320,00
SOMMANO n? 12°320,00 2,16 26'611,20
145/ 406 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risultaeccedente d ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 405 [m2 12 320.00] 0,20| 2'464,00
SOMMANO m? 2°464,00 14,56 35'875,84}
A RIPORTARE 107790°854,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°790°854,06
146 / 407 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
arginatura con materiale proviente dacavadi prestito. Volume aml: 16.00 m3/ml
lungo Il'intero tracciato del rilevato 600,00 16,00, 9°600,00
SOMMANO m?3 9600,00 4,14 39744,00
1471 408 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o lavagliatur
W/07-005  |per raggiungere laidoneagranulo ... er dareil lavoro compiuto secondo |e modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain opera dopo
costipamento.
strada postain sommita arginale 600,00 4,00 0,30 720,00
SOMMANO m? 720,00 19,31 137903,20
148/ 409 Fornitura e posain operadi terreno vegetale, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi 1o spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresala spandituraa
fino eseguita a mano.
per rivestimento delle scarpate delle arginature (sp. 10 cm)
lungo l'intero tracciato del rilevato 600,00 7,00 0,10 420,00
SOMMANO m? 420,00 18,30 7°686,00
149/ 410 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mgq di sementi di piante erbaces, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
per inerbimento delle scarpate dei rilevato 600,00 7,00 47200,00
SOMMANO n? 47200,00 1,59 6°678,00
150/ 411 Riforestazione di aree golenali, compreso |'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante
X.05 laforniturae messaadimorad ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di
1500/ha.
interventi di sistemazione averde negli spazi prospicienti 5000,00{ 5°000,00
SOMMANO m? 5000,00 2,50 12°500,00
A RIPORTARE 10°871°365,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°871°365,26

Parziale LAVORI A MISURA euro

434'705,16

A RIPORTARE

10°871'365,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°871°365,26
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Impianto elettrico ed automazione (SbCat 14)
151/412 Sistemadi illuminazione esterna dainstallarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e
protezione dei cavi, il collegamento di messaaterra.
impianto di illuminazionein corrispondenza dell'operadi derivazione 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00 4°000,00 8°000,00
152/ 413 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo dainstallarsi in corrispondenzadi un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:
... ncaso di assenza dellafornituradi energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00] 507000,00 100°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 108°000,00]

A RIPORTARE

10°979'365,26

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'979°365,26
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Adx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 16)
153/414 Formazione di nuova pistaciclabile, dellalarghezzadi 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo dellafondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densita prevista
dalle norme tecniche.
pistaciclabile di collegamento trala cassa Adx e laviabilita circostante. Non & compresala parte di tracciato coincidente con la sommita
arginaeo lastradadi servizio 1530,00 1°530,00
SOMMANO m 1'530,00 40,00 61°200,00
154/ 415 Riforestazione di aree golenali, compreso |'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante
X.05 laforniturae messaadimorad ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di
1500/ha.
in corrispondenza della cassa Adx 7700,00 7°700,00
SOMMANO m? 7°700,00 2,50 19°250,00
155/ 416 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
scavo per realizzazione di nuovainaveazione avalle dellatraversadi regolazione. Si consideraun volume aml pari a20 m? 140,00 20,00/ 2°800,00
SOMMANO m?3 2°800,00 3,27 9156,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 89°606,00

A RIPORTARE

11°068'971,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°068'971,26
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Bdx - Impianto elettrico e automazione (SbCat 33)
156/ 417 Sistemadi illuminazione esterna dainstallarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e
protezione dei cavi, il collegamento di messaaterra.
impianto di illuminazionein corrispondenza dell'operadi derivazione in cassa 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione afiume 1,00
SOMMANO acorpo 2,00 4°000,00 8°000,00
157/ 418 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo dainstallarsi in corrispondenzadi un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:
... ncaso di assenza dellafornituradi energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00] 507000,00 100°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 108°000,00]

A RIPORTARE

11°176°971,26

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°176°971,26
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto1l (Cat 4)
Cassa Bdx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 31)
158/ 419 Formazione di nuova pistaciclabile, dellalarghezzadi 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo dellafondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densita prevista
dalle norme tecniche.
pistaciclabile di collegamento trala cassa Bdx e la cassa Adx. Non & compresala parte di tracciato coincidente con lasommitaarginaeo la
strada di servizio *(lung.=30+760) 790,00 790,00
SOMMANO m 790,00 40,00 31°600,00
159/ 420 Riforestazione di aree golenali, compreso |'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante
X.05 laforniturae messaadimorad ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di
1500/ha.
in corrispondenza della cassa Bdx 48000,00 48°000,00
SOMMANO m? 48°000,00 2,50 120"000,00}

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,

Il Tecnico

151°600,00]

11"328'571,26

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 1)
1/1 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzial mente reperito in loco e parziamente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Volume aml: 38.50 m3/ml *(lung.=1487,00+70) 1557,00 38,50, 59'944,50
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Darealizzars in corrispondenza del raccordo con latraversa di regolazione. Volume aml: 38.50 m3/ml 35,00 38,50| 1'347,50
SOMMANO m?3 61292,00 4,14 253'748,88
2/2 Sovrapprezzo alaformazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 I'eventuale inumidimento.
Vedi vocen® 1 [m3 61 292.00] 61°292,00
SOMMANO m?3 61292,00 0,67 41°065,64}
3/3 Fornitura di materiale limoso con permeabilita scarsa per laformazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)
Vedi vocen® 1 [m3 61 292.00] 0,30 18'387,60
SOMMANO m?3 18°387,60 10,19 187°369,64]
4/4 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parziamente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della bancainterna (lato cassa). Il volume é valutato aml di lunghezza
dall'inizio alla sezione Asx01 * (H/peso=(9*0,75)/2) 150,00 3,38 507,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 * (H/peso=(9*0,75+9*0,45)/2) 170,00 5,40 918,00
dalla sezione Asx02 ala sezione Asx03 * (H/peso=(9* 0,45+9* 0,55)/2) 120,00 4,50 540,00
dalla sezione Asx03 ala sezione Asx04 * (H/peso=(9* 0,55+9*0,75)/2) 180,00 5,85  1053,00
dalla sezione Asx04 ala sezione Asx05 * (H/peso=(9* 0,75+9* 0,85)/2) 176,00 7,200 1'267,20
dalla sezione Asx05 ala sezione Asx06 * (H/peso=(9* 0,85+9* 0,9)/2) 234,00 7,88 184392
A RIPORTARE 67129,12 482'184,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67129,12 482'184,16
dalla sezione Asx06 ala sezione Asx07 * (H/peso=(9*0,9+9* 1)/2) 220,00 8,55 1'881,00
dalla sezione Asx07 ala sezione Asx08 * (H/peso=(9* 1,+9* 1)/2) 123,00 9,000 1'107,00
dalla sezione Asx08 ala sezione Asx09 * (H/peso=(9* 1+9*0,5)/2) 205,00 6,75 1°383,75
SOMMANO m? 10'500,87 4,14 43°473,60)
5/5 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzial mente reperito in loco e parziamente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verraimpiegato terreno reperito in loco. S
valutail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dall'inizio alla sezione Asx01 * (H/peso=3*0,6) 150,00 1,80 270,00
dalla sezione Asx01 ala sezione Asx02 * (H/peso=(3*0,6+3*0,7)/2) 170,00 1,95 331,50
dalla sezione Asx02 ala sezione Asx03 * (H/peso=(3*0,7+3*0,6)/2) 120,00 1,95 234,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 * (H/peso=(3*0,6+3*0,1)/2) 180,00 1,05 189,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 * (H/peso=(3+0,1)/2) 176,00 0,15 26,40
SOMMANO m? 1°050,90 4,14 4°350,73]
6/6 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura (ove presente), conformata a banche (si valutail volume aml per lalunghezza):
dall'inizio alla sezione Asx01 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,37)*0,5* 1,37)+0)) 150,00 33,21 4981,50
dalla sezione Asx01 ala sezione Asx02 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*1,4)*0,5* 1,4)+((21,5+21,5+4* 1,83)* 0,5* 1,83))/2) 170,00 40,03 6°805,10
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,83)* 0,5* 1,83)+((21,5+21,5+4* 1,74)* 0,5* 1,74))/2) 120,00 44,75/  5'370,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,74)*0,5* 1,74)+((21,5+21,5+4* 2,1)*0,5* 2,1))/2) 180,00 48,72|  8769,60
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 2,1)*0,5* 2,1)+((21,5+21,5+4* 2,5)* 0,5* 2,5))/2) 176,00 60,11| 10'579,36
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*2,5)*0,5* 2,5)+((21,5+21,5+4* 3)*0,5* 3))/2) 234,00 74,38| 17°404,92
dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 3)*0,5* 3)+((21,5+21,5+4* 3,5)*0,5* 3,5))/2) 220,00 91,13| 20°048,60
dalla sezione Asx07 ala sezione Asx08 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 3,5)* 0,5* 3,5)+((21,5+21,5+4* 3,3)*0,5* 3,3))/2) 123,00 96,24| 11'837,52
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 3,3)* 0,5* 3,3)+((21,5+21,5+4* 0)* 0,5* 0))/2) 205,00 46,37 9'505,85
in corrispondenza del raccordo con latraversa di regolazione * (H/peso=((21,5+21,5+4* 2)*0,5* 2)) 35,00 51,00 17785,00
SOMMANO m3 97°087,45 4,14 401°942,04]
717 Preparazione del piano di posadi rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 |dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... |'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto
compreso ogni onere.
A RIPORTARE 931'950,53

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 931'950,53
dall'inizio alla sezione Asx01 *(larg.=(0+25,4)/2) 150,00 12,70 17905,00
dalla sezione Asx01 ala sezione Asx02 * (larg.=(25,4+26,2)/2) 170,00 25,80 4°386,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 * (larg.=(26,2+35,2)/2) 120,00 30,70 3'684,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 * (larg.=(35,2+36,3)/2) 180,00 35,75 6435,00
dalla sezione Asx04 ala sezione Asx05 * (larg.=(36,3+33,6)/2) 176,00 34,95 6151,20
dalla sezione Asx05 ala sezione Asx06 * (larg.=(33,6+35,1)/2) 234,00 34,35 8037,90
dalla sezione Asx06 ala sezione Asx07 *(larg.=(35,1+36,2)/2) 220,00 35,65 7°843,00
dalla sezione Asx07 ala sezione Asx08 * (larg.=(36,2+36,9)/2) 123,00 36,55 4°495,65
dalla sezione Asx08 ala sezione Asx09 * (larg.=(36,9+18)/2) 205,00 27,45 5627,25
dalla sezione Asx09 ala sezione Asx10 * (larg.=(18+18)/2) 200,00 18,00 3600,00
dalla sezione Asx10 alla sezione Asx11 *(larg.=(18+16,6)/2) 250,00 17,30 4°325,00
dallasezione Asx11 alasezione Asx12 * (larg.=(16,6+9,3)/2) 260,00 12,95 3367,00
dallasezione Asx12 alafine * (larg.=(9,3+0)/2) 153,00 4,65 711,45
in corrispondenza del raccordo tral'arginatura e latraversa di regolazione 27,00 33,00 891,00
SOMMANO m? 61°459,45 2,16 132'752,41]
8/8 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lapreparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, a di sotto del piano di scotico
dall'inizio alla sezione Asx01 *(larg.=(0+25,4)/2) 150,00 12,70 0,30 571,50
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 * (larg.=(25,4+26,2)/2) 170,00 25,80 0,30 1°315,80
dalla sezione Asx02 ala sezione Asx03 * (larg.=(26,2+35,2)/2) 120,00 30,70 0,30, 17105,20
dalla sezione Asx03 ala sezione Asx04 * (larg.=(35,2+36,3)/2) 180,00 35,75 0,30 17930,50
dalla sezione Asx04 ala sezione Asx05 * (larg.=(36,3+33,6)/2) 176,00 34,95 0,30| 1'845,36
dalla sezione Asx05 ala sezione Asx06 * (larg.=(33,6+35,1)/2) 234,00 34,35 0,30 2'411,37|
dalla sezione Asx06 ala sezione Asx07 * (larg.=(35,1+36,2)/2) 220,00 35,65 0,30 2'352,90
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 * (larg.=(36,2+36,9)/2) 123,00 36,55 0,30] 1°348,70
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 * (larg.=(36,9+18)/2) 205,00 27,45 0,30 1688,18
in corrispondenza del raccordo tral'arginatura e latraversa di regolazione 27,00 33,00 0,30 267,30
SOMMANO m? 14'836,81 3,27 48'516,37|
9/9 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedented ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi vocen® 7 [m? 61 459.45] 0,20| 12'291,89
A RIPORTARE 12'291,89 1113°219,31

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127291,89 1'113'219,31
SOMMANO m3 12°291,89 14,56 1787969,92]
10/ 10 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompres i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valutail volume per ml di lunghezza)
dall'inizio alla sezione Asx01 150,00 7,40 1110,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 170,00 7,40, 1°258,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 120,00 7,40 888,00
dalla sezione Asx03 ala sezione Asx04 180,00 7,40 1°332,00
dalla sezione Asx04 ala sezione Asx05 176,00 7,40 17302,40
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 234,00 7,40 1731,60
dalla sezione Asx06 ala sezione Asx07 220,00 7,40 1°628,00
dalla sezione Asx07 ala sezione Asx08 123,00 7,40 910,20
dalla sezione Asx08 ala sezione Asx09 (solo lungo il fiume Pescara) 135,00 7,40 999,00
SOMMANO m?3 117159,20 3,27 36°490,58
11/11 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n® 10 [m? 11 159.20] 117159,20
SOMMANO m3 11°159,20 2,37 26°447,30
12/ 12 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la seminae I'eventuale formazione della strada
biancain sommita.
per adeguamento in quotain corrispondenza del lato esterno della cassa; il volume é valutato aml di lunghezza
dalla sezione Asx09 alla sezione Asx10 * (H/peso=(131+121)/2) 200,00 126,00 25°200,00
dalla sezione Asx10 alla sezione Asx11 * (H/peso=(121+761)/2) 250,00 441,00 110°250,00
dalla sezione Asx11 ala sezione Asx12 * (H/peso=(761+193)/2) 260,00 477,00 124°020,00
dalla sezione Asx12 allafine * (H/peso=193/2) 153,00 96,50/ 14'764,50
SOMMANO m?3 274°234,50 2,37 6497935,77|
A RIPORTARE 2°005°062,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'005'062,88
13/13 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per adeguamento in quota e realizzazione arearialzata a sinistra del manufatto di derivazione (sup. 8500 m?) 8500,00 2,00| 17°000,00
per realizzazione scarpata e profilatura della sponda lato cassa in corrispondenza della strada perimetrale in sinistra. S valuta la sezione per m
del rileavato. 170,00 110,00 18°700,00
per realizzazione scarpata e profilatura della sponda lato cassa in corrispondenza della strada perimetrale in sinistra. Si valuta la sezione per m
del rileavato. 120,00 68,20 87184,00
SOMMANO m?3 43884,00 2,37 104°005,08;
Cassa Asx - Diaframmi (ShCat 2)
14714 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profondita fino amt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dall'inzio alla sezione Asx01 2,00 25,00 8,00 400,00
dalla sezione Asx01 ala sezione Asx02 2,00 170,00 8,00 27720,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 2,00 120,00 8,00, 1'920,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 2,00 180,00 8,00, 2'880,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 2,00 176,00 8,00, 2'816,00
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 2,00 234,00 8,00 37744,00
dalla sezione Asx06 ala sezione Asx07 2,00 220,00 8,00 3520,00
dalla sezione Asx07 ala sezione Asx08 2,00 123,00 10,00, 2°460,00
dalla sezione Asx08 ala sezione Asx09 (solo lungo il fiume Pescara) 2,00 135,00 10,00, 2'700,00
in corrispondenza del raccordo dell'arginatura con latraversadi regolazione 35,00 8,00 280,00
SOMMANO m 23'440,00 92,74 2'173'825,60]
Cassa Asx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 1)
15/15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura del materiali di apporto o lavagliatui
W/07-005 per raggiungere laidoneagranulo ... er dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain opera dopo
costipamento.
strada posta in sommita arginale 3030,00 3,50 0,30 37181,50
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1360,00 4,00 0,30 1'632,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 2400,00 4,00 0,30 2'880,00
A RIPORTARE 7°693,50 47282'893,56
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°693,50 47282'893,56
strada posta in corrispondenza dell'area oggetto di adeguamento in quota (sezioni Asx09-Asx12 fino alafine 870,00 4,00 0,30 1°044,00
raccordo con latraversa di regolazione, stradain sommita 35,00 3,50 0,30 36,75
SOMMANO m? 8'774,25 19,31 169°430,77|
16/ 16 Fornitura e posain opera di terreno vegetale, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo darisultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dareil lavoro compiuto, compresa la spandituraa
fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm)
dall'inizio alla sezione Asx09 1600,00 36,00 0,10 57760,00
dalla sezione Asx09 dlafine 860,00 16,00 0,10 1'376,00
lato sinistro, in corrispondenza del rinterro 320,00 22,00 0,10 704,00
raccordo con latraversadi regolazione 35,00 30,00 0,10 105,00
SOMMANO m?3 77945,00 18,30 145'393,50)
17/17 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
per inerbimento della superficie dei rilevati
dall'inizio ala sezione Asx09 1600,00 36,00 57°600,00
dallasezione Asx09 dlafine 860,00 16,00 13'760,00
lato sinistro, in corrispondenza del rinterro 320,00 22,00 7°040,00
raccordo con latraversadi regolazione 35,00 30,00 1°050,00
SOMMANO nm? 79°450,00 1,59 126°325,50)
Cassa Asx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 15)
18/18 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
\//01-018 per rivestimento su superficie inclinata del lato esterno della cassa, in corrispondenza dell'area oggetto di adeguamento in quota (1 pianta/m?)
17°200,00
SOMMANO cadauna 17°200,00 0,13 2'236,00
19/19 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali etalee di varie essenze, esclusalafornituradelle piantine e delle
V/01-021 talee.
A RIPORTARE 4°726'279,33
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4726°279,33
Vedi voce n° 18 [cadauna 17 200.00] 17°200,00
SOMMANO cadauna 17°200,00 0,64 11°008,00
Cassa Bsx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 18)
20/50 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Volume aml: 38.50 m3/ml. 1708,00 38,50| 657758,00
SOMMANO m?3 65°758,00 4,14 272'238,12
21/51 Sovrapprezzo alaformazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 I'eventuale inumidimento.
Vedi voce n° 50 [m3 65 758.00] 657758,00
SOMMANO m?3 657758,00 0,67 44°057,86]
22 /52 Fornitura di materiale limoso con permeabilita scarsa per laformazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)
Vedi voce n° 50 [m3 65 758.00] 0,30 19'727,40
SOMMANO m?3 19'727,40 10,19 201°022,21
23/53 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, |a formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. 1l volume é valutato per ml sullalunghezza del tratto da computare.
dall'inzio alla sezione Bsx01 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,8)* 0,5* 0,8)+((21,5+21,5+4* 0)*0,5* 0))/2) 60,00 9,24 554,40
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,8)* 0,5* 0,8)+((21,5+21,5+4* 1,8)* 0,5* 1,8))/2) 68,00 31,83 216444
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*1,8)*0,5* 1,8)+((21,5+21,5+4* 1,3)*0,5* 1,3))/2) 122,00 38,26 4°667,72
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,3)*0,5* 1,3)+((21,5+21,5+4* 2,1)*0,5* 2,1))/2) 180,00 42,65 7'677,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 2,1)*0,5* 2,1)+((21,5+21,5+4* 2,6)* 0,5* 2,6))/2) 110,00 61,70 6787,00
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*2,1)*0,5* 2,1)+((21,5+21,5+4* 1,1)*0,5* 1,1))/2) 120,00 40,02|  4'802,40
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,1)*0,5* 1,1)+((21,5+21,5+4* 3,8)* 0,5* 3,8))/2) 320,00 68,33| 21'865,60
A RIPORTARE 48'518,56) 5'254°605,52]
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Num.ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48'518,56) 5254°605,52)
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 3,8)*0,5* 3,8)+((21,5+21,5+4* 1,6)* 0,5* 1,6))/2) 200,00 75,05/ 15°010,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,6)* 0,5* 1,6)+((21,5+21,5+4* 1,6)* 0,5* 1,6))/2) 160,00 39,52 6'323,20
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,6)* 0,5* 1,6)+((21,5+21,5+4*5,4)* 0,5%5,4))/2) 70,00 106,97| 7°487,90
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*5,4)*0,5* 5,4)+((21,5+21,5+4*5,8)*0,5*5,8))/2) 40,00 18320 7°328,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*5,8)* 0,5* 5,8)+((21,5+21,5+4* 2,8)*0,5* 2,8))/2) 130,00 133,93| 17°410,90
dalla sezione Bsx12 alafine * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 2,8)* 0,5* 2,8)+((21,5+21,5+4* 0)* 0,5* 0))/2) 128,00 37,94| 4856,32
SOMMANO m? 106934,88 4,14 442°710,40
24154 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzial mente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, |a formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verraimpiegato terreno reperito in loco. S
vautail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 * (H/peso=3*1,2/2) 120,00 1,80 216,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 * (H/peso=3*1,2/2) 320,00 1,80 576,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 * (H/peso=3*0,9) 200,00 2,70 540,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 * (H/peso=3*0,9) 160,00 2,70 432,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 * (H/peso=3*0,9) 70,00 2,70 189,00
SOMMANO m?3 17953,00 4,14 8085,42
25/55 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, |a formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della bancainterna (lato cassa) dell'arginatura. Si valutail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 * (H/peso=9*(1,15)/2) 180,00 5,18 932,40
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 * (H/peso=9* (1,15+1,2)/2) 110,00 10,58/ 1°163,80
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 * (H/peso=9* (1,2+1,3)/2) 120,00 11,25 1°350,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 * (H/peso=9* (1,3+1,5)/2) 320,00 12,60 4°032,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 * (H/peso=9* (1,5+1,8)/2) 200,00 14,85 2°970,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 * (H/peso=9* (1,8+1,9)/2) 160,00 16,65 2'664,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 * (H/peso=9* (1,9+2)/2) 70,00 17,55 122850
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 * (H/peso=9* (2+2)/2) 40,00 18,00 720,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 * (H/peso=9* (2+1,8)/2) 130,00 17,10, 2'223,00
dalla sezione Bsx12 dlafine * (H/peso=9* 1,8) 128,00 16,20 2'073,60
SOMMANO m? 19'357,30 4,14 807139,22
A RIPORTARE 5'785'540,56]
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 577857540,56
26/ 56 Preparazione del piano di posadi rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita mediadi cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 |dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... |'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto
compreso ogni onere.
dall'inzio alla sezione Bsx01 60,00 23,70 1°422,00
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 * (larg.=(23,7+31,9)/2) 68,00 27,80 1°890,40
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 * (larg.=(31,9+29,5)/2) 122,00 30,70 3745,40
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 * (larg.=(29,5+28,6)/2) 180,00 29,05 57229,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 * (larg.=(28,6+33,5)/2) 110,00 31,05 3415,50
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 * (larg.=(33,5+23,3)/2) 120,00 28,40 37408,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 * (larg.=(23,3+45,7)/2) 320,00 34,50 11°040,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 *(larg.=(45,7+30,2)/2) 200,00 37,95 7°590,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 * (larg.=(30,2+29,9)/2) 160,00 30,05 4°808,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 * (larg.=(29,9+52)/2) 70,00 40,95 2'866,50
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 * (larg.=(52+55,7)/2) 40,00 53,85 2'154,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 * (larg.=(55,7+35,4)/2) 130,00 45,55 57921,50
dallasezione Bsx12 dlafine 128,00 35,40 4'531,20
SOMMANO n? 58021,50 2,16 125'326,44]
27157 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posadei rilevati arginali: strato dello spessore di circa30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inzio alla sezione Bsx01 60,00 23,70 0,30 426,60
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 * (larg.=(23,7+31,9)/2) 68,00 27,80 0,30 567,12
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 * (larg.=(31,9+29,5)/2) 122,00 30,70 0,30 112362
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 * (larg.=(29,5+28,6)/2) 180,00 29,05 0,30 1'568,70
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 * (larg.=(28,6+33,5)/2) 110,00 31,05 0,30 1°024,65
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 * (larg.=(33,5+23,3)/2) 120,00 28,40 0,30 1°022,40
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 *(larg.=(23,3+45,7)/2) 320,00 34,50 0,30 3'312,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 *(larg.=(45,7+30,2)/2) 200,00 37,95 0,30, 2°277,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 * (larg.=(30,2+29,9)/2) 160,00 30,05 0,30| 1'442,40
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 * (larg.=(29,9+52)/2) 70,00 40,95 0,30 859,95
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 * (larg.=(52+55,7)/2) 40,00 53,85 0,30 646,20
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 * (larg.=(55,7+35,4)/2) 130,00 45,55 0,30 1'776,45
dallasezione Bsx12 dlafine 128,00 35,40 0,30, 1'359,36
SOMMANO m? 17°406,45 327 567919,09
28/58 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
A RIPORTARE 5967786,09
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57967°786,09
E.06.06.a del materiale di risulta eccedented ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupavain sito primadello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 56 [m? 58 021.50] 0,20, 11°604,30
SOMMANO m?3 11°604,30 14,56 168'958,61
29/59 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (s valutail volume per ml di lunghezza)
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 180,00 7,40 1°332,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 110,00 7,40 814,00
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 120,00 7,40 888,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 320,00 7,40, 2°368,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 200,00 7,40,  1°480,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 160,00 7,40 17184,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 70,00 7,40 518,00
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 * (H/peso=(7,4+16,9)/2) 40,00 12,15 486,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 * (H/peso=(16,9+7,4)/2) 130,00 12,15 1'579,50
dallasezione Bsx12 dlafine 128,00 7,40 947,20
SOMMANO m?3 11'596,70 3,27 37°921,21
30/60 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... €l terreno vegetale per il rivestimento superficiae, la semina e I'eventuale formazione della strada
biancain sommita
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 59 [m? 11 596.70] 11°596,70
SOMMANO m?3 11°596,70 2,37 27°484,18
31/61 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per adeguamento in quotain corrispondenza dell'area destinata al magazzino idraulico 1380,00 3,50, 4°830,00
per I'adeguamento in quota e la formazionee della scarpata in corrispondenza della strada di accesso a magazzino idraulico. Volumeaml:
26.26 m? 1460,00 26,25 38'325,00
A RIPORTARE 43155,00 6°202"150,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 437155,00 6°202150,09
SOMMANO m?3 43155,00 2,37 102'277,35
Cassa Bsx - Diaframmi (SbCat 19)
32/62 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profonditafino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dall'inzio alla sezione Bsx01 2,00 60,00 8,00 960,00
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 2,00 68,00 8,00 1°088,00
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 2,00 122,00 8,00 1952,00
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 2,00 180,00 8,00, 2'880,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 2,00[ 110,00 8,00, 1760,00
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 2,00 120,00 8,00, 1920,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 2,00 320,00 8,00 5120,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 2,00 200,00 8,00, 37200,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 2,00 160,00 8,00 2'560,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 * (H/peso=(8+10)/2) 2,00 70,00 9,00 1°260,00
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 2,00 40,00 10,00 800,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 * (H/peso=(8+10)/2) 2,00 130,00 9,00, 27340,00
dallasezione Bsx12 dlafine 2,00 128,00 8,00, 2048,00
SOMMANO m 27°888,00 92,74 2'586'333,12]
Cassa Bsx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 18)
33/63 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o lavagliatur
W/07-005  |per raggiungere laidoneagranulo ... er dareil lavoro compiuto secondo |e modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain opera dopo
costipamento.
strada postain sommita arginale 1708,00 3,50 0,30 1'793,40
strada posta alla base del rilevato arginae, lato fiume 1870,00 4,00 0,30| 27244,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 1955,00 4,00 0,30 27346,00
SOMMANO m? 6°383,40 19,31 123'263,45
34/64 Fornitura e posain opera di terreno vegetale, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo darisultare adeguato
A RIPORTARE 9'014°024,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°014°024,01
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi 1o spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dareil lavoro compiuto, compresala spandituraa
fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm)
1708,00 35,00 0,10 5978,00
SOMMANO m? 57978,00 18,30 109'397,40
35/65 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbaces, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
per inerbimento della superficie dei rilevati
1708,00 35,00 597780,00
SOMMANO m? 59°780,00 1,59 95°050,20
Cassa Asx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 1)
36/86 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Asx/a 38992,00 0,50/ 197496,00
Lotto Asx/b 66210,00 0,50/ 337105,00
Lotto Asx/c 122876,00 0,50/ 61°438,00
SOMMANO m?3 114°039,00 3,27 3727907,53
37187 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lo scavo di shancamento nell'area della cassa
Lotto Asx/a 38992,00 1,05 40'941,60
Lotto Asx/b 66210,00 1,08/ 71°506,80
Lotto Asx/c 122876,00 0,85 104°444,60
SOMMANO m? 216°893,00 327 709'240,11]
A RIPORTARE 10"300°619,25)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°300°619,25
38/88 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna ala cassa, ove presente. Volume aml: 15 m3 *(lung.=9,6+841) 850,60 15,00, 12'759,00
SOMMANO m?3 12°759,00 3,27 41°'721,93
39/89 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Asx/a, Asx/b, Asx/c
Vedi voce n° 86 [m3 114 039.00] 114°039,00
SOMMANO m? 114°039,00 2,37 270'272,43
Cassa Bsx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 18)
40/ 98 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Bsx/a 59596,50 0,50, 297798,25
Lotto Bsx/b 44221,16 0,50, 227110,58
Lotto Bsx/c 32675,17 0,50, 16°337,59
Lotto Bsx/d 27539,06 0,50, 13'769,53
Lotto Bsx/e 29107,41 0,50| 14'553,71
SOMMANO m?3 96°569,66 3,27 315782,79
41/99 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia damina macompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per lo scavo di shancamento nell'area della cassa
Lotto Bsx/a 59596,50 1,20 71'515,80
Lotto Bsx/b 44221,16 1,80 79'598,09
Lotto Bsx/c 32675,17 0,30 97802,55
Lotto Bsx/d 27539,06 1,70| 46'816,40
A RIPORTARE 207°732,84 107928°396,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207'732,84 10"928°396,40)
Lotto Bsx/e 29107,41 1,70, 49482,60
SOMMANO m3 257°215,44, 3,27 841°094,49
427100 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asci utte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna ala cassa. Tratto sezione Bsx03 - Bsx06. Volumeaml: 26 m? 380,00 26,00, 9°880,00
per lo scavo in corrispondenza della banca interna ala cassa. Tratto sezione Bsx08 - Bsx09. Volumeaml: 41 m3 310,00 41,00 127710,00
SOMMANO m? 22'590,00 327 73'869,30
43/101 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Bsx/a, Bsx/b, Bsx/c, Bsx/d, Bsx/e
Vedi voce n° 98 [m? 96 569.66] 96'569,66
SOMMANO m? 96°569,66 2,37 228'870,09

Parziale LAVORI A MISURA euro

12'072°230,28

A RIPORTARE

12°072°230,28
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'072°230,28
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Attraversamenti in acciaio (ShCat 5)
44156 Realizzazione di attraversamento di 2" cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a5.0 m,
Y.01 con struttura costituita dadue trav ... ato d'usura;
- dei parapetti di sicurezzalaterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
in corrispondenza del manufatto di derivazione in cassa (5 campate) 5,00
in corrispondenza del manufatto di restituzione (2 campate) 2,00
SOMMANO a corpo 7,00| 20°000,00 140"000,00}
Parziale LAVORI A CORPO euro 140°000,00]

A RIPORTARE

12°212°230,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°212°230,28
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Manufatto di derivazione (ShCat 3)
45/ 157 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadella sponda e del piano campagnain corrispondenza del manufatto 42,00 30,00 1260,00
SOMMANO m?2 17260,00 1,18 1°486,80
46/ 158 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di derivazione (zona formazione protezione a massi). Volume aml: 28 m2. 42,25 28,00] 1°183,00
shancamento per formazione protezione a massi. Volumeaml: 2.5 m2. 42,25 2,50 105,63
shancamento in corrispondenza della platea anteriore e in corrispondenza del muro d'ala 42,25 3,00 1,60 202,80
shancamento nella zona antistante lo sfioro *(larg.=28,2+1,5* 2) 3,05 31,20 1,50 142,74
shancamento in corrispondenza dello sfioro e dellavascadi dissipazione * (Ilung.=0,5+6,75+10,25)* (larg.=28,2+3,5* 2) 17,50 35,20 3,50 27156,00
shancamento avalle dellavascadi dissipazione, nellazonadi raccordo conil piano cassaeil fosso di drenaggio 10,50 38,20 2,40 962,64
shancamento a valle della vasca di dissipazione, per formazione difesaamassi sul fondo 4,00 28,20 0,50 56,40
SOMMANO m?3 4°809,21 3,27 157726,12)
471159 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 roccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
scavo in corrispondenza del taglione di monte 42,25 0,40 0,95 16,06
scavo in corrispondenza del taglione di valle 38,20 0,50 2,35 44,89
SOMMANO m?3 60,95 10,88 663,14
48/ 160 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli amonte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m? 105,63 2,60 274,64
A RIPORTARE 274,64 127230°106,34
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 274,64 12'230°106,34]
SOMMANO t 274,64 25,63 7°039,02
49/ 161 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranzamassimadel 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
protezione al fondo avalle dellavascadi dissipazione. Peso specifico 2.6 t/m? 56,40 2,60 146,64
protezione spondale avalle dellavasca di dissipazione. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=2*1,3) 2,60 4,00 2,60 27,04
SOMMANO t 173,68 26,69 4°635,52
50/ 162 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: e casseforme. Impasto con Kg x me 200 di cemento
con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea corpo anteriore * (larg.=28,20+1*2) 1,85 30,20 0,15 8,38
sottofondazione platea corpo anteriore * (larg.=28,2+0,8* 2) 3,05 29,80 0,15 13,63
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo * (larg.=28,2+0,8* 2) 10,25 29,80 0,15 45,82
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=28,2+(0,8+0,5)) 6,75 29,50 0,15 29,87
SOMMANO m?3 97,70 84,70 8275,19
51/163 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mma).
taglione di monte 42,25 0,40 1,50 25,35
taglione posto a valle rispetto a manufatto 38,20 0,50 3,20 61,12
platea di fondazione vasca di dissipazione 6,75 28,20 0,50 95,18
fondazione muri laterali ai lati dellavascadi dissipazione 2,00 6,75 0,80 0,50 5,40
platea di fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 10,25 0,80 0,80 13,12
platea di fondazione corpo centrale e scivolo. Vautazione volume aml di larghezza. 10,25 28,20 0,80 231,24
platea di fondazione, corpo anteriore 3,05 28,20 0,80 68,81
plateadi fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore 2,00 3,05 0,80 0,80 3,90
plateadi fondazione, corpo anteriore 1,85 28,20 0,40 20,87
platea di fondazione, corpo anteriore, tratto curvilineo. Valutazione sulla superficie effettiva * (larg.=2,3*1,2/2) 2,00 1,38 0,40 1,10
plateadi fondazione muri laterali in corrispondenzadel corpo anteriore, tratto di raccordo curvilineo * (lung.=2,5* 3,14/2)* (larg.=(0,6+0,4)/2) 2,00 3,93 0,50 0,40 1,57
SOMMANO m? 527,66 131,90 69°598,35
A RIPORTARE 12'319°654,42
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'319°654,42
52/164 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JOlb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm? (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 4,00 0,40 1,65 5,28
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per mdi elevazione * (larg.=0,25* 3,14(2,5"2-2"2))* (H/
peso=(2,4+1,65)/2) 2,00 1,77 2,03 7,19
muro laterale avalle del tratto curvilineo iniziale di raccordo (inclinato) * (H/peso=(2,4+3,7)/2) 2,00 2,55 0,80 3,05 12,44
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile * (lung.=1,7+4+1,7) 2,00 7,40 0,60 6,20 55,06
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto inclinato sp. 0.20 m) *(par.ug.=2* 2)* (H/peso=7-0,4) 4,00 1,70 0,20 6,60 8,98
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto sommitale sp. 0.20 m) 2,00 4,00 0,20 7,00 11,20
muro laterale avalle del ponte carrabile, tratto inclinato, primadel giunto di dilatazione * (H/peso=(6,2+4,8)/2) 2,00 2,70 0,80 5,50 23,76
muro laterale dellavasca di dissipazione, avalle del giunto di dilatazione * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,8+1,7)/2) 2,00 6,20 0,65 3,25 26,20
muro laterale, allafine dellavascadi dissipazione 2,00 1,40 0,50 1,70 2,38
muro terminale di contenimento della vasca di dissipazione 28,20 0,30 0,80 6,77
muro laterale d'ala* (H/peso=(0,6+1,5)/2) 2,00 4,50 0,30 1,05 2,84
setto limitatore di portata 5,00 5,00 0,25 0,70 4,38
sfioratore centrale, parte anteriore, di collegamento trale platee 5,00 1,00 5,00 2,40 60,00
sfioratore centrale, muro anteriore * (H/peso=2+2,4) 5,00 0,30 5,00 4,40 33,00
sfioratore centrale, sagomatura anteriore dello sfioro 5,00 0,30 5,00 4,90 36,75
sfioratore centrale, sagomatura dello scivolo. Valutazione del volume per ml di larghezza * (H/peso=(4,6* 4,9)/2) 5,00 5,00 11,27 281,75
setto di separazione, parte anteriore. Volume valutato aml di larghezza * (H/peso=(2,4+0,5)/2* (1,85+1,85)) 4,00 0,80 537 17,18
setto di separazione (escluso parte anteriore) 4,00 6,20 0,80 6,15 122,02
SOMMANO m? 717,18 223,77 160°483,37]
53/165 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 163 [m3 527.66] 80,00| 42212,80
Vedi voce n® 164 [m3 717.18] 80,00 57°374,40
SOMMANO kg 99'587,20 1,25 124°484,00
54/ 166 Giunto di dilatazione per strutture in cal cestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=30+2,8* 2) 35,60 35,60
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=5,3* 2+30) 40,60 40,60
A RIPORTARE 76,20 12'604°621,79
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76,20 12'604°621,79
SOMMANO m 76,20 46,69 3'557,78
55/167 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza della luce di emergenza presidiata (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 4,40 1"320,00
56/ 168 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 5,80 30,40 176,32
trave UPN160 per appoggio grigliato 2,00 5,80 18,90 219,24
SOMMANO kg 395,56 2,08 822,76
57/169 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 7 m2. 7,00 39,00 273,00
SOMMANO kg 273,00 4,02 1'097,46
58/170 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 10,00 1,70 22,00 374,00
per appoggio grigliadi trattenuta, profilati aC (UPN120) 5,00 5,00 13,30 332,50
SOMMANO kg 706,50 1,94 1'370,61
59/171 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |dall'interasse delletravi portan ... in opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
A RIPORTARE 12'612°790,40)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'612°790,40)
caldo.
grigliaaprotezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? * (par.ug.=5* 2) 10,00 5,50 2,10 12,00f 1°386,00
SOMMANO kg 1"386,00 4,02 557172
60/ 172 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’altro occorra per dareil lavoro finito aregolad' arte:
con materiale proveniente da cava, compresalafornitura
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum” * (lung.=11+1,5) 12,50 28,20 352,50
SOMMANO 352,50 144,00 50"760,00
Cassa Asx - Manufatto di restituzione (SbCat 4)
61/173 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pitt minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sullasola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra per unalunghezza di 40 m 40,00 15,00 600,00
SOMMANO m? 600,00 1,18 708,00
62/174 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di restituzione (compresa zona formazione protezione amassi) * (larg.=23+2*2) 9,70 27,00 1,90 497,61
shancamento zona antistante I'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali (esclusa zona formazione protezione
amassi) *(lung.=25+1,9*2) 28,80 2,50 1,90 136,80
scavo per platea di fondazione e muri laterai * (lung.=33,2-2,5-2,5)* (larg.=12,4+2+2) 28,20 16,40 2,00 924,96
scavo in corrispondenza dei muri d'alaterminali dellavascadi dissipazione. Si considera una fasciatrasversale rispetto all'opera* (lung.=20,8
2*1,8) 24,40 2,50 1,80 109,80
scavo in corrispondenza del guado darealizzarsi avalle dell'opera. Volumeaml: 10.70 m3 5,00 10,70 53,50
scavo per canale di restituzione (zonaavalle del guado in massi). Volume aml: 19.66 m3 *(lung.=20-5+19+18) 52,00 19,66| 1°022,32
scavo in corrispondenza del guado (per la posa della difesaamassi) * (lung.=4* 2+8,8* 2+8) 33,60 5,00 0,60 100,80
scavo a fondo del canale di restituzione (per la posa della difesaamassi). Volume aml: 7.2 m? * (lung.=20-4) 16,00 7,20 115,20
SOMMANO m? 2960,99 327 9°682,44]

A RIPORTARE

12°679'512,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°679'512,56
63/175 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 roccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto piu basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione amonte dell'opera di restituzione 23,00 0,50 2,00 23,00
in corrispondenza del taglione avalle dell'opera di restituzione 20,80 0,50 2,00 20,80
SOMMANO m?3 43,80 10,88 476,54
64/176 Fornituraapiée d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico dakg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di unaviabilita, nellazona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m3 * (par.ug.=0,5* 9,7* 20) 97,00 2,60 252,20
SOMMANO t 252,20 25,63 6°463,89
65/177 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale * (larg.=10,8+0,8* 2) 14,80 12,40 0,15 27,53
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=10,8+0,8+0,5) 10,90 12,10 0,15 19,78
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) * (larg.=10,8+1*2) 6,30 12,80 0,15 12,10
SOMMANO m?3 59,41 84,70 5°032,03
66/178 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck = 30 N/mmg).
taglione posto a monte rispetto a manufatto 23,00 0,50 2,50 28,75
taglione posto a valle rispetto a manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
plateadi fondazione vascadi dissipazione * (larg.=10,8+(0,8+0,5))* (H/peso=(0,6+0,5)/2) 10,90 12,10 0,55 72,54
platea di fondazione corpo centrale, compresa zona fondazione muri laterali * (larg.=10,8+0,8*2) 14,80 12,40 0,90 165,17
plateadi fondazione corpo anteriore (parte centrale, internaa muri laterali) 6,30 10,80 0,50 34,02
plateadi fondazione muri laterali (tratto rettilineo, amonte del corpo centrale) * (larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,30 0,65 0,50 2,15
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficieaml: 3.44 m? * (larg.=3,5* 3-3,14* 3"2/4) 2,00 344 0,50 3,44
SOMMANO m?3 332,07 131,90 43800,03}

A RIPORTARE

12735'285,05
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12735°285,05)
67/179 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JOlb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm? (Rck
=30 N/mmg).
muri di sostegno d'aa (parte anitistante) *(lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 1,70 5,95
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo) * (lung.=3,14* 3,25/2)* (H/peso=(1,7+3,2)/2) 2,00 5,10 0,50 2,45 12,50
muri di sostegno (parte anitistante, avalle tratto curvilineo) * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(5+3,2)/2) 2,00 3,70 0,65 4,10 19,72
muri di sostegno a monte del setto intermedio * (H/peso=(5+6,5)/2) 2,00 3,10 0,80 5,75 28,52
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 7,50 45,00
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) * (par.ug.=2+2) 4,00 0,60 0,30 7,50 5,40
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato * (H/peso=3,2/2) 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommita orizzontale 0,70 0,80 3,20 1,79
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 0,60 0,80 7,50 3,60
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 1,10 0,80 7,30 6,42
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 6,70 26,80
muro laterale (ammorsamento setto intermedio) 2,00 0,60 0,80 7,50 7,20
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 41.6 m sm.m. 2,00 1,10 0,30 7,50 4,95
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 41.4 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,30 8,03
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 6,70 46,63
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 41.6 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 7,50 12,90
muro laterale (soprael evazione paraghiaia per ancoraggio del parapetto avalle del ponte) * (H/peso=(6,7+7,5)/2) 2,00 1,50 0,20 7,10 4,26
muro laterale (avalle del ponte carrabile, tratto inclinato) * (H/peso=(5+6,7)/2) 2,00 3,40 0,80 5,85 31,82
muro laterale (parte inclinata a monte della bancalato fiume) * (H/peso=(5,1+4,1)/2) 2,00 2,00 0,80 4,60 14,72
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,10 22,96
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,1+1,3)/2) 2,00 5,90 0,65 2,70 20,71
muro di sostegno avalle dello scivolo, di laterali * (lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51
SOMMANO m? 335,95 223,77 75°175,53
68/ 180 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; lelegature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 178 [m3 332.07] 80,00, 26°565,60
Vedi voce n° 179 [m3 335.95] 80,00, 26°876,00
SOMMANO kg 53'441,60 1,25 66°802,00
69/181 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore akg/cmgq 14).

A RIPORTARE

12'877°262,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'877°262,58
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=10,8+0,8* 2+5,5* 2) 23,40 23,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=0,8* 2+5,1* 2+10,8) 22,60 22,60
SOMMANO m 46,00 46,69 2'147,74]
70/ 182 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 15,00 30,00 450,00
SOMMANO kg 450,00 4,40 1'980,00
71/183 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie |PE]
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 12,00 30,40 364,80
SOMMANO kg 364,80 2,08 758,78
72/184 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 16 m2. 16,00 39,00 624,00
SOMMANO kg 624,00 4,02 2'508,48
731185 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60
SOMMANO m 16,40 72,34 1'186,38
741186 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie | PE]
A RIPORTARE 12°885'843,96
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12885'843,96
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 8,00 7,60 22,00 1'337,60
SOMMANO kg 1"337,60 1,94 2'594,94]
75/ 187 Fornituraa pié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione a fondo avalle dellavascadi dissipazione. Guado in massi. Peso specifico 2.6 t/m? 100,80 2,60 262,08
massi di protezione a fondo avalle dellavasca di dissipazione.Tratto a valle del guado. Peso specifico 2.6 t/m?3 115,20 2,60 299,52
SOMMANO t 561,60 26,69 14°989,10
761188 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggerele
1.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: lasemina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m? circa, fornita
inrotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda sinistradel canale di restituzione 35,30 4,10 144,73
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda destra del canale di restituzione 27,10 4,10 111,11
SOMMANO m? 255,84 5,34 1°366,19
771189 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n® 188 [m?2 255.84] 255,84
SOMMANO n? 255,84 1,59 406,79
78/ 190 Piantinaforestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda
\//01-018 talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione a fiume. Densita 3 talee/m? * (larg.=1+0,5) 2,00 30,00 1,50 90,00
SOMMANO cadauna 90,00 0,13 11,70
79/191 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali etalee di varie essenze, esclusalafornituradelle piantine e delle
V/01-021 talee.
A RIPORTARE 12'905'212,68
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12'905'212,68
Vedi voce n° 190 [cadauna 90.00] 90,00
SOMMANO cadauna 90,00 0,64 57,60
80/192 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaaprotezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? 2,00 5,00 3,60 12,00 432,00
SOMMANO kg 432,00 4,02 1'736,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 694' 776,64

A RIPORTARE

12°907°006,92
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A RIPORTARE

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127907°006,92
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Paratoie (SbCat 6)
81/193 Fornitura, trasporto e posain operadi nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02a diaframma costituito damanto in lamier ... to a perfettaregola d'arte.
a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1500 mm, atezza netta diaframma 1500 mm.
paratoie dainstallarsi sul manufatto di restituzione 2,00
SOMMANO a corpo 2,00, 51°400,00 102°800,00}
Parziale LAVORI A CORPO euro 102"800,00}
13'009°806,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'009°806,92
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Paratoie (SbCat 6)
82/19%4 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’ acqua, adatto per I'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. | panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.
panconi relativi all'opera di derivazione 30,00 0,18 5,40
panconi relativi al'operadi restituzione 16,00 0,18 2,88
SOMMANO m?3 8,28 655,00 57423,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 5423,40

A RIPORTARE

13°015°230,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'015'230,32
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Paratoie (SbCat 6)
83/195 Fornitura, trasporto e montaggio di un sistema di organi mobili di regolazione idraulica, costituito da:
Y.03 - n. 1 paratoia pianain acciaio, a strisciamento verticale, delle dimensi ... sostegno e di sollevamento manuale della paratoia.
Il tutto si intende fornito e dato funzionante aregola d'arte.
pancone mobile dainstallarsi sullo sfioratore di presa 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 20°000,00 20°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 20°000,00

A RIPORTARE

13°035°230,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'035"230,32
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Bsx - Manufatto di restituzione (SbCat 21)
84/196 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra per unalunghezzadi 70 m 70,00 15,00 1°050,00
SOMMANO m?2 1°050,00 1,18 17239,00
85/197 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di restituzione (zona formazione protezione a massi) 11,80 25,00 0,80 236,00
shancamento zona antistante I'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali (esclusa zona formazione protezione
amassi) 27,00 2,00 1,00 54,00
scavo per platea di fondazione e muri laterai * (lung.=35,2-2-2,5)* (larg.=12,4+1,5+1,5) 30,70 15,40 1,40 661,89
scavo in corrispondenza dei muri d'alaterminali dellavascadi dissipazione. Si considera unafascia trasversale * (lung.=20,8+1,5* 2) 23,80 2,50 1,50 89,25
scavo in corrispondenza del guado dareadlizzarsi avalle dell'opera. Volume aml: 45 m3 6,00 45,00 270,00
scavo per canale di restituzione (zona avalle del guado in massi). Volume aml: 30.8 m? * (lung.=50-5) 45,00 30,80 1°386,00
SOMMANO m?3 2'697,14 3,27 8'819,65
86/198 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 roccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 23,00 0,50 2,00 23,00
in corrispondenza del taglione avalle dell'operadi restituzione 20,80 0,50 2,00 20,80
SOMMANO m?3 43,80 10,88 476,54
87/199 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m3 * (par.ug.=0,5%9,7*21) 101,85 2,60 264,81
A RIPORTARE 264,81 13'0457765,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 264,81 13'0457765,51
SOMMANO t 264,81 25,63 6°787,08
88/200 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato anormadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale * (larg.=10,8+0,8* 2) 14,80 12,40 0,15 27,53
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=10,8+0,8+0,5) 13,00 12,10 0,15 23,60
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) * (larg.=10,8+1*2) 6,30 12,80 0,15 12,10
SOMMANO m?3 63,23 84,70 5355,58
89/201 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mmg).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 24,80 0,50 2,50 31,00
taglione posto a valle rispetto a manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
plateadi fondazione vascadi dissipazione * (larg.=10,8+(0,8+0,5))* (H/peso=(0,6+0,5)/2) 13,00 12,10 0,55 86,52
platea di fondazione corpo centrale, compresa zona fondazione muri laterali * (larg.=10,8+0,8*2) 14,80 12,40 0,90 165,17
plateadi fondazione corpo anteriore (parte centrale, internaai muri laterali) 6,30 10,80 0,50 34,02
plateadi fondazione muri laterali (tratto rettilineo, amonte del corpo centrale) * (larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,30 0,65 0,50 2,15
plateadi fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficieaml: 3.44 m? * (larg.=3,5* 3-3,14* 3°2/4) 2,00 344 0,50 344
SOMMANO m?3 348,30 131,90 45940,77|
90/ 202 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.0l.b formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno d'ala (parte anitistante) * (lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 2,70 9,45
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo) * (lung.=3,14* 3,25/2)* (H/peso=(2,7+4,1)/2) 2,00 5,10 0,50 3,40 17,34
muri di sostegno (parte anitistante, avalle tratto curvilineo) * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,1+6)/2) 2,00 3,70 0,65 5,05 24,29
muri di sostegno a monte del setto intermedio * (H/peso=(6+7,6)/2) 2,00 3,10 0,80 6,80 33,73
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 8,50 51,00
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) * (par.ug.=2+2) 4,00 0,60 0,30 8,50 6,12
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato * (H/peso=3,2/2) 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommita orizzontale 0,70 0,80 3,20 1,79
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 0,60 0,80 8,50 4,08
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 1,10 0,80 8,30 7,30
A RIPORTARE 157,66 13'103'848,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157,66 137103'848,94]
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 7,70 30,80
muro laterale (ammorsamento setto intermedio) 2,00 0,60 0,80 8,50 8,16
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 46.0 m sm.m. 2,00 1,10 0,30 8,50 5,61
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 45.8 m sm.m. 2,00 1,10 0,50 8,30 9,13
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 7,70 53,59
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt.46.0 m sm.m. 2,00 4,30 0,20 8,50 14,62
muro laterale (soprael evazione paraghiaia per ancoraggio del parapetto avalle del ponte) * (H/peso=(7,7+8,5)/2) 2,00 1,50 0,20 8,10 4,86
muro laterale (avalle del ponte carrabile, tratto inclinato) * (H/peso=(6,1+7,7)/2) 2,00 3,40 0,80 6,90 37,54
muro laterale (parte inclinata a monte della bancalato fiume) * (H/peso=(6,1+5,1)/2) 2,00 2,00 0,80 5,60 17,92
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 5,10 28,56
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(5,1+1,3)/2) 2,00 5,90 0,65 3,20 24,54
muro di sostegno avalle dello scivolo, di laterali * (lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51
SOMMANO m? 396,50 223,77 88'724,81
91/ 203 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 201 [m3 348.30] 80,00, 27°864,00
Vedi voce n® 202 [m? 396.50] 80,00| 31°720,00
SOMMANO kg 59'584,00 1,25 74°480,00
92/ 204 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmg 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=10,8+0,8* 2+6,5* 2) 25,40 25,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=0,8* 2+6,5* 2+10,8) 25,40 25,40
SOMMANO m 50,80 46,69 2'371,85
93/ 205 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 15,00 30,00 450,00
SOMMANO kg 450,00 4,40 1'980,00
A RIPORTARE 137271°405,60f
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'271°405,60
94/ 206 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 12,00 30,40 364,80
SOMMANO kg 364,80 2,08 758,78
95/ 207 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/nv]. Superficie impiegata 16 m2. 16,00 39,00 624,00
SOMMANO kg 624,00 4,02 2'508,48
96/ 208 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60
SOMMANO m 16,40 72,34 1'186,38
97/ 209 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 8,00 8,60 22,00 1'513,60
SOMMANO kg 1'513,60 1,94 2°936,38
98/ 210 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico dakg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massimadel 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione al fondo avalle dellavascadi dissipazione. Guado in massi. Peso specifico 2.6 t/m3 * (par.ug.=4* (7,8+12,1* 2+4* 2)*0,6) 96,00 2,60 249,60
massi di protezione al fondo a valle della vascadi dissipazione.Tratto avalle del guado. Peso specifico 2.6 t/m?3 * (par.ug.=17*0,6* 8) 81,60 2,60 212,16
massi di protezione a fondo avalle della vascadi dissipazione.Tratto a valle del guado. Scogliera disposta sul paramento laterale inclinato.
A RIPORTARE 461,76 13'278°795,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 461,76 13'278°795,62
Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=17*2* (2*0,6)) 40,80 2,60 106,08
SOMMANO t 567,84 26,69 157155,65
99/211 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoig, fornita e posatain opera, avente le seguenti funzioni: di proteggerele
1.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m? circa, fornita
inrotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda sinistradel canale di restituzione 24,90 4,10 102,09
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda destra del canale di restituzione 18,10 4,10 74,21
SOMMANO 176,30 5,34 941,44
100/ 212 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante privadi difficolta
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n° 211 [m?2 176.30] 176,30
SOMMANO n? 176,30 1,59 280,32
101/213 Piantinaforestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
\V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione a fiume. Densita 3 talee/m? * (larg.=1+0,5) 2,00 30,00 1,50 90,00
SOMMANO cadauna 90,00 0,13 11,70
102/214 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusalafornituradelle piantine e delle
V/01-021 talee.
Vedi voce n° 213 [cadauna 90.00] 90,00
SOMMANO cadauna 90,00 0,64 57,60
103/215 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaa protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/n? 2,00 5,00 3,60 12,00 432,00
SOMMANO kg 432,00 4,02 1'736,64

A RIPORTARE

13296'978,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13'296°978,97

Parziale LAVORI A MISURA euro

261748,65

A RIPORTARE

13296'978,97
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'296°978,97
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Bsx - Attraversamenti in acciaio (SbCat 22)
104/ 216 Realizzazione di attraversamento di 2" cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a5.0 m,
Y.01 con struttura costituita dadue trav ... ato d'usura;
- dei parapetti di sicurezzalaterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
attraversamento del manufatto di restituzione (2 campate) 2,00
attraversamento del manufatto di derivazione (4 campate) 4,00
SOMMANO a corpo 6,00/ 20°000,00 120°000,00]
Cassa Bsx - Impianto elettrico e automazione (SbCat 32)
105/ 295 Sistemadi illuminazione esterna dainstallarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e
protezione dei cavi, il collegamento di messaaterra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di derivazionein cassa 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione afiume 1,00
SOMMANO acorpo 2,00 4°000,00 8°000,00
Cassa Asx - Impianto elettrico ed automazione (SbCat 13)
106 / 296 Sistemadi illuminazione esterna dainstallarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e
protezione dei cavi, il collegamento di messaaterra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di derivazione 1,00
impianto di illuminazionein corrispondenza dell'operadi restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00 4°000,00 8°000,00
A RIPORTARE 13'432'978,97
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'432°978,97
107/ 297 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo dainstallarsi in corrispondenza di un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:
... ncaso di assenza dellafornituradi energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dareil lavoro finito e funzionante.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00/ 507000,00 100"000,00]
Cassa Bsx - Impianto elettrico e automazione (SbCat 32)
108/ 298 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo dainstallarsi in corrispondenzadi un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:
... ncaso di assenza dellafornituradi energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00/ 507000,00 100"000,00
Cassa B - Edificioidraulico (parte strutturale) (SbCat 34)
109/ 299 Realizzazione di edificio idraulico delle dimensioni lorde di 21.50 x 10.80 m a singolo piano di altezza utile pariaa4.00 m con coperturaa
Y.05 doppiafalda, conformemente alle tavol ... ndizionamento ad alimentazione elettrica, inclusa pompadi calore, allacciamenti alle reti
tecnologiche ENEL e TELECOM.
edificio da adibire a magazzino idraulico 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 300°770,03 300°770,03
Cassa Bsx - Paratoie (ShCat 23)
110/ 318 Fornitura, trasporto e posain operadi nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.b diaframma costituito damanto in lamier ... to a perfettaregolad'arte.
a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1800 mm, altezza netta diaframma 1500 mm.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 4,00
A RIPORTARE 4,00 137933°749,00)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 137933°749,00)
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 2,00
SOMMANO a corpo 6,00, 54°000,00 3247000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 960770,03

A RIPORTARE

14°257°749,00)
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°257°749,00
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Bsx - Manufatto di derivazione (SbCat 20)
111/319 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di presa. * (lung.=24+55) 79,00 35,00 2'765,00
SOMMANO m?2 2'765,00 1,18 3262,70
112/ 320 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di derivazione (zona formazione protezione amassi e canale di derivazione in cassa). Sbancamento a
sezione trapezia, volume aml: 38.22 m3. * (H/peso=(27,4+27,4+2*2)* 1,3/2) 55,00 38,22| 2'102,10
shancamento in corrispondenza della protezione amassi antistante il manufatto 7,50 27,40 0,50 102,75
shancamento zona antistante I'opera di restituzione in corrispondenza dei muri laterali d'ala. Si consideranel calcolo unafasciatrasversale ove
operare lo scavo *(lung.=34,5+1,5*2) 37,50 2,00 1,30 97,50
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore e centrale
fino a setto intermedio * (H/peso=((22,4+0,8* 2+1* 2)* 2+1* 2)* 1/2) 5,50 27,00 148,50
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includal'intero manufatto. Parte centrale * (H/
peso=((22,4+0,8* 2+1* 2)* 2+1,3*2)* 1,3/2) 10,45 35,49 370,87
shancamento in corrispondenza dell'opera, valutando una sezione di scavo trapezia che includal'intero manufatto. Parte terminale e vasca di
dissipazione * (lung.=6,25+0,5)* (H/peso=((22,4+0,8* 2+1* 2)* 2+0,9* 2)* 0,9/2) 6,75 24,21 163,42
shancamento per realizzazione muri laterali d'alaavalle del manufatto * (lung.=4,5+0,8) 2,00 5,30 3,20 0,80 27,14
shancamento in corrispondenza della protezione amassi avalle della vasca di dissipazione 6,30 22,40 0,50 70,56
shancamento in corrispondenza della protezione amassi avalle dellavasca di dissipazione. Parti di raccordo, si valutail volume sulla
superficie effettiva di scavo * (larg.=6* 5-3,14* 5,5"2/4) 2,00 6,25 0,50 6,25
SOMMANO m3 3089,09 3,27 10°101,32)
113/ 321 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsias mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte 0 bagnate esclusala
A/01-006 rocciadaminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione di monte 34,40 0,50 2,50 43,00
in corrispondenza del taglione avalle del manufatto 32,40 0,50 2,50 40,50
A RIPORTARE 83,50 14°2717113,02
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,50 14'271°113,02
SOMMANO m?3 83,50 10,88 908,48
114/ 322 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli amonte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m2 * (par.ug.=7,5* 27,4*0,5) 102,75 2,60 267,15
SOMMANO t 267,15 25,63 6'847,05
115/323 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x me 200 di cemento
con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo * (larg.=22,4+0,8*2) 10,45 24,00 0,15 37,62
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=22,4+2* (0,8+0,5)/2) 6,25 23,70 0,15 22,22
sottofondazione platea, corpo centrale in corrispondenza del setto intermedio (rettilineo) * (larg.=22,4+0,8*2) 5,50 24,00 0,15 19,80
sottof ondazione zona antistante I'opera di restituzione, compreso il tratto di muro di sostegno con andamento curvilineo * (larg.=2,5* 2,5-3,14*
2°2/4) 2,00 311 0,15 0,93
SOMMANO m?3 80,57 84,70 6'824,28
116/ 324 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mma).
taglione posto a monte rispetto a manufatto 34,40 0,50 2,50 43,00
taglione posto a valle rispetto a manufatto 32,40 0,50 2,50 40,50
platea di fondazione vasca di dissipazione e muri laterali dellavasca* (lung.=6,25+0,5)* (larg.=22,4+(0,8+0,5)) 6,75 23,70 0,50 79,99
plateadi fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 10,45 0,80 0,80 13,38
platea di fondazione del corpo centrale del manufatto (escluso scivali) 10,45 22,40 0,80 187,26
platea di fondazione dello scivolo avalle delle paratoie scivolo. Valutazione volume aml di larghezza. * (H/peso=(3+2,1)*0,7/2) 4,00 5,00 1,79 35,80
platea di fondazione, corpo anteriore (muri laterali esclusi) * (lung.=5,5+0,5) 6,00 22,40 0,80 107,52
fondazione zona antistante I'opera di restituzione (in prossimita del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla superficie
effettiva*(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 0,80 2,14
fondazione muro laterale, tratto rettilineo in corrispondenza del setto intermedio 2,00 2,10 0,80 0,80 2,69
fondazione per muro laterale, tratto curvilineo amonte dell'operadi presa. Vautazione sulla superficie effettiva * (larg.=(3,14* 2,5"2-3,14* 2"
2)/4) 2,00 1,77 0,80 2,83
SOMMANO m?3 515,11 131,90 67943,01
A RIPORTARE 14°353'635,84]
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°353'635,84]
117/325 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.0l.b formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 3,50 0,50 1,50 525
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per mdi elevazione * (larg.=0,25* 3,14(2,5"2-2"2))* (H/
peso=(1,5+2,5)/2) 2,00 1,77 2,00 7,08
muro laterale avalle del tratto curvilineo iniziale di raccordo (paramento inclinato) * (H/peso=(2,5+3,5)/2) 2,00 2,10 0,80 3,00 10,08
muri laterali in corrispondenza del setto intermedio 2,00 0,60 0,80 4,50 4,32
setto intermedio 4,00 5,00 0,60 4,50 54,00
setto intermedio (sporgenze anteriori per sostegno della panconatura) 8,00 0,60 0,30 4,50 6,48
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato * (H/peso=3,2/2) 3,00 2,00 0,80 1,60 7,68
setto di separazione, parte anteriore con sommita orizzontale 3,00 0,55 0,80 3,20 4,22
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 3,00 0,90 0,80 4,50 9,72
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 3,00 1,10 0,80 4,30 11,35
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 3,00 5,00 0,80 3,70 44,40
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 46.0 m sm.m. 2,00 1,10 0,30 4,50 2,97
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato. gt. 45.8 m. sm.m. 2,00 1,10 0,50 4,30 4,73
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 45.2 m s.m.m. 2,00 5,80 0,60 3,70 25,75
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 46.0 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 5,20 8,94
muro laterale, posto subito dopo il ponte carrabile, parte inclinata * (H/peso=(5,2+4,4)/2) 2,00 1,60 0,20 4,80 3,07
muro laterale (parte inclinata a monte della banca) * (H/peso=(4,4+2,4)/2) 2,00 4,00 0,80 3,40 21,76
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca) * (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 7,15 0,65 2,40 22,31
muro terminale della vasca di dissipazione 22,40 0,30 1,00 6,72
muro di sostegno avalle dellavasca di dissipazione, ali laterali * (lung.=5-0,5)* (H/peso=2,4+0,5) 2,00 4,50 0,30 2,90 7,83
SOMMANO m? 268,66 223,77 60°118,05
118/ 326 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 324 [m3 515.11] 80,00, 41°208,80
Vedi voce n°® 325 [m? 268.66] 80,00 21'492,80
SOMMANO kg 62'701,60 1,25 78°377,00
119/ 327 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con retedi acciaio (espansione lineare non inferiore a 60% - pressione sulle interfacce non
A RIPORTARE 14°492°130,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°492°130,89
inferiore akg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=22,4+3* 2+0,8* 2) 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 46,69 1°400,70
120/ 328 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 27,00 30,00 810,00
SOMMANO kg 810,00 4,40 3'564,00
121/329 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie |PE]
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 23,50 30,40 714,40
SOMMANO kg 714,40 2,08 1'485,95
122/330 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 32 m2. 32,00 39,00 1248,00
SOMMANO kg 17248,00 4,02 5016,96
123/331 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento in pendenza 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della banca lato cassa 2,00 8,30 16,60
SOMMANO m 21,40 72,34 1'548,08
1241332 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie | PE]

A RIPORTARE

14'505"146,58
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'505°146,58
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 16,00 4,50 22,00 1'584,00
SOMMANO kg 1'584,00 1,94 3072,96
125/333 Fornituraa pié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza dell'ingresso in cassa. Peso specifico 2.6 t/m? 76,80 2,60 199,68
massi di protezione in corrispondenza della banca arginale di raccordo a valle dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=2*8,3*0,75) 12,45 2,60 32,37
SOMMANO t 232,05 26,69 6193,41
126/ 334 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaa protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/n? 4,00 5,00 3,10 12,00 744,00
SOMMANO kg 744,00 4,02 2990,88
12717335 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’atro occorra per dareil lavoro finito aregolad arte:
con materiale proveniente da cava, compresalafornitura.
rivestimento platea dellavasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" 14,00 22,40 313,60
SOMMANO m? 313,60 144,00 45158,40)
Parziale LAVORI A MISURA euro 304°813,23
A RIPORTARE 14562'562,23
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'562'562,23
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Bsx - Impianto elettrico e automazione (SbCat 32)
128/ 336 IMPIANTO ELETTRICO - Quadri elettrici BT.
Y.08.a Fornitura e posain operadi sistema comprensivo di:
- n.3 armadi stradali stampati in vetroresina, colore RAL 7035, completamenteisol ... accessori per dareil tutto aregolad'arte. || quadro
elettrico dovrarispondere alle Norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/3.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 72'500,00 72°500,00
129/ 337 IMPIANTO ELETTRICO - Gruppo €lettrogeno.
Y.08.b Fornitura e posain operadi un sistema comprensivo di:
- n. 1 gruppo elettrogeno idoneo all'alimentazione del sistemadi paratoie. Il gr ... ado di fornire una portata pari a 501/h di gasolio, di sensore ¢
livello elettronico e sensore di tenuta doppia camera.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 24°800,00 24°800,00
130/338 IMPIANTO ELETTRICO - Cavidotti.
Y.08.c Fornitura e posain opera dei cavidotti necessari per il passaggio dei cavi di potenza e segnale dall'edificio a manufatto idraulico, comprensive
... PVC pieghevole d.est. 90 (d.int. 68) per posainterrata (conforme norme CEIl 23-39(97), 23-46(95) e successive varianti).
1,00
SOMMANO acorpo 1,00f 137400,00 137400,00
131/339 IMPIANTO ELETTRICO - Pozzetti in cls, scavi erinterri.
Y.08.d Fornitura e posain opera dei pozzetti in cls necessari per il raccordo dei cavidotti dall'edificio idraulico a manufatto ... nterro degli scavi
stessi, eseguito con I'impiego di materiali di scavo depositati in cantiere, tramite mezzi meccanici.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 32'500,00 32'500,00
132/340 IMPIANTO ELETTRICO - Impianti elettrici edificio idraulico.

A RIPORTARE

14'705'762,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'705°762,23
Y.08.e Fornitura e posain operadi un sistema comprensivo di:
- n. 2 proiettori asmmetrici, adatti per illuminazione estern ... kg e n.1 estintore carrellato in polvere da 30 kg da posizionare secondo quanto
indicato negli elaborati di progetto.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00  9°000,00 9°000,00
133/ 341 IMPIANTO ELETTRICO - Impianto generae di terra.
Y.08.f Fornitura e posain operadi impianto di terrarealizzato mediante 4 picchetti a croce in acciaio zincato (50x50x5 mm.) L=2m (inte ... in
calcestruzzo armato dell'edificio idraulico, allarete elettrosaldata della plateadi cabina, e al ferri d'armatura.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00  4600,00 47600,00]
134/ 342 IMPIANTO ELETTRICO - Conduttori e cavi di energia.
Y.08.9 Fornitura e posain opera dei conduttori unipolari e multipolari, composto da:
- conduttori unipolari per energiain rametipo ... 1), CEl 20-22 Il (non propagante I'incendio), senza piombo.
Secondo le sezioni e le colorazioni previste da progetto.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 19°800,00 19"800,00
135/343 IMPIANTO ELETTRICO - Oneri relativi aimpianto PLC di automazione.
Y.08.h Fornitura e posain operadi sistemadi automazione mediante PLC a CPU ridondanti, per la gestione di manufatti ... versione WINXP/
VISTA o successiva;
- stazione 1 periferiacentrale;
- stazioni per periferia decentrata x 8 paratoie.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 51200,00 517200,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 227°800,00

A RIPORTARE

14°790362,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'790°362,23
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale (SbCat 30)
136/ 349 Formazione di nuova pistaciclabile, dellalarghezzadi 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo dellafondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densita prevista
dalle norme tecniche.
pistaciclabile di collegamento trala cassa Bsx e la cassa Asx. Non € compresa la parte di tracciato coincidente con la sommitaarginale o la
strada di servizio 280,00 280,00
SOMMANO m 280,00 40,00 11200,00
Cassa Asx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 15)
137/351 Formazione di huova pista ciclabile, dellalarghezzadi 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo della fondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densita prevista
dalle norme tecniche.
pistaciclabile di collegamento trala cassa Asx e laviabilita circostante. Non &€ compresa la parte di tracciato coincidente con la sommita
arginale o lastradadi servizio 570,00 570,00
SOMMANO m 570,00 40,00 22°800,00
138/ 352 Riforestazione di aree golenali, compreso I'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante
X.05 laforniturae messaadimorad ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di
1500/ha
in corrispondenza della cassa Asx 12300,00 12°300,00
SOMMANO n? 12300,00 2,50 30°750,00
Cassa Bsx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 30)
139/ 353 Riforestazione di aree golenali, compreso |'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante
X.05 laforniturae messaadimorad ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di
1500/ha.
A RIPORTARE 14°855'112,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14'855'112,23
in corrispondenza della cassa Bsx 17200,00 17°200,00
SOMMANO m? 17°200,00 2,50 43000,00}
Cassa Asx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 15)
140/ 355 Demolizione di gabbionate entro e fuori terra compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risultafuori delle pertinenze stradali,
W/03-011 |restando di proprietadell'lmpresa.
rimozione di gabbionate in corrispondenza delle nuove sistemazioni fluvidi. Volumeaml: 2 m3
in sponda sinistra 100,00 100,00
in sponda destra 150,00 150,00
SOMMANO m?3 250,00 14,39 3'597,50
Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale (SbCat 30)
141/ 356 Demolizione di gabbionate entro e fuori terra compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risultafuori delle pertinenze stradali,
W/03-011 |restando esso di proprieta dell'lmpresa.
rimozione di gabbionate in corrispondenza delle nuove sistemazioni fluviali. Volumeaml: 2 m3
in sponda sinistra 300,00 300,00
in sponda destra 200,00 200,00
SOMMANO m? 500,00 14,39 77195,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 118°542,50)
A RIPORTARE 14°908"904,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°908°904,73
LAVORI A CORPO
OG13 - Operedi ingegneria naturalistica (SpCat 2)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 15)
142/ 358 Realizzazione di pennello fluviale costituito dalegname e pietrame. Nel prezzo sono compresi I'eventuale scavo, I'infissione dei pali in legno
Y.04 di sostegno in castagno o larice del ... I'utilizzo di talee arbustive idonee al'impiego e l'eventuale posa di massi da scogliera a protezione delle
struttura.
pennelli a protezione della sponda sinistra 9,00
pennelli a protezione della sponda destra 2,00
pennelli in corrispondenza dell'ammorsamento della soglia a massi 2,00
SOMMANO a corpo 13,00 15°000,00 195000,00}
Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale (SbCat 30)
143/ 359 Realizzazione di pennello fluviale costituito dalegname e pietrame. Nel prezzo sono compresi I'eventuale scavo, I'infissione dei pali in legno
Y.04 di sostegno in castagno o larice del ... I'utilizzo di talee arbustive idonee al'impiego e l'eventuale posa di massi da scogliera a protezione delle
struttura.
pennelli in corrispondenza dell'ammorsamento della soglia a massi 2,00
SOMMANO acorpo 2,00/ 15°000,00 30°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 225°000,00
A RIPORTARE 157133'904,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'133'904,73
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 15)
144/ 361 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia damina macompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
sogliaamassi: scavo in corrispondenza della parte centrale 18,00 18,00 2,00 648,00
sogliaamassi: scavo in corrispondenza delle ai laterali 2,00 18,00 24,00 5,00  4°320,00
SOMMANO m? 47968,00 3,27 16'245,36)
145/ 362 Fornitura a pie d'opera di palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
1.05.01.00 |mezzo autotreno opportunamente attrezzato.
sogliain massi: formazione di palancolato in modo da proteggere I'area di scavo e di realizzazione dell'opera stessa. Si condiera di realizzare
I'operain due parti distinte, deviando il flusso nell'area esterna. Il noleggio delle palancole avverra per tuttala durata del cantiere. Peso 80 kg/
m? * (par.ug.=0,1* 80)* (lung.=22,00+22,00+18,00) 8,00 62,00 4,000 17984,00
SOMMANO kg 17984,00 1,19 2°360,96
146/ 363 Infissione e successiva estrazione amano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratiadi contenimento a tenuta, da
1.05.02.00 |eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per I'impianto di cantiere ed ogni atro onere, conteggiato per lalunghezzainfissa
con mezzo battipalo daterra.
sogliaamassi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo 62,00 4,00 248,00
sogliaamassi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo, spostamento nella sponda opposta * (lung.=22,00* 2) 44,00 4,00 176,00
SOMMANO n? 424,00 27,84 11°804,16
147/ 364 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profonditafino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
sogliaamassi: esecuzione del diaframma (L= 4 m) 40,00 4,00 160,00
SOMMANO m 160,00 92,74 14°838,40
A RIPORTARE 15"179°153,61
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'179°153,61
148/ 365 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck = 30 N/mmp?).
sogliaamassi: formazione della plateain cls per appoggio dei massi. Vautazione del volume aml 40,00 6,70 268,00
SOMMANO m? 268,00 131,90 357349,20
149/ 366 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
sogliaamassi: barre di armatura (incidenza 60 kg/ms3)
Vedi voce n° 365 [m3 268.00] 60,00, 16°080,00
SOMMANO kg 16°080,00 1,25 20°100,00
150/ 367 Fornitura e posain opera di massi per realizzazione di sogliein alveo. | massi calcarei, delle diamentro indicativo variabile tra 80 e 120 cm,
X.06 saranno posati durantelafase del ... Ita cementizia antiritiro. Si internde compresa nel prezzo ogni lavorazione per dare il lavoro compiuto a
regoladarte.
sogliaamassi: forniturae posain operadel massi di rivestimento. Valutazione del volume aml di larghezza 40,00 5,40 216,00
SOMMANO m?3 216,00 117,90 257466,40
151/ 368 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... €l terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventuale formazione della strada
biancain sommita
sogliain massi: rinterro dello scavo e riprofilatura della spondaad ambo i lati dellasoglia 2,00 10,00 16,00 1,20 384,00
SOMMANO m? 384,00 2,37 910,08
Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale (SbCat 30)
152/ 369 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo leindicazioni dellg
Direzione Lavori.
scavo per realizzazione di nuovainaveazione avalle dellatraversadi regolazione. Si consideraun volume aml pari a 20 m? 140,00 20,00 2'800,00
SOMMANO m?3 2°800,00 3,27 9'156,00

A RIPORTARE

15'270'135,29
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'270°135,29
153/ 370 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo leindicazioni dellg
Direzione Lavori.
sogliaamassi: scavo in corrispondenza della parte centrale 18,00 18,00 2,00 648,00
sogliaamassi: scavo in corrispondenza delle ai laterali 2,00 18,00 24,00 5,00/ 4°320,00
SOMMANO m?3 47968,00 3,27 16°245,36
154/ 371 Fornituraa pie d'operadi palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
1.05.01.00 |mezzo autotreno opportunamente attrezzato.
sogliain massi: formazione di palancolato in modo da proteggere I'area di scavo e di realizzazione dell'opera stessa. Si condiera di realizzare
I'operain due parti distinte, deviando il flusso nell'area esterna. 1l noleggio delle palancole avverra per tuttaladuratadel cantiere. Peso 80 kg/
m? * (par.ug.=0,1* 80)* (lung.=22,00+22,00+18,00) 8,00 62,00 4,00 1°984,00
SOMMANO kg 1'984,00 1,19 2'360,96
155/ 372 Infissione e successiva estrazione amano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratiadi contenimento a tenuta, da
1.05.02.00 |eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per I'impianto di cantiere ed ogni atro onere, conteggiato per lalunghezzainfissa
con mezzo battipalo daterra.
sogliaamassi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo 62,00 4,00 248,00
sogliaamassi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo, spostamento nella sponda opposta * (lung.=22,00* 2) 44,00 4,00 176,00
SOMMANO n? 424,00 27,84 11°804,16
156/ 373 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profondita fino amt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
sogliaamassi: esecuzione del diaframma (L= 4 m) 40,00 4,00 160,00
SOMMANO m 160,00 92,74 14°838,40
157/ 374 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, aresistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mm?).
sogliaamassi: formazione dellaplateain cls per appoggio dei massi. Vautazione del volume aml 40,00 6,70 268,00
A RIPORTARE 268,00 15'315'384,17
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 268,00 15'315'384,17
SOMMANO m? 268,00 131,90 357349,20
158/ 375 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
sogliaamassi: barre di armatura (incidenza 60 kg/ms3)
Vedi voce n° 374 [m3 268.00] 60,00, 16°080,00
SOMMANO kg 16°080,00 1,25 20°100,00
159/ 376 Fornitura e posain opera di massi per realizzazione di sogliein alveo. | massi calcarei, delle diamentro indicativo variabile tra 80 e 120 cm,
X.06 saranno posati durantelafasedel ... Itacementizia antiritiro. Si internde compresa nel prezzo ogni lavorazione per dare il lavoro compiuto a
regoladarte.
sogliaamassi: forniturae posain operadel massi di rivestimento. Valutazione del volume aml di larghezza 40,00 5,40 216,00
SOMMANO m? 216,00 117,90 25°466,40
160/ 377 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
sogliain massi: rinterro dello scavo e riprofilatura della sponda ad ambo i lati dellasoglia 2,00 10,00 16,00 1,20 384,00
SOMMANO m? 384,00 2,37 910,08
Cassa Bsx - Paratoie (SbhCat 23)
161/ 389 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’ acqua, adatto per I'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. | panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.
panconi relativi all'opera di derivazione 32,00 0,18 5,76
panconi relativi all'opera di restituzione 16,00 0,18 2,88
SOMMANO m?3 8,64 655,00 57659,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 268'964,32
A RIPORTARE 15"402°869,05)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'402°869,05)
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Bsx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 18)
162/ 391 Formazione di guado temporaneo per |'attraversamento del fiume Pescara durante le operazioni di cantiere. La struttura, realizzatain luogo
Y.09 opportuno secondo le indicazioni dellaD ... zione della struttura, a cantiere concluso, el ripristino delle sponde secondo la conformazione
originaria dei luoghi.
guado temporaneo sul fiume Pescara per agevolare le operazioni di spostamento dei mezzi 1,00
SOMMANO acorpo 1,00| 14'834,14 14°834,14
Cassa Asx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 1)
163/ 392 Formazione di guado temporaneo per |'attraversamento del fiume Pescara durante le operazioni di cantiere. La struttura, realizzatain luogo
Y.09 opportuno secondo leindicazioni dellaD ... zione della struttura, a cantiere concluso, eil ripristino delle sponde secondo la conformazione
originariadei luoghi.
guado temporaneo sul fiume Pescara a fine di agevolare le operazioni e lo spostamento dei mezzi durante le attivitadi scavo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 14'834,14 14°834,14
Parziale LAVORI A CORPO euro 29'668,28
A RIPORTARE 15'432'537,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'432'537,33
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 2 (Cat 5)
Cassa Asx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 1)
164 /393 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita datecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. |profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.
ricercaordigni bellici nell'areadi scavo 228078,00 228'078,00
SOMMANO n 228'078,00 1,02 232'639,56
Cassa Bsx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 18)
165/ 395 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. |profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.
ricercaordigni bellici nell'area di scavo 193140,00 193'140,00
SOMMANO nv? 1937140,00 1,02 197°002,80)
Cassa Asx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 1)
166 / 399 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio ela
RC.R.01.010 |custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con |'onere del vaglio del terriccio e lala custodia delle risultanzein
.070.a apposite cassette.
sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00
SOMMANO m? 300,00 34,58 10°374,00
Cassa Bsx - Scavi, riporti erilevati (SbCat 18)
167/ 401 Sovrapprezzo alo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio ela
RC.R.01.010 |custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e lala custodiadelle risultanze in
A RIPORTARE 15'872'553,69
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15'872'553,69
.070.a apposite cassette.
sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00

SOMMANO m? 300,00 34,58 10°374,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 450"390,36}

Data,

Il Tecnico

TOTALE euro

15'882'927,69

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Scavi, riporti erilevati (SbCat 35)
1/35 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzial mente reperito in loco e parziamente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. Dalla sezione CO1 ala sezione C13. Volume aml: 38.50 m3/ml. 2176,00 38,50| 83776,00
dallasez. C13 allasez. C14 compreso il raccordo con la strada bianca esistente 360,00 14,00 5°040,00
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. In corrispondenza del racccordo con latraversadi regolazione, in sponda sinistra. Volume aml: 38.50 m3/ml. 34,50 38,50 1°328,25
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). || materiale limoso proviene da
cavadi prestito. In corrispondenza del racccordo con latraversadi regolazione, in sponda destra. Volume aml: 38.50 m3/ml. 30,00 38,50/ 17155,00
SOMMANO m?3 917299,25 4,14 377°978,89
2/36 Sovrapprezzo alaformazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 I'eventual e inumidimento.
Vedi voce n® 35 [m?3 91 299.25] 91°299,25
SOMMANO m?3 91"299,25 0,67 61°170,50
3/37 Fornitura di materiale limoso con permeabilita scarsa per laformazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)
Vedi voce n® 35 [m3 91 299.25] 0,30 27°389,77
SOMMANO m?3 27°389,77 10,19 279°101,76
4/38 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compresoiil t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada biancain sommitaedin
corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. |1 volume € valutato per ml sullalunghezza del tratto da computare.
dall'inzio alla sezione CO1 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,3)*0,5* 0,3)+((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5 0,5))/2) 140,00 894 1251,60
dalla sezione COL1 alla sezione C02 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,3)* 0,5* 0,3)+((21,5+21,5+4* 1,3)* 0,5* 1,3))/2) 169,00 18,98 3207,62
dalla sezione CO2 alla sezione C03 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,3)*0,5* 1,3)+((21,5+21,5+4* 1,5)* 0,5* 1,5))/2) 90,00 34,04/ 3063,60
A RIPORTARE 7522,82 718°251,15
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Num.ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7'522,82 718'251,15
dalla sezione CO3 alla sezione C04 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1,5)* 0,5* 1,5)+((21,5+21,5+4* 0)* 0,5* 0))/2) 181,00 18,38) 3'326,78
dalla sezione C04 alla sezione C05 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0)* 0,5* 0)+((21,5+21,5+4*0,3)* 0,5* 0,3))/2) 220,00 3,32 730,40
dalla sezione CO5 alla sezione C06 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,3)*0,5*0,3)+((21,5+21,5+4*0,9)* 0,5% 0,9))/2) 240,00 13,80 3312,00
dalla sezione C06 alla sezione CO7 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9)+((21,5+21,5+4*0,9)*0,5* 0,9))/2) 30,00 20,97 629,10
dalla sezione CO7 alla sezione C08 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9)+((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9))/2) 140,00 20,97 2'935,80
dalla sezione CO08 alla sezione C09 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,9)* 0,5* 0,9)+((21,5+21,5+4* 0,4)* 0,5 0,4))/2) 183,00 1495 273585
dalla sezione C09 alla sezione C10 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,4)* 0,5* 0,4)+((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5 0,5))/2) 190,00 10,09] 17917,10
dalla sezione C10 alla sezione C11 * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)* 0,5* 0,5)+((21,5+21,5+4* 1)*0,5* 1))/2) 142,00 17,38| 2°467,96
dallasezione C11 alla sezione C12 * (H/peso=(((21,5+21,5+4* 1)*0,5* 1)+((21,5+21,5+4* 0)*0,5* 0))/2) 208,00 11,75 2°444,00
rampadi collegamento * (H/peso=(((21,5+21,5+4*0,8)* 0,5*0,8)+((21,5+21,5+4* 0)* 0,5* 0))/2) 68,00 9,24 628,32
in corrispondenza del raccordo con latraversadi regolazione, in sponda sinistra * (H/peso=((21,5+21,5+4* 1,5)*0,5* 1,5)) 34,50 36,75 1267,88
in corrispondenza del raccordo con latraversadi regolazione, in sponda destra * (H/peso=((21,5+21,5+4* 1,5)*0,5* 1,5)) 30,00 36,75/ 1'102,50
SOMMANO m? 31°020,51 4,14 128'424,91]
5/39 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, |a formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. VVerraimpiegato terreno reperito in loco. S
valutail volume per ml rispetto allalunghezza del tratto da computare.
dall'inzio alla sezione CO1 * (H/peso=3*2,74) 140,00 822 1'150,80
dalla sezione CO1 alla sezione C02 * (H/peso=3* (2,74+1,85)/2) 169,00 6,89 1164,41
dalla sezione CO2 alla sezione C03 * (H/peso=3* (1,85+1,88)/2) 90,00 5,60 504,00
dalla sezione CO3 alla sezione C04 * (H/peso=3*(1,88+2,5)/2) 181,00 6,57 1189,17
dalla sezione C04 alla sezione C05 * (H/peso=3* (2,5+2,3)/2) 220,00 7,20  1'584,00
dalla sezione CO5 alla sezione C06 * (H/peso=3*(2,3+1,7)/2) 240,00 6,00 1°440,00
dalla sezione CO6 alla sezione CO7 * (H/peso=3*(1,7+1,8)/2) 30,00 5,25 157,50
dalla sezione CO7 alla sezione C08 * (H/peso=3*(1,8+1,65)/2) 140,00 5,18 725,20
dalla sezione CO08 alla sezione C09 * (H/peso=3*(1,65+2,5)/2) 183,00 6,23  17140,09
dalla sezione C09 alla sezione C10 * (H/peso=3*(2,5+2,5)/2) 190,00 7,50 1°425,00
dalla sezione C10 alla sezione C11 * (H/peso=3* (2,5+3,3)/2) 142,00 8,70, 1'235,40
dalla sezione C11 alla sezione C12 * (H/peso=3* (3,3+3,8)/2) 208,00 10,65 221520
dalla sezione C12 alla sezione C13 * (H/peso=3*3,8/2) 200,00 5,70  17140,00
SOMMANO m?3 15°070,77 4,14 62392,99
6/40 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cavadi prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, |a formazione della strada biancain sommitaed in
corrispondenza della banca esterna.
formazione della bancainterna (lato cassa) dell'arginatura. Si valutail volume per ml rispetto alla lunghezza deltratto da computare.
A RIPORTARE 909069,05
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 909°069,05
dalla sezione CO2 alla sezione C03 * (H/peso=(9*0,5)/2) 90,00 2,25 202,50
dalla sezione CO3 alla sezione C04 * (H/peso=9* (0,5+0,65)/2) 181,00 5,18 937,58
dalla sezione C04 alla sezione CO5 * (H/peso=9* (0,65+0,8)/2) 220,00 6,53 1'436,60
dalla sezione CO5 alla sezione C06 * (H/peso=9* (0,8+1,4)/2) 240,00 9,90, 2°376,00
dalla sezione CO6 alla sezione CO7 * (H/peso=9* (1,4+1,4)/2) 30,00 12,60 378,00
dalla sezione CO7 alla sezione C08 * (H/peso=9* (1,4+1,3)/2) 140,00 12,15 1°701,00
dalla sezione CO08 alla sezione C09 * (H/peso=9* (1,3+0,6)/2) 183,00 8,55/ 1'564,65
dalla sezione C09 alla sezione C10 * (H/peso=9* (0,6+0,45)/2) 190,00 4,73 898,70
dalla sezione C10 alla sezione C11 * (H/peso=9*0,45/2) 142,00 2,03 288,26
SOMMANO m?3 9'783,29 4,14 40502,82,
7141 Preparazione del piano di posadi rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita mediadi cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 |dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... |'uopo impiegati fino araggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto
compreso ogni onere.
dall'inzio alla sezione CO1 140,00 21,48 3°007,20
dalla sezione COL1 alla sezione C02 * (larg.=(21,48+29,03)/2) 169,00 25,26 4°268,94
dalla sezione CO2 alla sezione C03 * (larg.=(29,03+28,82)/2) 90,00 28,93 2°603,70
dalla sezione CO3 alla sezione C04 * (larg.=(28,82+19)/2) 181,00 2391 4°327,71
dalla sezione C04 alla sezione C05 * (larg.=(19+20,9)/2) 220,00 19,95 4389,00
dalla sezione CO5 alla sezione C06 * (larg.=(20,9+27,7)/2) 240,00 24,30 57832,00
dalla sezione CO6 alla sezione CO7 * (larg.=(27,7+27,8)/2) 30,00 27,75 832,50
dalla sezione CO7 alla sezione C08 *(larg.=(27,8+24,5)/2) 140,00 26,15 3'661,00
dalla sezione CO8 alla sezione C09 * (larg.=(24,5+19,7)/2) 183,00 22,10 4°044,30
dalla sezione C09 alla sezione C10 * (larg.=(19,7+19,7)/2) 190,00 19,70 3743,00
dalla sezione C10 alla sezione C11 * (larg.=(19,7+17)/2) 142,00 18,35 2'605,70
dallasezione C11 alla sezione C12 * (larg.=(17+13,3)/2) 208,00 15,15 37151,20
dalla sezione C12 alla sezione C13 * (larg.=(13,3+13,1)/2) 200,00 13,20 2'640,00
dallasez. C13 allasez. C14 compreso il raccordo con la strada bianca esistente 360,00 13,00 4'680,00
arginatura di raccordo con latraversadi regolazione. In spondasinistra 34,50 27,00 931,50
arginaturadi raccordo con latraversadi regolazione. In sponda destra 30,00 27,00 810,00
SOMMANO m?2 51'527,75 2,16 1117299,94]
8/42 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo leindicazioni dellg
Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inzio alla sezione CO1 140,00 21,48 0,30 902,16
dalla sezione CO1 alla sezione C02 * (larg.=(21,48+29,03)/2) 169,00 25,26 0,30, 1'280,68
A RIPORTARE 2'182,84 1°060°871,81
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Num.ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'182,84 1'060"871,81]
dalla sezione C02 alla sezione CO3 * (larg.=(29,03+28,82)/2) 90,00 28,93 0,30 781,11
dalla sezione CO3 alla sezione C04 * (larg.=(28,82+19)/2) 181,00 2391 0,30 1'298,31
dalla sezione C04 alla sezione C05 * (larg.=(19+20,9)/2) 220,00 19,95 0,30 1°316,70
dalla sezione CO5 alla sezione C06 * (larg.=(20,9+27,7)/2) 240,00 24,30 0,30| 1'749,60
dalla sezione CO6 alla sezione CO7 * (larg.=(27,7+27,8)/2) 30,00 27,75 0,30 249,75
dalla sezione CO7 alla sezione C08 *(larg.=(27,8+24,5)/2) 140,00 26,15 0,30 1°098,30
dalla sezione CO08 alla sezione C09 * (larg.=(24,5+19,7)/2) 183,00 22,10 0,30, 121329
dalla sezione C09 alla sezione C10 * (larg.=(19,7+19,7)/2) 190,00 19,70 0,30 112290
dalla sezione C10 alla sezione C11 * (larg.=(19,7+17)/2) 142,00 18,35 0,30 781,71
dallasezione C11 alla sezione C12 *(larg.=(17+13,3)/2) 208,00 15,15 0,30 945,36
dalla sezione C12 alla sezione C13 *(larg.=(13,3+13,1)/2) 200,00 13,20 0,30 792,00
dallasez. C13 allasez. C14 compreso il raccordo con la strada bianca esistente 360,00 13,00 0,30| 1°404,00
arginaturadi raccordo con latraversadi regolazione. In sponda sinistra 34,50 27,00 0,30 279,45
arginaturadi raccordo con latraversa di regolazione. In sponda destra 30,00 27,00 0,30 243,00
SOMMANO m?3 15'458,32 3,27 50°548,71
9/43 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discaricainerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, aqualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedented ... iscarica sara computato per un volume pari a quello che occupava in sito primadello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n® 41 [m2 51 527.75] 0,20/ 10°305,55
SOMMANO m? 10°305,55 14,56 150°048,81]
10/ 44 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo a piede del rilevato (si vautail volume per ml di lunghezza)
dall'inzio alla sezione CO1 140,00 4,38 613,20
dalla sezione CO1 alla sezione C02 169,00 4,38 740,22
dalla sezione CO2 alla sezione C03 * (H/peso=(4,38+7,37)/2) 90,00 5,88 529,20
dalla sezione CO3 alla sezione C04 181,00 7,37 1333,97
dalla sezione C04 alla sezione C05 220,00 7,37 1621,40
dalla sezione CO5 alla sezione C06 240,00 7,37 1768,80
dalla sezione CO6 alla sezione CO7 30,00 7,37 221,10
dalla sezione CO7 alla sezione C08 140,00 7,37 1°031,80
dalla sezione CO08 alla sezione C09 * (H/peso=(7,37+6,13)/2) 183,00 6,75 123525
dalla sezione C09 alla sezione C10 190,00 6,13 1164,70
dalla sezione C10 alla sezione C11 * (H/peso=(6,13+3,12)/2) 142,00 4,63 657,46
A RIPORTARE 10'917,10 1'261'469,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'917,10 1'261'469,33
dallasezione C11 alla sezione C12 208,00 312 648,96
dalla sezione C12 alla sezione C13 * (H/pes0=3,12/2) 200,00 1,56 312,00
SOMMANO m? 11°878,06 327 38'841,26
11/45 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... €l terreno vegetale per il rivestimento superficiae, la semina e I'eventuale formazione della strada
biancain sommita
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 44 [m? 11 878.06] 11°878,06
SOMMANO m? 11°878,06 2,37 287151,00
Cassa C - Diaframmi (ShCat 36)
12/ 46 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con astaa sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profondita fino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dall'inzio alla sezione CO1 * (lung.=140,00%,3) 2,00 42,00 8,00 672,00
dalla sezione COL1 alla sezione C02 2,00 169,00 8,00 27704,00
dalla sezione C02 alla sezione C03 2,00 90,00 8,00 1'440,00
dalla sezione CO3 alla sezione C04 * (H/peso=8,000/2) 2,00 181,00 4,00] 1°448,00
SOMMANO m 6°264,00 92,74 5807923,36
Cassa C - Scavi, riporti erilevati (SbCat 35)
13/47 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornituradel materiali di apporto o lavagliatui
W/07-005 |per raggiungere laidoneagranulo ... er dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nel Capitolato Speciale, misuratain opera dopo
costipamento.
strada postain sommita arginale 2536,00 3,50 0,30 2662,80
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume * (lung.=65,00+531+125+681+334) 1736,00 4,00 0,30 27083,20
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 2055,00 4,00 0,30| 27466,00
strada posta in sommita arginale, in corrispondenza del raccordo con latraversa di regolazione. In sponda sinistra 34,50 3,50 0,30 36,23
strada postain sommita arginale, in corrispondenza del raccordo con latraversadi regolazione. In sponda destra 30,00 3,50 0,30 31,50
A RIPORTARE 7°279,73 17909384,95)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°279,73 17909"384,95
SOMMANO m?3 7°279,73 19,31 140'571,59
14/48 Fornitura e posain operadi terreno vegetale, di ottima qualita e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi 1o spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dareil lavoro compiuto, compresala spandituraa
fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm) nell'arearelativaalacassaC 2176,00 31,00 0,10 67745,60
per rivestimento del paramento esterno delle arginature, dalla sezione C13 alla sezione C14 360,00 5,50 0,10 198,00
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con latraversadi regolazione, sponda sinistra 34,50 28,50 0,10 98,33
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con latraversadi regolazione, sponda destra 30,00 28,50 0,10 85,50
SOMMANO m? 7°127,43 18,30 130°431,97]
15/ 49 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbaces, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di ameno 5000 mq In
zona pianeggiante priva di difficolta
per inerbimento della superficie dei rilevati arginali della cassa di espansione C 2176,00 31,00 67°456,00
per inerbimento della superficie del rilevato arginale, dalla sezione C13 alla sezione C14 360,00 5,50 17980,00
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con latraversadi regolazione, sponda sinistra 34,50 28,50 983,25
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con latraversadi regolazione, sponda destra 30,00 28,50 855,00
SOMMANO nv? 71°274,25 1,59 113"326,06]
16/82 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Csx/a 47069,80 0,50/ 23'534,90
Lotto Csx/b 52789,12 0,50/ 26'394,56
Lotto Csx/c 53486,09 0,50| 26'743,04
SOMMANO m? 76'672,50 3,27 250'719,08
17183 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafinoamec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
per lo scavo di shancamento nell'area della cassa
Lotto Csx/a 47069,80 3,34| 157°213,13
A RIPORTARE 157°213,13 2'544°433,65)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157°213,13 2'544°433,65
Lotto Csx/b 52789,12 3,90, 205'877,57
Lotto Csx/c 53486,09 3,50| 187°201,32
SOMMANO m?3 550292,02 3,27 1799°454,91
18/ 84 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amc. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellg
Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della bancainterna alla cassa, ove presente. Volume aml: 39 m3 *(lung.=492+725) 1217,00 39,00| 47°463,00
SOMMANO m?3 47° 463,00 3,27 155"204,01
19/85 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e I'eventual e formazione della strada
biancain sommita
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Csx/a, Csx/b, Csx/c
Vedi voce n° 82 [m? 76 672.50] 76°672,50
SOMMANO m? 76'672,50 2,37 181'713,83,
Cassa C - Manufatto di restituzione (SbCat 38)
20/ 238 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra. Valutazione sulla superficie di intervento 3000,00 3°000,00
SOMMANO m?2 3000,00 1,18 3540,00
21/239 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di restituzione (compresa zona formazione difesaamass) * (lung.=19+4,7*2) 28,40 9,50 4,70 1°268,06
scavo in corrispondenza dei muri d'alaanteriori. Si valuta una fascia trasversale al'opera* (lung.=19+4,8* 2)* (larg.=4,8+0,5) 28,60 5,30 4,80 727,58
scavo per platea di fondazione, parte anteriore * (lung.=8,2-4,9)* (larg.=5+0,8* 2+4,9* 2) 3,30 16,40 4,90 265,19
scavo per platea di fondazione corpo centrale * (larg.=6,60+5* 2) 14,80 16,60 500 122840
A RIPORTARE 3489,23 4°684°346,40)
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37489,23 4°684°346,40
scavo per platea di fondazione, parte terminale * (lung.=11,3-4,2)* (larg.=5+0,5* 2+4,3* 2) 7,10 14,60 4,30 445,74
scavo in corrispondenzadei muri d'alaterminali. Si valuta unafascal trasversale al'opera* (lung.=15+4,2* 2)* (larg.=4,2+0,5) 23,40 4,70 4,20 461,92
scavo per canale di restituzione (esclusa protezione a massii). Volume aml: 48.3 m3 120,00 48,30 57796,00
scavo per canale di restituzione (zona protezione amassi). Volumeaml: 5.5 m3 20,00 5,50 110,00
SOMMANO m? 10°302,89 327 337690,45
22/ 240 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 roccia daminamaaltresi compresi i tro ... ino allaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto piu basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 23,00 0,50 2,00 23,00
in corrispondenza del taglione avalle dell'operadi restituzione 20,80 0,50 2,00 20,80
SOMMANO m?3 43,80 10,88 476,54
23/241 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m3 100,00 2,60 260,00
SOMMANO t 260,00 25,63 6°663,80
24242 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x me 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 14,80 6,60 0,15 14,65
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=5+(0,5+0,8)) 13,00 6,30 0,15 12,29
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) * (larg.=5+0,8* 2) 8,20 6,60 0,15 8,12
sottofondazione muri di sostegno (parte curvilinea) * (lung.=3,14* 3,2/2) 2,00 5,02 0,50 0,15 0,75
SOMMANO m? 35,81 84,70 303311
25/243 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, aresistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mm?).
taglione posto a monte rispetto a manufatto 24,80 0,50 2,50 31,00
taglione posto a valle rispetto a manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
A RIPORTARE 57,00 4°728°210,30
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Num.Ord DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,00 4°728°210,30
platea di fondazione vascadi dissipazione * (H/peso=(0,6+0,5)/2) 13,00 12,10 0,55 86,52
plateadi fondazione corpo centrale 14,80 12,40 0,90 165,17
plateadi fondazione corpo anteriore (parte centrale, internaai muri laterali) 8,20 10,80 0,50 44,28
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo) * (larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 5,20 0,65 0,50 3,38
plateadi fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficieaml: 3.44 m? * (larg.=3,5* 3-3,14* 3°2/4) 2,00 344 0,50 344
SOMMANO m? 359,79 131,90 47°456,30)
26/ 244 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.0l.b formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno (parte anitistante) * (lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 2,20 7,70
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo) * (lung.=3,14* 3,25/2)* (H/peso=(2,2+2,5)/2) 2,00 5,10 0,50 2,35 11,99
muri di sostegno (parte anitistante, avalle tratto curvilineo) * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(5,4+2,5)/2) 2,00 5,60 0,65 3,95 28,76
muri di sostegno a monte del setto intermedio * (H/peso=(5,4+7)/2) 2,00 3,10 0,80 6,20 30,75
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 8,00 48,00
setto intermedio (Sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) 4,00 0,60 0,30 8,00 5,76
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommita orizzontale 0,70 0,80 3,20 1,79
setto di separazione, in corrispondenza intersezione setto intermedio 0,60 0,80 8,00 384
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato 1,10 0,80 7,80 6,86
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 7,10 28,40
muro |laterale (ammorsamento setto) 2,00 0,60 0,80 8,00 7,68
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 49.6 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 8,00 5,28
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, gt. 49.4 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,80 8,58
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 7,20 50,11
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, gt. 49.6 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 8,00 13,76
muro lateral e (soprael evazione per ancoraggio del parapetto avalle del ponte) * (H/peso=(8+7,2)/2) 2,00 1,50 0,20 7,60 4,56
muro laterale (avalle del ponte carrabile, tratto inclinato) * (H/peso=(7,2+5,5)/2) 2,00 3,40 0,80 6,35 34,54
muro laterale (parte inclinata a monte della bancalato fiume) * (H/peso=(5,5+4,5)/2) 2,00 2,00 0,80 5,00 16,00
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,50 25,20
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,5+1,5)/2) 2,00 6,50 0,65 3,00 25,35
muro di sostegno avalle dello scivolo, di laterali * (lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,50 4,05
SOMMANO m?3 371,52 223,77 83135,03
271245 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
A RIPORTARE 4'858'801,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'858'801,63
Vedi voce n° 243 [m3 359.79] 80,00, 28783,20
Vedi voce n® 244 [m? 371.52] 80,00 297721,60
SOMMANO kg 58'504,80 1,25 73131,00
28/ 246 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmgq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=0,8* 2+10+6* 2) 23,60 23,60
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminae * (lung.=0,8* 2+10+5,5* 2) 22,60 22,60
SOMMANO m 46,20 46,69 2'157,08
29/ 247 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 4,40 1"320,00
30/248 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe430B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 11,00 30,40 334,40
SOMMANO kg 334,40 2,08 695,55
31/249 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e amaglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 8 m2. 12,00 39,00 468,00
SOMMANO kg 468,00 4,02 1'881,36
32/250 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'atezza utile
A RIPORTARE 47937°986,62
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47937°986,62
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in adiacenza a ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della banca arginae 2,00 5,80 11,60
SOMMANO m 16,40 72,34 1'186,38
33/251 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie |PE]
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 8,00 8,00 22,00 1°408,00
SOMMANO kg 1°408,00 1,94 2'731,52
34/252 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranzamassimadel 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza della restituzione a fiume. Volume aml: 5.5 m3. Peso specifico: 2.6 t/m3 11,00 2,60 28,60
SOMMANO t 28,60 26,69 763,33
35/253 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoig, fornita e posatain opera, avente le seguenti funzioni: di proteggerele
1.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m? circa, fornita
inrotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda sinistra 2,00 58,40 7,00 817,60
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico afiume. In sponda destra 2,00 26,20 7,00 366,80
SOMMANO 1'184,40 5,34 6°324,70
36/254 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero daimpedimenti. | prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In
zona pianeggiante priva di difficolta
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n® 253 [m2 1 184.40] 1184,40
SOMMANO n? 17184,40 1,59 1'883,20
A RIPORTARE 47950°875,75

COMMITTENTE:




pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°950"875,75)
371255 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione afiume. In sponda sinistrarispetto al canale di restituzione. Densita 3 talee/m? 3,00 58,40 6,00 1°051,20
talee arbustive da collocare in prossimita della restituzione a fiume. In sponda destra rispetto al canale di restituzione. Densita 3 talee/m? 3,00 26,20 6,00 471,60
SOMMANO cadauna 1'522,80 0,13 197,96
38/256 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusalafornituradelle piantine e delle
V/01-021 talee.
Vedi voce n°® 255 [cadauna 1 522.80] 1'522,80
SOMMANO cadauna 1'522,80 0,64 974,59
39/ 257 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaa protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/nv? 10,00 3,60 12,00 432,00
SOMMANO kg 432,00 4,02 1'736,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 47953784,94
A RIPORTARE 47953784,94
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47953'784,94
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Paratoie (SbCat 40)
40/ 258 Fornitura, trasporto e posain operadi nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02a diaframma costituito damanto in lamier ... to a perfettaregola d'arte.
a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1500 mm, atezza netta diaframma 1500 mm.
dainstallarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 2,00
SOMMANO acorpo 2,00| 51°400,00 102°800,00
Cassa C - Attraversamenti in acciaio (SbCat 39)
41/ 259 Resalizzazione di attraversamento di 2" cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a5.0 m,
Y.01 con struttura costituita da due trav ... ato d'usura;
- del parapetti di sicurezzalaterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
in corrispondenza del manufatto di restituzione (2 campate) 2,00
in corrispondenza del manufatto di presa (6 campate) 6,00
SOMMANO acorpo 8,00/ 20°000,00 160°000,00]
Parziale LAVORI A CORPO euro 262800,00
A RIPORTARE 5'216'584,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'216'584,94}
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Traversain alveo (SbCat 43)
42 /260 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadelle sponde e della vegetazione eventual emente presente in alveo in corrispondenza dell'area di realizzazione del manufatto. Si valuta
lasuperficie di intervento 12000,00 12°000,00
SOMMANO m?2 12°000,00 1,18 14°160,00
43/ 261 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia daminamacompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni delle
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante la traversa (escluso o scavo per la formazione protezione amassi). Volume aml: 115.5 m3. 20,00 115,50 2°310,00
scavo di shancamento per realizzazione scoglieraamassi. Parti laterali, nellazona di monte rispetto alatraversa. Volumeaml: 7.5 m3 2,00 20,00 7,50 300,00
scavo di shancamento per realizzazione difesaamassi. Parte centrale, in corrispondenza dell'alveo. A monte della traversa. Volume aml: 52.€
m?3 * (H/peso=(54,6-1* 2)* 1) 20,00 52,60, 1°052,00
shancamento zona a valle (escluso |o scavo per |a formazione protezione amassi). Volume aml: 150 ms. 60,00 150,00  97000,00
scavo di sbancamento per realizzazione scoglieraamassi. Parti laterali, nellazonadi valle rispetto alatraversa. Volumeaml: 8 m? 2,00 60,00 8,00 960,00
scavo di sbancamento per realizzazione difesaamassi. Parte centrale, in corrispondenzadell'alveo. A valle dellatraversa. Volume aml: 52.6
m?3 * (H/peso=(54,6-1*2)* 1) 20,00 52,60, 1°052,00
scavo in corrispondenza dei muri d'alalaterali, a monte dell'opera 2,00 4,00 4,00 2,50 80,00
scavo in corrispondenza dei muri d'alalaterali, avalle dell'opera 2,00 4,00 4,00 2,50 80,00
scavo per parte anteriore dell'opera, fino alo scivolo. Si considera unafasciadi larghezza costante. Volume aml di lunghezza: 187 m3 13,70 187,00 2'561,90
scavo per parte dell'opera dallo scivolo a termine dellavasca di dissipazione. Si considera unafascia di larghezza costante. Volume aml di
lunghezza: 230 m3 17,00 230,00f 37910,00
SOMMANO m?3 21°305,90 3,27 69°670,29
441 262 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusala
A/01-006 rocciadaminamaaltresi compresi i tro ... ino allaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto pit basso della
superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione avalle del manufatto 74,60 0,50 2,50 93,25
SOMMANO m?3 93,25 10,88 1'014,56
A RIPORTARE 57301°429,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 573017429, 79
45/ 263 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profondita fino amt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
diaframmaturain corrispondenza della traversadi regolazione * (lung.=12+29) 2,00 41,00 8,00 656,00
SOMMANO m 656,00 92,74 60°837,44}
46/ 264 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, compresalafasciadei muri ai lati 30,00 27,50 0,15 123,75
sottofondazione platea, zonain corrispondenza dei raccordi circolari di monte * (larg.=4"2-3,14* 4°\2/4) 2,00 344 0,15 1,03
sottofondazione muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo * (lung.=3,14* 2* 3,7/4)* (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,15 1,13
sottofondazione muro |aterale d'ala anteriore con paramento laterale rettilineo 2,00 7,00 0,50 0,15 1,05
SOMMANO m? 126,96 84,70 10'753,51
471 265 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck =30 N/mmg).
taglione posto a valle rispetto a manufatto 74,60 0,50 2,50 93,25
platea di fondazione, parte anteriore della traversa 8,60 53,00 0,80 364,64
platea di fondazione, parte centrale della traversa * (H/peso=(0,8+1,3)/2) 1,70 53,00 1,05 94,61
platea di fondazione, parte centrale della traversa 2,00 53,00 1,30 137,80
plateadi fondazione, scivolo * (H/peso=(1+1,3)/2) 5,00 53,00 1,15 304,75
platea di fondazione, vasca di dissipazione * (lung.=12,7+0,5) 13,20 53,00 0,80 559,68
plateadi fondazione, muri laterali d'ala, a monte del raccordo curvilineo 2,00 7,00 0,50 0,50 3,50
platea di fondazione, zonain corrispondenza dei raccordi circolari di monte * (larg.=4"2-3,14* 4°2/4) 2,00 344 0,80 5,50
plateadi fondazione del muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo * (lung.=3,14* 2* 3,7/4)* (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,80 6,04
plateadi fondazione muro laterale, paramento laterale rettilineo 2,00 26,00 0,80 0,80 33,28
plateadi fondazione muri d'ala esterni, zonaterminale dellatraversa 2,00 10,80 0,50 0,80 8,64
cordolo al termine dellavascadi dissipazione * (larg.=54,6-0,8* 2) 0,50 53,00 0,20 5,30
SOMMANO m? 1'616,99 131,90 213'280,98
48/ 266 Fornitura e posain opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
A RIPORTARE 5'586°301,72]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57586°301,72
JOlb formaed aqualsiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mmg).
cordolo di contenimento massi (vascadi dissipazione) 2,00 13,00 1,00 0,50 13,00
sfioro centrale. Valutazione volume aml, in sezione * (H/peso=(1,7+2+5+0,7)/2* 3,2) 2,00 17,50 15,04 526,40
sfioro centrale, parte inclinata. Valutazione aml in sezione * (H/peso=(5,5* (5+2+1,7)* 3,2)/2) 2,00 76,56 153,12
muro terminale della vasca di dissipazione 53,00 0,50 0,70 18,55
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 7,00 0,50 2,70 18,90
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Vautazione del volume per mdi elevazione * (larg.=0,25* 3,14* 3,7"2)* (H/peso=(2,7+
4,5)/2) 2,00 10,75 3,60 77,40
muro laterale avalle del tratto curvilineo di raccordo, fino alla sommita arginale * (H/peso=(4,5+7,7)/2) 2,00 6,30 0,80 6,10 61,49
muri laterali in corrispondenza della sommita arginale 2,00 4,00 0,80 7,70 49,28
muri laterali avalle della sommita arginale, tratto inclinato * (H/peso=(7,7+4,6)/2) 2,00 7,00 0,80 6,15 68,88
muri laterali in corrispondenza dellabanca arginale 2,00 3,50 0,80 4,60 25,76
muri laterali avalle della banca arginale, tratto inclinato * (H/peso=(4,6+2)/2) 2,00 5,20 0,80 3,30 27,46
muri laterali d'ala 2,00 10,80 0,50 2,00 21,60
SOMMANO m? 1'061,84 223,77 237°607,94
49/ 267 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 265 [m? 1 616.99] 80,00 129'359,20
Vedi voce n° 266 [m? 1 061.84] 80,00| 84947,20
SOMMANO kg 214306,40 1,25 267883,00
50/ 268 Fornitura e posain opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minimadi m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni atro per dareil lavoro finito aregola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni dellaD.L.
parapetto dainstallarsi in corrispondenza della sommita arginale * (lung.=4+1* 2) 2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 12,00 72,34 868,08
51/ 269 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.02.00 |scogliere, ssgomate secondo progetto, com ... reazione di unaviabilita, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
formazione di scogliera, amonte dellatraversa. Volumeaml: 7.5 m3. Peso specifico: 2.6 t/m? *(par.ug.=2*7,5) 15,00 20,00 2,60 780,00
formazione di scogliera, avalle dellatraversa. Volume aml: 8 m3. Peso specifico: 2.6 t/m3 * (par.ug.=2*8) 16,00 60,00 2,60 2°496,00
A RIPORTARE 37276,00 6°092'660,74
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3276,00 6°092'660,74
SOMMANO t 37276,00 25,63 83'963,88
521270 Fornitura e posain operadi scoglieraregolare a sagoma squadrata per difesa di sponda o a piede delle fondazioni esistenti mediante grossi
1.04.12.b massi in pietrame calcareo duro e non ... entiziaaq.li 4 di cemento per mc di sabbia, compreso formazione della viabilitadi servizio ela
successiva rimozione.
intasamento della scogliera di monte con calcestruzzo 15,00 20,00 300,00
intasamento della scogliera di valle con calcestruzzo 16,00 60,00 960,00
SOMMANO m? 1'260,00 33,27 41°920,20]
53/271 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione nellazona antistante latraversa. Volume aml: 52.6 m3. Peso specifico 2.6 t/m3 * (par.ug.=52,6* 20) 1052,00 2,60 273520
massi di protezione nellazonadi valle. Volume aml: 52.6 m3. Peso specifico 2.6 t/m? * (par.ug.=52,6* 20) 1052,00 2,60, 2773520
massi di protezionein corrispondenza dello scivolo dellatraversa. | massi saranno annegati nel getto (tipo rampa risalita pesci). Peso specificc
2.6 t/m3 *(par.ug.=8*4,8*0,5) 19,20 2,60 49,92
SOMMANO t 5520,32 26,69 147°337,34]
541272 Fornituraa pie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.04.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
posadi massi in corrispondenza dellavasca di dissipazione * (par.ug.=2,00* 22,7* 12,7* (2+0,7)/2) 778,38 2,60 202379
SOMMANO t 2°023,79 28,18 57°030,40
55/273 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’altro occorra per dareil lavoro finito aregolad' arte:
con materiale proveniente da cava, compresalafornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" 13,00 5,70 74,10
rivestimento platea (parte anteriore) in pietrame disposto ad "opus incertum" 8,60 53,50 460,10
SOMMANO n? 534,20 144,00 767924,80
56 /274 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietradataglio di natura compatta, non geliva, con
A RIPORTARE 6°499'837,36]

COMMITTENTE:




pag. 18

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°499'837,36]
21.25.30.b |caratteristiche fisiche, chimiche e tecnichedaa... mensioni di circacm 30x15 ei di circacm 20x15 nel tratti a maggiore curvatura, elementi
con pareti laterali ataglio.
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, parte sommitale 2,00 17,50 0,70 24,50
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, sezione inclinata * (larg.=(1,7+2+5+0,7)* 3,2/2) 2,00 15,04 30,08
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, verso valle * (larg.=(2,4+2,4)* 3,7/2) 2,00 8,88 17,76
rivestimento della parte centrale dello scivolo, orizzontale 2,00 8,00 16,00
rivestimento della parte anteriore dello scivolo, inclinata * (larg.=(8+6,4)* 1,6/2) 11,52 11,52
SOMMANO m? 99,86 223,50 22°318,71
571275 Rivestimento di sponda eseguito con pietrame duro di cavain lastre aventi |o spessore minimo di cm 30, fittamente accostate contro terra,
1.04.06.00 |previa preparazione e regolarizzazione de ... aq.li 4 di cemento per metrocubo di sabbia, compreso formazione della viabilitadi servizioela
successiva rimozione.
rivestimento dell'arginatura a valle dell'opera 2,00 6,00 5,00 60,00
SOMMANO 60,00 80,00 47800,00]
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'310'371,13
A RIPORTARE 6'526956,07]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'526"956,07]
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Paratoie (SbCat 40)
58/ 277 Fornitura, trasporto e montaggio di un sistema di organi mobili di regolazione idraulica, costituito da:
Y.03 - n. 1 paratoia pianain acciaio, a strisciamento verticale, delle dimensi ... sostegno e di sollevamento manuale della paratoia.
Il tutto si intende fornito e dato funzionante aregola d'arte.
dainstallarsi in corrispondenzadi 1 luce del manufatto di presa 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 20°000,00 20°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 20°000,00
A RIPORTARE 6"546"956,07]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°546°956,07
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Manufatto di derivazione (SbCat 37)
59/278 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
1.03.04.00 |arbustivi ed arborei, esclusal'esti ... egli elementi pit minuti, eseguito con qualsias mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola
superficie trattata.
puliziadella sponda e del piano campagnain corrispondenza del manufatto 40,00 40,00 1600,00
SOMMANO m?2 1°600,00 1,18 1°888,00
60/ 279 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
shancamento zona antistante I'opera di derivazione (zona formazione protezione amassi e canale di derivazione). Volume aml: 48.5 m3. *(H/
peso=(42,2+38,7)/2*1,2) 130,00 4854/ 6'310,20
shancamento per formazione protezione amassi davanti alla platea * (H/peso=0,5/2) 10,00 40,30 0,25 100,75
shancamento in corrispondenza della platea anteriore e in corrispondenza del muro d'ala*(lung.=2,75-0,5) 2,25 50,00 0,60 67,50
shancamento in corrispondenza della platea centrale, compresi i muri d'alalaterali, anteriormente allo sfioro. Si valutail volume aml di
larghezza dello scavo * (larg.=34+0,8* 2+3* 2)* (H/peso=(3,5+0,5)* 3,5/2) 41,60 7,00 291,20
shancamento nella zona dello sfioro e dello scivolo. Volumeaml: 137 m3 10,25 137,00 1°404,25
shancamento in corrispondenza della vasca di dissipazione. Volumeaml: 116 m? 6,40 116,00 742,40
shancamento avalle dellavasca di dissipazione, zonain corrispondenza del muri d'ala esterni 2,00 6,00 2,50 2,00 60,00
shancamento a valle della vasca di dissipazione, per formazione difesaamassi sul fondo 4,35 40,40 0,50 87,87
SOMMANO m? 9°064,17 3,27 29°639,84}
61/ 280 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consi stenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 rocciadaminamaaltresi compresi i tro ... ino alaprofonditadi ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto piu basso della
superficie di campagna.
scavo in corrispondenza del taglione di monte 48,05 0,40 1,20 23,06
scavo in corrispondenza del taglione di valle 44,00 0,50 2,50 55,00
SOMMANO m?3 78,06 10,88 849,29
62/ 281 Fornituraapie d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
A RIPORTARE 6°579°333,20

COMMITTENTE:




pag. 21

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'579'333,20)
1.04.02.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilitd, nellazonadi intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciatain ciottoli amonte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m? 110,75 2,60 287,95
SOMMANO t 287,95 25,63 7°380,16
63/ 282 Fornituraa pié d'operadi pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
1.04.03.00 |scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con latolleranza massima del 15%. Pezzaturada 51 a 200 kg. Misurazione a
peso sui mezzi di trasporto.
protezione a fondo avalle della vasca di dissipazione. Peso specifico 2.6 t/m?3 87,90 2,60 228,54
SOMMANO t 228,54 26,69 6°099,73
64 /283 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a normadi legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti avarie pezzature atte ad assicurare ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento
con Rek noninf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea corpo anteriore * (larg.=34+0,8* 2+1* 2) 2,25 37,60 0,15 12,69
sottofondazione platea corpo anteriore * (larg.=34+0,8* 2) 3,05 35,60 0,15 16,29
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo * (larg.=34+0,8* 2) 10,25 35,60 0,15 54,74
sottofondazione platea, vasca di dissipazione * (larg.=34+(0,8+0,5)) 5,95 35,30 0,15 31,51
SOMMANO m? 115,23 84,70 9'759,98
65/ 284 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck = 30 N/mmp?).
taglione di monte 48,05 0,40 1,20 23,06
taglione posto a valle rispetto a manufatto 44,00 0,50 2,50 55,00
plateadi fondazione vasca di dissipazione 6,40 34,00 0,50 108,80
fondazione muri laterali ai lati dellavascadi dissipazione * (larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 6,40 0,65 0,50 4,16
plateadi fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 10,25 0,80 0,80 13,12
plateadi fondazione corpo centrale e scivolo. Vautazione volume aml di larghezza 10,25 34,00 0,80 278,80
plateadi fondazione, corpo anteriore 3,05 34,00 0,80 82,96
platea di fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore 2,00 3,05 0,80 0,80 3,90
platea di fondazione, corpo anteriore 2,75 34,00 0,40 37,40
plateadi fondazione, corpo anteriore, tratto curvilineo. Valutazione sulla superficie effettiva * (larg.=2,3* 1,5/2) 2,00 1,73 0,40 1,38
platea di fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore, tratto di raccordo curvilineo * (lung.=2,5* 3,14/2)* (larg.=(0,6+0,4)/2) 2,00 3,93 0,50 0,40 1,57
A RIPORTARE 610,15 6'602'573,07]
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 610,15 6'602'573,07]
SOMMANO m? 610,15 131,90 80°478,79
66/ 285 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
JOlb formaed aquasiasi piano, ares ... erati eseguiti aregolad'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?2 (Rck
=30 N/mma).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 4,00 0,40 1,10 3,52
muri di sostegno (parte anitistante, tratto curvilineo). Vautazione del volume per mdi elevazione * (larg.=0,25* 3,14(2,5"2-2"2))* (H/
peso=(2,4+1,1)/2) 2,00 1,77 1,75 6,20
muro laterale avalle del tratto curvilineo iniziale di raccordo (inclinato) * (H/peso=(2,4+3,7)/2) 2,00 2,55 0,80 3,05 12,44
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile * (lung.=1,7+4+1,7) 2,00 7,40 0,60 6,00 53,28
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto inclinato sp. 0.20 m) * (par.ug.=2* 2)* (H/peso=6,8-0,4) 4,00 1,70 0,20 6,40 8,70
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto sommitale sp. 0.20 m) 2,00 4,00 0,20 6,80 10,88
muro laterale avalle del ponte carrabile, tratto inclinato, primadel giunto di dilatazione * (H/peso=(6+4,7)/2) 2,00 2,70 0,80 5,35 2311
muro laterale dellavasca di dissipazione, avalle del giunto di dilatazione * (larg.=(0,8+0,5)/2)* (H/peso=(4,7+1,4)/2) 2,00 6,50 0,65 3,05 25,77
muro terminale di contenimento della vasca di dissipazione 34,00 0,30 1,00 10,20
muro laterale d'ala 2,00 5,00 0,30 1,40 4,20
setto limitatore di portata 5,00 5,00 0,25 1,10 6,88
sfioratore centrale, parte anteriore, di collegamento trale platee 5,00 1,00 5,00 2,30 57,50
sfioratore centrale, muro anteriore * (H/peso=2,3+1,7) 5,00 0,30 5,00 4,00 30,00
sfioratore centrale, sagomatura anteriore dello sfioro 5,00 0,30 5,00 4,50 33,75
sfioratore centrale, sagomatura dello scivolo. Valutazione del volume per ml di larghezza * (H/peso=(4,6* 4,5)/2) 5,00 5,00 10,35 258,75
setto di separazione, parte anteriore. Volume valutato aml di larghezza * (H/peso=(2,5+0,5)/2* (1,85+1,85)) 5,00 0,80 5,55 22,20
setto di separazione (escluso parte anteriore) 5,00 6,20 0,80 6,00 148,80
SOMMANO m? 716,18 223,77 160"259,60)
67 /286 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativaincidenza
Vedi voce n° 284 [m3 610.15] 80,00, 48812,00
Vedi voce n° 285 [m3 716.18] 80,00| 57294,40
SOMMANO kg 106°106,40 1,25 132'633,00)
68/ 287 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 |combinata con polimeri idrofili in grado, ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non
inferiore akg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale * (lung.=34+2,8* 2+0,8* 2) 41,20 41,20
A RIPORTARE 41,20 6°975'944,46]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41,20 6°975'944,46]
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale * (lung.=5,2* 2+34+0,8* 2) 46,00 46,00
SOMMANO m 87,20 46,69 4°071,37
69/ 288 Fornitura e posain opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con I'impiego di qualsiasi
W/09-005 |tipo di profilato, laminato, ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura
forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza della luce di emergenza presidiata (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00
SOMMANO kg 300,00 4,40 1°320,00
70/ 289 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 430 B.
trave HEA 160 per appoggio grigliato 5,80 30,40 176,32
trave UPN 160 per appoggio grigliato 2,00 5,80 18,90 219,24
SOMMANO kg 395,56 2,08 822,76
71/290 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m?]. Superficie impiegata 7 m2. 7,00 39,00 273,00
SOMMANO kg 273,00 4,02 1°097,46
721291 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... erafinita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati aC (UPN180) 12,00 2,00 22,00 528,00
per appoggio al fondo grigliadi trattenuta, profilati aC (UPN120) 6,00 5,00 13,30 399,00
SOMMANO kg 927,00 1,94 1'798,38
731292 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
A RIPORTARE 6°985'054,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°985'054,43
M/02-024  |ddl'interasse delletravi portan ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato g
caldo.
grigliaaprotezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m? * (par.ug.=6* 2) 12,00 5,50 2,10 12,00f 1'663,20
SOMMANO kg 1'663,20 4,02 6°686,06
741293 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente shbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b |dello spessore minimo di 25 cm, posto ... uant’altro occorra per dareil lavoro finito aregolad arte:
con materiale proveniente da cava, compresalafornitura
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum™ * (lung.=10+1,5) 11,50 34,00 391,00
SOMMANO n 391,00 144,00 56°304,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 501°088,42
A RIPORTARE 7°048°044,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°048'044,49
LAVORI A CORPO
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Impianto elettrico ed automazione (ShCat 41)
751294 Sistemadi illuminazione esterna dainstallarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e
protezione dei cavi, il collegamento di messaaterra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dello sfioratore di presa 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00 4°000,00 8°000,00
76/ 300 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo dainstallarsi in corrispondenzadi un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:
... ncaso di assenza dellafornituradi energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
dainstallarsi in corrispondenza del maufatto di derivazione 1,00
dainstallarsi in corrispondenza del maufatto di restituzione 1,00
SOMMANO acorpo 2,00] 507000,00 100°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 108°000,00]
A RIPORTARE 7°156044,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°156°044,49
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Traversain alveo (SbCat 43)
771347 Fornituraa pié d'operadi palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
1.05.01.00 |mezzo autotreno opportunamente attrezzato.
palancolata per deviazione flusso e messain asciutta dell'areadi scavo. La paratia verra realizzata prima con ammorsamento in sponda sinistre
e successivamente con ammorsamento in sponda destra. Le palancole verranno noleggiate per tuttaladurata del cantiere. Peso 80 kg/m? *
(par.ug.=0,1*80)* (lung.=41,00+46,00* 2) 8,00, 133,00 4,00 4°256,00
SOMMANO kg 4°256,00 1,19 5°064,64
781348 Infissione e successiva estrazione amano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratiadi contenimento a tenuta, da
1.05.02.00 |eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per I'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per lalunghezzainfissa
con mezzo battipalo daterra.
per ammorsamento in sponda sinistra * (lung.=41,00+46,00* 2) 133,00 4,00 532,00
per ammorsamento in sponda destra (mantenendo la parte centrale di separazione) * (lung.=46,00* 2) 92,00 4,00 368,00
SOMMANO m? 900,00 27,84 25°056,00
Cassa C - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 42)
79/ 350 Formazione di nuova pista ciclabile, dellalarghezzadi 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo dellafondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densita prevista
dalle norme tecniche.
pistaciclabile di collegamento trala cassa C elacassaB. Non & compresala parte di tracciato coincidente con la sommita arginale o la stradal
di servizio 470,00 470,00
SOMMANO m 470,00 40,00 18°800,00
80/354 Riforestazione di aree golenali, compreso I'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante
X.05 laforniturae messaadimorad ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di
1500/ha.
in corrispondenza della cassa C 42000,00 42000,00
A RIPORTARE 42°000,00 7°204°965,13
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°000,00 7°204° 965,13
SOMMANO nm? 42°000,00 2,50 105°000,00
81/ 357 Demolizione di gabbionate entro e fuori terra compreso |'onere dell'allontanamento del materiale di risulta fuori delle pertinenze stradali,
W/03-011  |restando di proprieta dell'lmpresa
rimozione di gabbionate in corrispondenza delle nuove sistemazioni fluviali. Volumeaml: 2 m3
in sponda sinistra 100,00 100,00
in sponda destra 150,00 150,00
SOMMANO m?3 250,00 14,39 3'597,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 157'518,14]
A RIPORTARE 7'313'562,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°313'562,63
LAVORI A CORPO
OG13 - Operedi ingegneria naturalistica (SpCat 2)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 42)
82/360 Realizzazione di pennello fluviale costituito dalegname e pietrame. Nel prezzo sono compresi I'eventuale scavo, I'infissione dei pali in legno
Y.04 di sostegno in castagno o larice del ... I'utilizzo di talee arbustive idonee al'impiego e l'eventuale posa di massi da scogliera a protezione delle
struttura.
pennéelli in corrispondenza dell'ammorsamento della soglia a massi 2,00
SOMMANO a corpo 2,00, 15°000,00 30°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 30°000,00
A RIPORTARE 7°343'562,63
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°343'562,63
LAVORI A MISURA
OG8 - Operefluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (SpCat 1)
Lotto 3 (Cat 6)
Cassa C - Interventi di sistemazioneidraulica ed ambientale (SbCat 42)
83/378 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusalaroccia damina macompresi i trovanti
A/01-001 roccios ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
scavo per realizzazione di nuovainaveazione avalle dellatraversa di regolazione. Si consideraun volume aml pari 220 m? 140,00 20,00 2'800,00
SOMMANO m? 2°800,00 327 97156,00
84/379 Scavo di shancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusala roccia da minamacompresi i trovanti
A/01-001 rocciosi ei relitti di muraturafino amec. ... I'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni dellz
Direzione Lavori.
sogliaamassi: scavo in corrispondenza della parte centrale 18,00 18,00 2,00 648,00
sogliaamassi: scavo in corrispondenza delle ai laterali 2,00 18,00 24,00 500  4°320,00
SOMMANO m?3 47968,00 3,27 16°245,36
85/380 Fornituraa pie d'operadi palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
1.05.01.00 |mezzo autotreno opportunamente attrezzato.
sogliain massi: formazione di palancolato in modo da proteggere I'area di scavo e di realizzazione dell'opera stessa. Si condiera di realizzare
I'operain due parti distinte, deviando il flusso nell'area esterna. 1l noleggio delle palancole avverra per tuttala duratadel cantiere. Peso 80 kg/
m? * (par.ug.=0,1* 80)* (lung.=22,00+22,00+18,00) 8,00 62,00 4,00 1984,00
SOMMANO kg 1'984,00 1,19 2'360,96
86/381 Infissione e successiva estrazione amano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratiadi contenimento a tenuta, da
1.05.02.00 |eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per I'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per lalunghezzainfissa
con mezzo battipalo daterra.
sogliaamassi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo 62,00 4,00 248,00
sogliaamassi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo, spostamento nella sponda opposta * (lung.=22,00* 2) 44,00 4,00 176,00
SOMMANO n? 424,00 27,84 11°804,16
A RIPORTARE 7°3837129,11]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°383'129,11]
87/382 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso |'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, I'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.
Per profonditafino amt 20.00 dal piano campagnadi diametro 600 mm.
sogliaamassi: esecuzione del diaframma (L= 4 m) 40,00 4,00 160,00
SOMMANO m 160,00 92,74 14°838,40
88/383 Fornitura e posain operadi conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
JO0la con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti aregoladarte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm?
(Rck = 30 N/mmg).
sogliaamassi: formazione dellaplateain cls per appoggio dei massi. Vautazione del volume aml 40,00 6,70 268,00
SOMMANO m? 268,00 131,90 357349,20
89/384 Barrein acciaio, controllato in stabilimento, per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ... legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. ad aderenza
migliorata Fe B44K.
sogliaamassi: barre di armatura (incidenza 60 kg/ms3)
Vedi voce n° 383 [m3 268.00] 60,00, 16°080,00
SOMMANO kg 16°080,00 1,25 20°100,00
90/ 385 Fornitura e posain opera di massi per realizzazione di sogliein alveo. | massi calcarei, delle diamentro indicativo variabile tra 80 e 120 cm,
X.06 saranno posati durantelafasedel ... Itacementizia antiritiro. Si internde compresa nel prezzo ogni lavorazione per dare il lavoro compiuto a
regoladarte.
sogliaamassi: forniturae posain operadel massi di rivestimento. Valutazione del volume aml di larghezza 40,00 5,40 216,00
SOMMANO m? 216,00 117,90 25°466,40
91/ 386 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, giafornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, laste ... €l terreno vegetale per il rivestimento superficiae, la semina e I'eventuale formazione della strada
biancain sommita
sogliain massi: rinterro dello scavo e riprofilatura della spondaad ambo i lati dellasoglia 2,00 10,00 16,00 1,20 384,00
SOMMANO m? 384,00 2,37 910,08
A RIPORTARE 7479'793,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°479°793,19
Cassa C - Paratoie (SbCat 40)
92/ 387 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’ acqua, adatto per I'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. | panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.
panconi relativi all'operadi derivazione 37,50 0,18 6,75
panconi relativi all'opera di restituzione 16,00 0,18 2,88
SOMMANO m3 9,63 655,00 6°307,65
Cassa C - Scavi, riporti erilevati (SbCat 35)
93/397 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. |profondita di m 1,00, con idonea apparec ... in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.
ricercaordigni bellici nell'area di scavo 153350,00 153350,00
SOMMANO m? 153°350,00 1,02 156"417,00)
94/ 398 Sovrapprezzo alo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio ela
RC.R.01.010 |custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e lala custodiadelle risultanze in
.070.a apposite cassette.
sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00
SOMMANO m?3 300,00 34,58 10°374,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 309°329,21]
TOTALE euro 7°652'891,84

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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