REGIONE REGIONE ABRUZZO

ABRUZZO Il Presidente - Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
D.L. 133/2014, art.7 c.2 - D.L. 91/2014, art.10, convertito in L.116/2014

ACCORDO DI PROGRAMMA
Tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e Regione Abruzzo, siglato in data 4.11.2015

OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA
PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N. TITOLO

9.3

SCALA

Quadro economico

CODICE DOCUMENTO

0496PD0903

FILE

0496PD0903 01.DOCX

PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE:

-I-- LA ‘ ' HRWaIIingford Capogruppo mandatario:

Working with water BETA Studio s.r.l. - via Guido Rossa 29/A
35020 Ponte S.Nicold (Padova) ITALIA
Tel. + 39 049 8961 \ DaE[J{ 49 8961090

WATER AND NATURAL
RESOURCES info@betastudio.i “betastudi .yPO
CONSULTANTS . é, ING. Z)
T S . = /
7 |=\ COCCATO >
< \»2\_N° 2405 /&
\ » W/
1 | Dic. 2016 REVISIONE PER CDS M. MIOLO M. MIOLO N, coclny”
0 | Nov.2015 PRIMA EMISSIONE A. BOCCATO A. BOCCATO LY . toedRTo
REV | DATA MOTIVO REDATTO VERIFICATO APPROVATO



mailto:Info@betastudio.it




BETA Studio srl — HR Wallingford

INDICE
INTRODUZIONE 3
1. QUADRO ECONOMICO 5

0496PD0903_01.DOCX 1



BETA Studio srl - HR Wallingford

2 0496PD0903_01.DOCX



BETA Studio srl - HR Wallingford

INTRODUZIONE

Il progetto delle Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara € stato redatto dall’Associazione
temporanea di Imprese BETA Studio srl — HR Wallingford, su incarico del Commissario Delegato istituito
con I'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2006 n.3504, per fronteggiare la

crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno.

Nelllambito delle attivita necessarie per il superamento della situazione emergenziale, il Commissario
Delegato ha predisposto il Programma degli Interventi (parte strutturale) di cui all'art.1 comma 2
dell’Ordinanza sopra menzionata, ricevendone approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico in
data 25.09.2007. Tale programma considera le varie problematiche che interessano il bacino
idrografico dell’Aterno - Pescara, tra le quali rientrano quelle legate alla sicurezza idraulica del territorio.
La perimetrazione delle aree soggette ad esondazione € contenuta nella cartografia allegata al Piano
Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) redatto dall’Autorita dei bacini regionali dell'/Abruzzo e del bacino
interregionale del fiume Sangro e recentemente approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorita dei

Bacini di Rilievo Regionale e dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29.01.2008, n. 94/5.

In accordo ai contenuti della fase propositiva del PSDA, il Programma degli Interventi del Commissario
ha incluso la realizzazione di un sistema di tre casse di espansione per la laminazione delle piene del
fiume Pescara, ubicate nei comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, a monte delle maggiori
situazioni di rischio idraulico che riguardano principalmente il tratto vallivo del fiume dove si concentra

la maggiore densita insediativa.

Nel dicembre 2009 il Commissario ha inviato alla Regione Abruzzo il Progetto Definitivo e il relativo
Studio di Impatto Ambientale avviando, mediante pubblicazione sul sito regionale, la fase di

consultazione e di concertazione con i portatori di interesse come previsto dalla procedura di VIA.

Trascorsi alcuni anni dalla presentazione del progetto definitivo, la Regione Abruzzo ha ritenuto
necessario un adeguamento dei suoi contenuti per tener conto delle modificazioni dell'assetto del
territorio e delle previsioni urbanistiche, con I'assetto proprietario dei terreni. In data 4.11.2015, |l
Presidente della Regione Abruzzo, in qualita di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico
di cui il D.L. 133/2014, art.7 c.2 - D.L. 91/2014, art.10, convertito in L.116/2014, ha siglato un
accordo di programma con il Consiglio dei Ministri e il Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e Regione Abruzzo, al fine di portare a conclusione l'iter progettuale e giungere

all'appalto dei lavori.

Il presente Progetto Definitivo rappresenta I'aggiornamento del precedente progetto alla luce di quanto
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emerso durante le verifiche svolte, che hanno suggerito I'introduzione di alcune lievi modifiche alla
perimetrazione delle arginature e di alcuni accorgimenti nel dimensionamento delle opere di regolazione.
Tali modifiche non vanno a modificare in misura sostanziale la precedente versione progettuale,

rimanendo invariati la funzionalita dell’'opera e gli obiettivi di sicurezza idraulica per cui & stata pensata.

In questo documento si riporta il Quadro economico del progetto.
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1. QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO LAVORI IMPORTO € IMPORTO €
a.l.l CASSA "A" € 11.328.571,26
a.l.2 CASSA "B" € 15.882.927,69
a.l.3 CASSA "C" €7.652.891,84
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso € 34.864.390,79
a.2 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (2%) € 697.287,82
A TOTALE IMPORTO LAVORI € 35.561.678,61
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTO € IMPORTO €
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
b01 previa fattura P o P €0,00
b.02 Rilievi, accertamenti e indagini € 210.000,00
b.03 Allacciamenti ai pubblici servizi € 100.000,00
b.04 Risoluzione interferenze (Snam, Terna, ecc.) € 450.000,00
b.05 Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili € 5.000.000,00
b.05.1 ggggiftls;?rﬁi\gelr)acqulslzlone aree o immobili, indennizzi, spese tec. e notarili (Rif. € 3.000.000,00
b.06 Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163,/2006, commi 3 e 4 € 0,00
b.07 Spese Feg}iche per progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza, S.LA., D.L., misure e € 1.200.000,00
contabilita, collaudo
b.08 Spese tecnico-amministrative (supporto R.U.P., validazione) € 100.000,00
b.09 Spese per commissioni giudicatrici € 50.000,00
b.10 Spese per pubblicita e per opere artistiche €0,00
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio € 200.000,00
b.12 I.V.A. ed eventuali altre imposte su A, b.1+4, b.7+11 € 8.342.329,29
b.13 Imprevisti e arrotondamenti € 585.992,10
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE € 19.238.321,39
TOTALE (A+B) | 54.800.000,00
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