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INTRODUZIONE 

Il progetto delle Opere di laminazione delle piene del fiume Pescara è stato redatto dall’Associazione 

temporanea di Imprese BETA Studio srl – HR Wallingford, su incarico del Commissario Delegato istituito 

con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2006 n.3504, per fronteggiare la 

crisi di natura socio-economica-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno. 

Nell’ambito delle attività necessarie per il superamento della situazione emergenziale, il Commissario 

Delegato ha predisposto il Programma degli Interventi (parte strutturale) di cui all’art.1 comma 2 

dell’Ordinanza sopra menzionata, ricevendone approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico in 

data 25.09.2007. Tale programma considera le varie problematiche che interessano il bacino 

idrografico dell’Aterno - Pescara, tra le quali rientrano quelle legate alla sicurezza idraulica del territorio. 

La perimetrazione delle aree soggette ad esondazione è contenuta nella cartografia allegata al Piano 

Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA) redatto dall’Autorità dei bacini regionali dell'Abruzzo e del bacino 

interregionale del fiume Sangro e recentemente approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei 

Bacini di Rilievo Regionale e dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29.01.2008, n. 94/5. 

In accordo ai contenuti della fase propositiva del PSDA, il Programma degli Interventi del Commissario 

ha incluso la realizzazione di un sistema di tre casse di espansione per la laminazione delle piene del 

fiume Pescara, ubicate nei comuni di Rosciano, Cepagatti, Manoppello e Chieti, a monte delle maggiori 

situazioni di rischio idraulico che riguardano principalmente il tratto vallivo del fiume dove si concentra 

la maggiore densità insediativa. 

Nel dicembre 2009 il Commissario ha inviato alla Regione Abruzzo il Progetto Definitivo e il relativo 

Studio di Impatto Ambientale avviando, mediante pubblicazione sul sito regionale, la fase di 

consultazione e di concertazione con i portatori di interesse come previsto dalla procedura di VIA.  

Trascorsi alcuni anni dalla presentazione del progetto definitivo, la Regione Abruzzo ha ritenuto 

necessario un adeguamento dei suoi contenuti per tener conto delle modificazioni dell’assetto del 

territorio e delle previsioni urbanistiche, con l’assetto proprietario dei terreni. In data 4.11.2015, il 

Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico 

di cui il D.L. 133/2014, art.7 c.2 - D.L. 91/2014, art.10, convertito in L.116/2014, ha siglato un 

accordo di programma con il Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e Regione Abruzzo, al fine di portare a conclusione l’iter progettuale e giungere 

all’appalto dei lavori. 

Il presente Progetto Definitivo rappresenta l’aggiornamento del precedente progetto alla luce di quanto 
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emerso durante le verifiche svolte, che hanno suggerito l’introduzione di alcune lievi modifiche alla 

perimetrazione delle arginature e di alcuni accorgimenti nel dimensionamento delle opere di regolazione. 

Tali modifiche non vanno a modificare in misura sostanziale la precedente versione progettuale, 

rimanendo invariati la funzionalità dell’opera e gli obiettivi di sicurezza idraulica per cui è stata pensata. 

In questo documento viene riportato il Computo metrico estimativo del Progetto Definitivo.  
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 7)

1 / 20 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Volume a ml: 38.50 m³/ml 1137,00 38,50 43´774,50
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Da eseguirsi in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione. Volume a ml: 38.50 m³/ml 32,00 38,50 1´232,00

SOMMANO m³ 45´006,50 4,14 186´326,91

2 / 21 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 l'eventuale inumidimento.

Vedi voce n° 20 [m³ 45 006.50] 45´006,50

SOMMANO m³ 45´006,50 0,67 30´154,36

3 / 22 Fornitura di materiale limoso con permeabilità scarsa  per la formazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)

Vedi voce n° 20 [m³ 45 006.50] 0,30 13´501,95

SOMMANO m³ 13´501,95 10,19 137´584,87

4 / 23 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. Il volume è valutato per ml sulla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,75)*0,5*0,75)+((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3))/2) 162,00 24,29 3´934,98
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3)+((21,5+21,5+4*0,8)*0,5*0,8))/2) 155,00 24,91 3´861,05
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3)+((21,5+21,5+4*0,8)*0,5*0,8))/2) 133,00 24,91 3´313,03
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,36)*0,5*1,36)+((21,5+21,5+4*1,0)*0,5*1,0))/2) 40,00 28,22 1´128,80
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,0)*0,5*1,0)+((21,5+21,5+4*0,6)*0,5*0,6))/2) 137,00 18,56 2´542,72
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,6)*0,5*0,6)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 200,00 12,44 2´488,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´268,58 354´066,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´268,58 354´066,14

dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 156,00 11,25 1´755,00
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 76,00 11,25 855,00
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5)+((21,5+21,5+4*0,75)*0,5*0,75))/2) 76,00 14,25 1´083,00
in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione *(H/peso=((21,5+21,5+4*2)*0,5*2)) 32,00 51,00 1´632,00

SOMMANO m³ 22´593,58 4,14 93´537,42

5 / 24 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della banca interna (lato cassa) dell'arginatura. Si valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza deltratto da computare.
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 *(H/peso=((9*0,6)+(9*0,65))/2) 162,00 5,63 912,06
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 *(H/peso=((9*0,65)+(9*0,85))/2) 155,00 6,75 1´046,25
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 *(H/peso=((9*0,85)+(9*0,9))/2) 133,00 7,88 1´048,04
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 *(H/peso=((9*0,9)+(9*0,9))/2) 40,00 8,10 324,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 *(H/peso=((9*0,9)+(9*0,7))/2) 137,00 7,20 986,40
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 *(H/peso=((9*0,7)+(9*0,6))/2) 200,00 5,85 1´170,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 *(H/peso=((9*0,6)+(9*0,5))/2) 156,00 4,95 772,20
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 *(H/peso=((9*0,5)+(9*0,75))/2) 76,00 5,63 427,88
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(H/peso=((9*0,5)+(9*0,6))/2) 76,00 4,95 376,20

SOMMANO m³ 7´063,03 4,14 29´240,94

6 / 25 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verrà impiegato terreno reperito in loco. Si
valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 *(H/peso=3*(1,8+1,2)/2) 162,00 4,50 729,00
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 *(H/peso=3*(1,2+1,7)/2) 155,00 4,35 674,25
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 *(H/peso=3*(1,7+1,3)/2) 133,00 4,50 598,50
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 *(H/peso=3*(1,3+1,7)/2) 40,00 4,50 180,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 *(H/peso=3*(1,7+1,9)/2) 137,00 5,40 739,80
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 *(H/peso=3*(1,9+1,9)/2) 200,00 5,70 1´140,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 *(H/peso=3*(1,9+3)/2) 156,00 7,35 1´146,60
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 *(H/peso=3*(3+3)/2) 76,00 9,00 684,00
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(H/peso=3*(3+1,8)/2) 76,00 7,20 547,20

SOMMANO m³ 6´439,35 4,14 26´658,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 503´503,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503´503,41

7 / 26 Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... l'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere.
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 *(larg.=(26,6+29)/2) 162,00 27,80 4´503,60
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 *(larg.=(29+25,4)/2) 155,00 27,20 4´216,00
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 *(larg.=(25,4+29,3)/2) 133,00 27,35 3´637,55
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 *(larg.=(29,3+29,3)/2) 40,00 29,30 1´172,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 *(larg.=(29,3+24,8)/2) 137,00 27,05 3´705,85
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 *(larg.=(24,8+24,5)/2) 200,00 24,65 4´930,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 *(larg.=(24,5+20,35)/2) 156,00 22,43 3´499,08
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 *(larg.=(20,4+20,3)/2) 76,00 20,35 1´546,60
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(larg.=(18,1+26,6)/2) 76,00 22,35 1´698,60
in corrispondenza del raccordo tra l'arginatura e la traversa di regolazione 20,00 33,00 660,00

SOMMANO m² 29´569,28 2,16 63´869,64

8 / 27 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, al di sotto del piano di scotico
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 *(larg.=(26,6+29)/2) 162,00 27,80 0,30 1´351,08
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 *(larg.=(29+25,4)/2) 155,00 27,20 0,30 1´264,80
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 *(larg.=(25,4+29,3)/2) 133,00 27,35 0,30 1´091,27
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 *(larg.=(29,3+29,3)/2) 40,00 29,30 0,30 351,60
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 *(larg.=(29,3+24,8)/2) 137,00 27,05 0,30 1´111,76
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 *(larg.=(24,8+24,5)/2) 200,00 24,65 0,30 1´479,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 *(larg.=(24,5+20,35)/2) 156,00 22,43 0,30 1´049,72
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 *(larg.=(20,4+20,3)/2) 76,00 20,35 0,30 463,98
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(larg.=(18,1+26,6)/2) 76,00 22,35 0,30 509,58
in corrispondenza del raccordo tra l'arginatura e la traversa di regolazione 20,00 33,00 0,30 198,00

SOMMANO m³ 8´870,79 3,27 29´007,48

9 / 28 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedente d ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte

proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 26 [m² 29 569.28] 0,20 5´913,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´913,86 596´380,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´913,86 596´380,53

SOMMANO m³ 5´913,86 14,56 86´105,80

10 / 29 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valuta il volume per ml di lunghezza)
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 162,00 7,40 1´198,80
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 155,00 7,40 1´147,00
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 133,00 7,40 984,20
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 40,00 7,40 296,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 *(H/peso=(6,1+7,4)/2) 137,00 6,75 924,75
dalla sezione Adx06 alla sezione Adx07 200,00 6,10 1´220,00
dalla sezione Adx07 alla sezione Adx08 156,00 6,10 951,60
dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 76,00 6,10 463,60
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx01 *(H/peso=(7,4+6,1)/2) 76,00 6,75 513,00

SOMMANO m³ 7´698,95 3,27 25´175,57

11 / 30 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 29 [m³ 7 698.95] 7´698,95

SOMMANO m³ 7´698,95 2,37 18´246,51

Cassa Adx - Diaframmi  (SbCat 8)

12 / 31 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dalla sezione Adx01 alla sezione Adx02 2,00 162,00 8,00 2´592,00
dalla sezione Adx02 alla sezione Adx03 *(H/peso=(8+10)/2) 2,00 155,00 9,00 2´790,00
dalla sezione Adx03 alla sezione Adx04 2,00 133,00 10,00 2´660,00
dalla sezione Adx04 alla sezione Adx05 *(H/peso=(8+10)/2) 2,00 40,00 9,00 720,00
dalla sezione Adx05 alla sezione Adx06 2,00 150,00 8,00 2´400,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´162,00 725´908,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´162,00 725´908,41

dalla sezione Adx08 alla sezione Adx09 2,00 160,00 10,00 3´200,00
dalla sezione Adx09 alla sezione Adx10 2,00 100,00 10,00 2´000,00
dalla sezione Adx10 alla sezione Adx11 2,00 50,00 10,00 1´000,00
dalla sezione Adx11 alla sezione Adx01 *(H/peso=(8+10)/2) 2,00 196,00 9,00 3´528,00
in corrispondenza del raccordo dell'arginatura con la traversa di regolazione 35,00 8,00 280,00

SOMMANO m 21´170,00 92,74 1´963´305,80

Cassa Adx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 7)

13 / 32 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
W/07-005 per raggiungere la idonea granulo ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo

costipamento.
strada posta in sommità arginale 1137,00 3,50 0,30 1´193,85
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1200,00 4,00 0,30 1´440,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 980,00 4,00 0,30 1´176,00
strada in sommità, in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione 40,00 3,50 0,30 42,00

SOMMANO m³ 3´851,85 19,31 74´379,22

14 / 33 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a

fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10cm) 1137,00 31,00 0,10 3´524,70
zona raccordo con la traversa (sp. 10 cm) 35,00 30,00 0,10 105,00

SOMMANO m³ 3´629,70 18,30 66´423,51

15 / 34 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
inerbimento superficie dei rilevati 1137,00 31,00 35´247,00
inerbimento superficie dei rilevati, raccordo traversa di regolazione 35,00 30,00 1´050,00

SOMMANO m² 36´297,00 1,59 57´712,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´887´729,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´887´729,17

Cassa Bdx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 24)

16 / 66 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Volume a ml: 38.50 m³/ml. 1759,00 38,50 67´721,50

SOMMANO m³ 67´721,50 4,14 280´367,01

17 / 67 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 l'eventuale inumidimento.

Vedi voce n° 66 [m³ 67 721.50] 67´721,50

SOMMANO m³ 67´721,50 0,67 45´373,41

18 / 68 Fornitura di materiale limoso con permeabilità scarsa  per la formazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)

Vedi voce n° 66 [m³ 67 721.50] 0,30 20´316,45

SOMMANO m³ 20´316,45 10,19 207´024,63

19 / 69 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. Il volume è valutato per ml sulla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0)*0,5*0)+((21,5+21,5+4*1,1)*0,5*1,1))/2) 120,00 13,04 1´564,80
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,1)*0,5*1,1)+((21,5+21,5+4*1,1)*0,5*1,1))/2) 180,00 26,07 4´692,60
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,1)*0,5*1,1)+((21,5+21,5+4*1,5)*0,5*1,5))/2) 140,00 31,41 4´397,40
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,5)*0,5*1,5)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 120,00 24,00 2´880,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08  *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5)+((21,5+21,5+4*1,2)*0,5*1,2))/2) 140,00 19,97 2´795,80
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,2)*0,5*1,2)+((21,5+21,5+4*1,7)*0,5*1,7))/2) 59,60 35,51 2´116,40
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,7)*0,5*1,7)+((21,5+21,5+4*1,7)*0,5*1,7))/2) 150,40 42,33 6´366,43
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,7)*0,5*1,7)+((21,5+21,5+4*0,6)*0,5*0,6))/2) 120,00 27,98 3´357,60
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,6)*0,5*0,6)+((21,5+21,5+4*2,3)*0,5*2,3))/2) 220,00 36,83 8´102,60
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*2,3)*0,5*2,3)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 230,00 30,02 6´904,60

SOMMANO m³ 43´178,23 4,14 178´757,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´599´252,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´599´252,09

20 / 70 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verrà impiegato terreno reperito in loco. Si
valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 *(H/peso=3*(1,2+1,4)/2) 120,00 3,90 468,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 *(H/peso=3*(1,4+1,6)/2) 180,00 4,50 810,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 *(H/peso=3*(1,6+1)/2) 140,00 3,90 546,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 *(H/peso=3*(1+1,9)/2) 120,00 4,35 522,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08  *(H/peso=3*(1,9+1,2)/2) 140,00 4,65 651,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 *(H/peso=3*(1,2+0,9)/2) 59,60 3,15 187,74
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 *(H/peso=3*(0,9+0,9)/2) 150,40 2,70 406,08
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 *(H/peso=3*(1,8+0,9)/2) 120,00 4,05 486,00
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 *(H/peso=3*(1,8+0,2)/2) 220,00 3,00 660,00

SOMMANO m³ 4´736,82 4,14 19´610,43

21 / 71 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della banca interna (lato cassa) dell'arginatura. Si valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 *(H/peso=9*(0,95+0)/2) 120,00 4,28 513,60
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 *(H/peso=9*(0,95+1)/2) 180,00 8,78 1´580,40
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 *(H/peso=9*(1+1,2)/2) 140,00 9,90 1´386,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 *(H/peso=9*(1,2+1,2)/2) 120,00 10,80 1´296,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08  *(H/peso=9*(1,2+1,1)/2) 140,00 10,35 1´449,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 *(H/peso=9*(1,1+0,95)/2) 59,60 9,23 550,11
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 *(H/peso=9*(0,95+0,7)/2) 150,40 7,43 1´117,47
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 *(H/peso=9*(0,7+0,6)/2) 120,00 5,85 702,00
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 *(H/peso=9*(0,6+0,7)/2) 220,00 5,85 1´287,00
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 *(H/peso=9*(0,7+1,1)/2) 230,00 8,10 1´863,00
dalla sezione Bdx13 alla fine *(H/peso=9*(1,1+0)/2) 29,00 4,95 143,55

SOMMANO m³ 11´888,13 4,14 49´216,86

22 / 72 Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... l'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere.
dall'inzio alla sezione Bdx01 90,00 14,80 1´332,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´332,00 3´668´079,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´332,00 3´668´079,38

dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 *(larg.=(14,8+15,8)/2) 60,00 15,30 918,00
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 *(larg.=(15,8+19,9)/2) 100,00 17,85 1´785,00
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 *(larg.=(19,9+30,1)/2) 120,00 25,00 3´000,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 *(larg.=(31,1+27,1)/2) 180,00 29,10 5´238,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 *(larg.=(27,1+29,6)/2) 140,00 28,35 3´969,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 *(larg.=(29,6+22,1)/2) 120,00 25,85 3´102,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08  *(larg.=(22,1+28,1)/2) 140,00 25,10 3´514,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 *(larg.=(28,1+27)/2) 59,60 27,55 1´641,98
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 *(larg.=(27+31,3)/2) 150,40 29,15 4´384,16
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 *(larg.=(31,3+22,6)/2) 120,00 26,95 3´234,00
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 *(larg.=(22,6+24,1)/2) 220,00 23,35 5´137,00
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 *(larg.=(24,1+17,1)/2) 230,00 20,60 4´738,00
dalla sezione Bdx13 alla fine 29,00 17,10 495,90

SOMMANO m² 42´489,04 2,16 91´776,33

23 / 73 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inzio alla sezione Bdx01 90,00 14,80 0,30 399,60
dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 *(larg.=(14,8+15,8)/2) 60,00 15,30 0,30 275,40
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 *(larg.=(15,8+19,9)/2) 100,00 17,85 0,30 535,50
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 *(larg.=(19,9+30,1)/2) 120,00 25,00 0,30 900,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 *(larg.=(31,1+27,1)/2) 180,00 29,10 0,30 1´571,40
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 *(larg.=(27,1+29,6)/2) 140,00 28,35 0,30 1´190,70
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 *(larg.=(29,6+22,1)/2) 120,00 25,85 0,30 930,60
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08  *(larg.=(22,1+28,1)/2) 140,00 25,10 0,30 1´054,20
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 *(larg.=(28,1+27)/2) 59,60 27,55 0,30 492,59
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 *(larg.=(27+31,3)/2) 150,40 29,15 0,30 1´315,25
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 *(larg.=(31,3+22,6)/2) 120,00 26,95 0,30 970,20
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 *(larg.=(22,6+24,1)/2) 220,00 23,35 0,30 1´541,10
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 *(larg.=(24,1+17,1)/2) 230,00 20,60 0,30 1´421,40
dalla sezione Bdx13 alla fine 29,00 17,10 0,30 148,77

SOMMANO m³ 12´746,71 3,27 41´681,74

24 / 74 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedente d ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte

proveniente da scavi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´801´537,45
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 3´801´537,45

conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 72 [m² 42 489.04] 0,20 8´497,81

SOMMANO m³ 8´497,81 14,56 123´728,11

25 / 75 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valuta il volume per ml di lunghezza)
dall'inzio alla sezione Bdx01 90,00 3,12 280,80
dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 60,00 3,12 187,20
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 100,00 3,12 312,00
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 *(H/peso=(3,12+7,4)/2) 120,00 5,26 631,20
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 180,00 7,40 1´332,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 140,00 7,40 1´036,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 120,00 7,40 888,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 140,00 7,40 1´036,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 59,60 7,40 441,04
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 *(H/peso=(7,4+6,1)/2) 150,40 6,75 1´015,20
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 120,00 6,12 734,40
dalla sezione Bdx11 alla sezione Bdx12 220,00 6,12 1´346,40
dalla sezione Bdx12 alla sezione Bdx13 230,00 6,12 1´407,60
dalla sezione Bdx13 alla fine 29,00 6,12 177,48

SOMMANO m³ 10´825,32 3,27 35´398,80

26 / 76 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 75 [m³ 10 825.32] 10´825,32

SOMMANO m³ 10´825,32 2,37 25´656,01

27 / 77 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
adeguamento in quota dei terreni posti sul lato esterno della cassa, sezioni Adx11-Adx12 14540,00 2,20 31´988,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 31´988,00 3´986´320,37
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R I P O R T O 31´988,00 3´986´320,37

adeguamento in quota dei terreni posti sul lato esterno della cassa, sezione Adx13 565,00 1,00 565,00

SOMMANO m³ 32´553,00 2,37 77´150,61

Cassa Bdx - Diaframmi  (SbCat 25)

28 / 78 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dalla sezione Bdx01 alla sezione Bdx02 2,00 60,00 8,00 960,00
dalla sezione Bdx02 alla sezione Bdx03 2,00 100,00 8,00 1´600,00
dalla sezione Bdx03 alla sezione Bdx04 2,00 120,00 8,00 1´920,00
dalla sezione Bdx04 alla sezione Bdx05 2,00 180,00 8,00 2´880,00
dalla sezione Bdx05 alla sezione Bdx06 2,00 140,00 8,00 2´240,00
dalla sezione Bdx06 alla sezione Bdx07 2,00 120,00 8,00 1´920,00
dalla sezione Bdx07 alla sezione Bdx08 2,00 140,00 8,00 2´240,00
dalla sezione Bdx08 alla sezione Bdx09 2,00 59,60 8,00 953,60
dalla sezione Bdx09 alla sezione Bdx10 2,00 150,40 8,00 2´406,40
dalla sezione Bdx10 alla sezione Bdx11 *(H/peso=+8/2) 2,00 120,00 4,00 960,00

SOMMANO m 18´080,00 92,74 1´676´739,20

Cassa Bdx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 24)

29 / 79 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
W/07-005 per raggiungere la idonea granulo ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo

costipamento.
strada posta in sommità arginale 1759,00 3,50 0,30 1´846,95
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1380,00 4,00 0,30 1´656,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 1650,00 4,00 0,30 1´980,00

SOMMANO m³ 5´482,95 19,31 105´875,76

30 / 80 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a

fino eseguita a mano.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´846´085,94
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R I P O R T O 5´846´085,94

per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm)
1759,00 30,00 0,10 5´277,00

SOMMANO m³ 5´277,00 18,30 96´569,10

31 / 81 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
per inerbimento della superficie dei rilevati

1759,00 30,00 52´770,00

SOMMANO m² 52´770,00 1,59 83´904,30

Cassa Adx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 7)

32 / 90 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Adx/a 28567,00 0,50 14´283,50
Lotto Adx/b 17690,00 0,50 8´845,00

SOMMANO m³ 23´128,50 3,27 75´630,20

33 / 91 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo di sbancamento nell'area della cassa 122´587,00

SOMMANO m³ 122´587,00 3,27 400´859,49

34 / 92 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa, ove presente. Volume a ml: 37 m³ 52´614,00

SOMMANO m³ 52´614,00 3,27 172´047,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´675´096,81
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R I P O R T O 6´675´096,81

35 / 93 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Vedi voce n° 90 [m³ 23 128.50] 23´128,50

SOMMANO m³ 23´128,50 2,37 54´814,55

Cassa Bdx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 24)

36 / 94 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Bdx/a 86427,00 0,50 43´213,50
Lotto Bdx/b 43401,00 0,50 21´700,50

SOMMANO m³ 64´914,00 3,27 212´268,78

37 / 95 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo di sbancamento nell'area della cassa
Lotto Bdx/a 86427,00 1,60 138´283,20
Lotto Bdx/b 43401,00 2,45 106´332,45

SOMMANO m³ 244´615,65 3,27 799´893,18

38 / 96 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bdx04 - Bdx09. Volume a ml: 32 m³ *(lung.=56+600) 656,00 32,00 20´992,00
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bdx09 - Bdx12. Volume a ml: 29 m³ 450,00 29,00 13´050,00
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bdx12 - Bdx13. Volume a ml: 39 m³ 230,00 39,00 8´970,00

SOMMANO m³ 43´012,00 3,27 140´649,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´882´722,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´882´722,56

39 / 97 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Bdx/a, Bdx/b
Vedi voce n° 94 [m³ 64 914.00] 64´914,00

SOMMANO m³ 64´914,00 2,37 153´846,18

Cassa Adx - Manufatto di restituzione  (SbCat 10)

40 / 102 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra per una lunghezza di 50 m 50,00 8,00 400,00

SOMMANO m² 400,00 1,18 472,00

41 / 103 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione (compresa zona formazione protezione a massi) *(larg.=19-3,2+3,7*2) 9,70 23,20 3,70 832,65
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali (esclusa zona formazione protezione
a massi) *(lung.=19+3,7*2)*(larg.=3,7+0,5) 26,40 4,20 3,70 410,26
scavo per platea di fondazione manufatto principale *(lung.=32,8-4,2-5)*(larg.=6,60+4,4*2) 23,60 15,40 4,40 1´599,14
sbancamento zona terminale l'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali *(lung.=15+4,5*2)*(larg.=0,5+4,5) 24,00 5,00 4,50 540,00
scavo per canale di restituzione. Volume a ml: 36.4 m³ 35,00 36,40 1´274,00
scavo per canale di restituzione (per formazione della protezione a massi). Volume a ml: 5.2 m³ 20,00 5,20 104,00

SOMMANO m³ 4´760,05 3,27 15´565,36

42 / 104 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 19,00 0,50 5,80 55,10
in corrispondenza del taglione a valle dell'opera di restituzione 15,00 0,50 6,40 48,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 103,10 8´052´606,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 103,10 8´052´606,10

SOMMANO m³ 103,10 10,88 1´121,73

43 / 105 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m³ 403,20 2,60 1´048,32

SOMMANO t 1´048,32 25,63 26´868,44

44 / 106 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 14,00 6,60 0,15 13,86
sottofondazione platea, vasca di dissipazione 11,90 6,30 0,15 11,25
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) 6,70 6,30 0,15 6,33
sottofondazione muri di sostegno (parte curvilinea) *(lung.=3,14*3,2/2) 2,00 5,02 0,50 0,15 0,75

SOMMANO m³ 32,19 84,70 2´726,49

45 / 107 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 19,00 0,50 2,50 23,75
taglione posto a valle rispetto al manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
platea di fondazione vasca di dissipazione *(larg.=(6,6+6)/2)*(H/peso=(0,6+0,5)/2) 10,70 6,30 0,55 37,08
platea di fondazione corpo centrale 14,80 6,60 0,90 87,91
platea di fondazione corpo anteriore (parte centrale, interna ai muri laterali) 6,10 5,00 0,50 15,25
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo) *(larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,00 0,65 0,50 1,95
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficie a ml: 3.44 m² *(larg.=3,5*3-3,14*3^2/4) 2,00 3,44 0,50 3,44

SOMMANO m³ 188,13 131,90 24´814,35

46 / 108 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante) *(lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 1,70 5,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,95 8´108´137,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,95 8´108´137,11

muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo) *(lung.=3,14*3,25/2)*(H/peso=(1,7+3,2)/2) 2,00 5,10 0,50 2,45 12,50
muri di sostegno (parte anitistante, a valle tratto curvilineo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,9+3,2)/2) 2,00 3,50 0,65 4,05 18,43
muri di sostegno a monte del setto intermedio *(H/peso=(4,9+6,5)/2) 2,00 3,10 0,80 5,70 28,27
setto intermedio 5,00 0,60 7,50 22,50
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) 2,00 0,60 0,30 7,50 2,70
muro laterale (ammorsamento setto) 2,00 0,60 0,80 7,50 7,20
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 42.3 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 7,40 4,88
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 42.1 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,20 7,92
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 6,70 46,63
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 42.30 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 7,50 12,90
muro laterale (sopraelevazione per ancoraggio del parapetto a valle del ponte) *(H/peso=(6,7+7,5)/2) 2,00 1,50 0,20 7,10 4,26
muro laterale (a valle del ponte carrabile, tratto inclinato) *(H/peso=(5+6,7)/2) 2,00 3,40 0,80 5,85 31,82
muro laterale (parte inclinata a monte della banca lato fiume) *(H/peso=(5+4)/2) 2,00 2,00 0,80 4,50 14,40
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,00 22,40
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4+1,3)/2) 2,00 5,70 0,65 2,65 19,64
muro di sostegno a valle dello scivolo, ali laterali *(lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51

SOMMANO m³ 265,91 223,77 59´502,68

47 / 109 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 107 [m³ 188.13] 80,00 15´050,40
Vedi voce n° 108 [m³ 265.91] 80,00 21´272,80

SOMMANO kg 36´323,20 1,25 45´404,00

48 / 110 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=0,8*2+5+4,9*2) 16,40 16,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=0,8*2+5+5+5) 16,60 16,60

SOMMANO m 33,00 46,69 1´540,77

49 / 111 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´214´584,56



pag. 16

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´214´584,56

parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,40 1´320,00

50 / 112 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 6,00 30,40 182,40

SOMMANO kg 182,40 2,08 379,39

51 / 113 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 8 m². 8,00 39,00 312,00

SOMMANO kg 312,00 4,02 1´254,24

52 / 114 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60

SOMMANO m 16,40 72,34 1´186,38

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´218´724,57

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´218´724,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´218´724,57

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Attraversamenti in acciaio  (SbCat 11)

53 / 115 Realizzazione di attraversamento di 2^ cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a 5.0 m,
Y.01 con struttura costituita da due trav ... ato d'usura;

- dei parapetti di sicurezza laterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
ponte carrabile per superamento manufatto di restituzione 1,00
ponte carrabile per superamento manufatto di derivazione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 20´000,00 40´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 40´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´258´724,57
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´258´724,57

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Manufatto di restituzione  (SbCat 10)

54 / 116 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 4,00 7,60 22,00 668,80

SOMMANO kg 668,80 1,94 1´297,47

55 / 117 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza della restituzione a fiume. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=5,2*20) 104,00 2,60 270,40

SOMMANO t 270,40 25,63 6´930,35

56 / 118 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le
I.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m² circa, fornita

in rotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. 2,00 16,50 5,80 191,40

SOMMANO m² 191,40 5,34 1´022,08

57 / 119 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n° 118 [m² 191.40] 191,40

SOMMANO m² 191,40 1,59 304,33

58 / 120 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. Densità 3 talee/m² *(par.ug.=3*2) 6,00 16,00 4,00 384,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 384,00 8´268´278,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384,00 8´268´278,80

SOMMANO cadauna 384,00 0,13 49,92

59 / 121 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle
V/01-021 talee.

Vedi voce n° 120 [cadauna 384.00] 384,00

SOMMANO cadauna 384,00 0,64 245,76

60 / 122 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 5,00 3,60 12,00 216,00

SOMMANO kg 216,00 4,02 868,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´718,23

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´269´442,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´269´442,80

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Paratoie  (SbCat 12)

61 / 123 Fornitura, trasporto e posa in opera di nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.a diaframma costituito da manto in lamier ... to a perfetta regola d'arte.

a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1500 mm, altezza netta diaframma 1500 mm.
manufatto di restituzione, paratoie di regolazione 1,00
manufatto di derivazione, paratoie di regolazione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 51´400,00 102´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 102´800,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´372´242,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´372´242,80

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Manufatto di derivazione  (SbCat 9)

62 / 124 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di presa. 100,00 18,00 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 1,18 2´124,00

63 / 125 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di derivazione (zona formazione protezione a massi e canale di derivazione in cassa). Sbancamento a
sezione trapezia, volume a ml: 22.58 m³. *(H/peso=(8+13,5)*2,1/2) 70,00 22,58 1´580,60
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi antistante il manufatto 20,00 8,00 0,50 80,00
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione in corrispondenza dei muri laterali d'ala. Si considera nel calcolo una fascia trasversale ove
operare lo scavo *(lung.=17+3,2*2) 23,40 3,50 3,20 262,08
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore fino al setto
intermedio *(H/peso=(7,5+7,5+3,1*2)*3,1/2) 3,00 32,86 98,58
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte centrale *(H/
peso=(7,5+7,5+5,2*2)*5,2/2) 9,95 66,04 657,10
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte terminale e vasca di
dissipazione *(H/peso=(7,5+7,5+4,9*2)*4,9/2) 12,65 60,76 768,61
sbancamento per realizzazione muri laterali d'ala a valle del manufatto *(lung.=8/2) 2,00 4,00 5,00 5,00 200,00
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi a valle della vasca di dissipazione 20,00 5,00 0,90 90,00

SOMMANO m³ 3´736,97 3,27 12´219,89

64 / 126 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a valle del manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75

SOMMANO m³ 18,75 10,88 204,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´386´790,69
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R I P O R T O 8´386´790,69

65 / 127 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=20*8*0,5) 80,00 2,60 208,00

SOMMANO t 208,00 25,63 5´331,04

66 / 128 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo 9,95 6,60 0,15 9,85
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(lung.=12,65-0,5)*(larg.=5+2*(0,8+0,5)/2) 12,15 6,30 0,15 11,48
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) 5,75 5,00 0,15 4,31
sottofondazione zona antistante l'opera di restituzione (in prossimità del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla
superficie effettiva *(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 0,15 0,40
sottofondazione muro laterale, tratto rettilineo, parte anteriore il setto intermedio 2,00 3,20 0,80 0,15 0,77
sottofondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=(3,14*2,5^2-
3,14*2^2)/4) 2,00 1,77 0,15 0,53
sottofondazione per muro laterale, tratto trasversale prima del raccordo curvilineo 2,00 3,50 0,50 0,15 0,53

SOMMANO m³ 27,87 84,70 2´360,59

67 / 129 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a valle rispetto al manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
platea di fondazione vasca di dissipazione *(larg.=5+2*(0,8+0,5)/2) 12,65 6,30 0,50 39,85
platea di fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 9,95 0,80 0,80 12,74
platea di fondazione corpo centrale e scivolo. Valutazione volume a ml di larghezza. 9,95 5,00 0,80 39,80
platea di fondazione, corpo anteriore (rettilineo) 5,75 5,00 1,00 28,75
fondazione zona antistante l'opera di restituzione (in prossimità del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla superficie
effettiva *(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 1,00 2,68
fondazione muro laterale, tratto rettilineo anteriore al setto intermedio 2,00 3,20 0,80 1,00 5,12
fondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=(3,14*2,5^2-3,14*2^
2)/4) 2,00 1,77 1,00 3,54
fondazione per muro laterale, tratto trasversale prima del raccordo curvilineo 2,00 3,50 0,50 1,00 3,50

SOMMANO m³ 154,73 131,90 20´408,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´414´891,21
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68 / 130 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 3,50 0,50 2,10 7,35
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14(2,5^2-2^2)) 2,00 1,77 2,10 7,43
muro laterale a valle del tratto curvilineo iniziale di raccordo *(lung.=1,9+0,3)*(H/peso=(2,3+3,4)/2) 2,00 2,20 0,80 2,85 10,03
muri laterali in corrispondenza del setto intermedio 2,00 0,60 0,80 4,40 4,22
scivolo centrale a valle delle paratoie. Si valuta il volume a ml di larghezza *(H/peso=(3,1+5,6)*2,4/2) 5,00 10,44 52,20
setto intermedio 5,00 0,60 4,40 13,20
setto intermedio (sporgenze anteriori per sostegno della panconatura) 2,00 0,60 0,30 4,40 1,58
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 42.4 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 4,40 2,90
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato. qt. 42.2 m. s.m.m. 2,00 1,10 0,50 4,20 4,62
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 41.60 m s.m.m. 2,00 5,80 0,60 6,00 41,76
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 42.4 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 6,80 11,70
muro laterale, posto subito dopo il ponte carrabile, parte inclinata *(H/peso=(6,8+6)/2) 2,00 1,50 0,20 6,40 3,84
muro laterale (parte inclinata a monte della banca) *(H/peso=(6+2,7)/2) 2,00 6,50 0,80 4,35 45,24
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca) *(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 9,65 0,65 2,70 33,87
muro laterale (tratto terminale della vasca di dissipazione) 5,00 0,30 1,20 1,80
muro di sostegno a valle della vasca di dissipazione, ali laterali *(lung.=5-0,5)*(H/peso=2,70+0,5) 2,00 4,50 0,30 3,20 8,64

SOMMANO m³ 250,38 223,77 56´027,53

69 / 131 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 129 [m³ 154.73] 80,00 12´378,40
Vedi voce n° 130 [m³ 250.38] 80,00 20´030,40

SOMMANO kg 32´408,80 1,25 40´511,00

70 / 132 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=(4,2+1)*2+0,8*2+5) 17,00 17,00

SOMMANO m 17,00 46,69 793,73

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´512´223,47
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71 / 133 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,40 1´320,00

72 / 134 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 6,00 30,40 182,40

SOMMANO kg 182,40 2,08 379,39

73 / 135 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 8 m². 8,00 39,00 312,00

SOMMANO kg 312,00 4,02 1´254,24

74 / 136 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento in pendenza 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca lato cassa 2,00 9,70 19,40

SOMMANO m 24,20 72,34 1´750,63

75 / 137 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 4,00 4,40 22,00 387,20

SOMMANO kg 387,20 1,94 751,17

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´517´678,90
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76 / 138 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza dell'ingresso in cassa. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=10*0,9*5) 45,00 2,60 117,00
massi di protezione a valle della vasca didissipazione. Scogliera in corrispondenza del paramento laterale. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*
14) 28,00 2,60 72,80

SOMMANO t 189,80 26,69 5´065,76

77 / 139 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 5,00 3,10 12,00 186,00

SOMMANO kg 186,00 4,02 747,72

78 / 140 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:

con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" *(lung.=17+1,5) 18,50 5,00 92,50

SOMMANO m² 92,50 144,00 13´320,00

Cassa A - Traversa in alveo  (SbCat 17)

79 / 141 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde e della vegetazione eventualemente presente in alveo in corrispondenza del manufatto. Si valuta una lunghezza
d'intervento pari a 120 m 120,00 62,00 7´440,00

SOMMANO m² 7´440,00 1,18 8´779,20

80 / 142 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´545´591,58



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´545´591,58

A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della
Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante la traversa (escluso lo scavo per la formazione protezione a massi). Volume a ml: 135 m³. 20,00 135,00 2´700,00
scavo di sbancamento per realizzazione scogliera a massi. Parti laterali, nella zona di monte rispetto alla traversa. Volume a ml: 7.9 m³ 2,00 20,00 7,90 316,00
scavo di sbancamento per realizzazione difesa a massi. Parte centrale, in corrispondenza dell'alveo. A monte della traversa. Volume a ml: 59.6
m³ *(H/peso=(61,6-1*2)*1) 20,00 59,60 1´192,00
sbancamento zona a valle (escluso lo scavo per la formazione protezione a massi). Volume a ml: 135 m³. 60,00 135,00 8´100,00
scavo di sbancamento per realizzazione scogliera a massi. Parti laterali, nella zona di valle rispetto alla traversa. Volume a ml: 8.4 m³ 2,00 60,00 8,40 1´008,00
scavo di sbancamento per realizzazione difesa a massi. Parte centrale, in corrispondenza dell'alveo. A valle della traversa. Volume a ml: 59.6
m³ *(H/peso=(61,6-1*2)*1) 20,00 59,60 1´192,00
scavo in corrispondenza dei muri d'ala laterali, a monte dell'opera *(larg.=10+4) 2,00 4,00 14,00 4,00 448,00
scavo in corrispondenza dei muri d'ala laterali, a valle dell'opera *(larg.=10+4) 2,00 4,00 14,00 4,00 448,00
scavo per parte anteriore dell'opera, fino allo scivolo. Si considera una fascia di larghezza costante. Volume a ml di lunghezza: 191 m³ 14,90 191,00 2´845,90

SOMMANO m³ 18´249,90 3,27 59´677,17

81 / 143 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a valle del manufatto 61,60 0,50 2,50 77,00

SOMMANO m³ 77,00 10,88 837,76

82 / 144 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
diaframmatura in corrispondenza della traversa di regolazione 2,00 67,00 8,00 1´072,00

SOMMANO m 1´072,00 92,74 99´417,28

83 / 145 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 33,60 40,00 0,15 201,60
sottofondazione platea, zona in corrispondenza dei raccordi circolari di monte *(larg.=4^2-3,14*4^2/4) 2,00 3,44 0,15 1,03
sottofondazione muro laterale d'ala, a monte del raccordo curvilineo *(lung.=7+2) 2,00 9,00 0,50 0,15 1,35
sottofondazione muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo *(lung.=3,14*2*3,7/4)*(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,15 1,13
sottofondazione muro laterale, paramento laterale rettilineo 2,00 29,60 0,80 0,15 7,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 212,21 8´705´523,79
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R I P O R T O 212,21 8´705´523,79

SOMMANO m³ 212,21 84,70 17´974,19

84 / 146 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a valle rispetto al manufatto 61,60 0,50 2,50 77,00
platea di fondazione, parte anteriore della traversa 9,90 40,00 0,80 316,80
platea di fondazione, parte centrale della traversa *(H/peso=(0,8+1,3)/2) 1,70 40,00 1,05 71,40
platea di fondazione, parte centrale della traversa 1,90 40,00 1,30 98,80
platea di fondazione, scivolo *(H/peso=(1+1,3)/2) 5,00 40,00 1,15 230,00
platea di fondazione, vasca di dissipazione *(lung.=15,1+0,5) 15,60 40,00 0,80 499,20
platea di fondazione, muri laterali d'ala, a monte del raccordo curvilineo 2,00 9,00 0,50 0,80 7,20
platea di fondazione, zona in corrispondenza dei raccordi circolari di monte *(larg.=4^2-3,14*4^2/4) 2,00 3,44 0,80 5,50
platea di fondazione del muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo *(lung.=3,14*2*3,7/4)*(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,80 6,04
platea di fondazione muro laterale, paramento laterale rettilineo 2,00 29,60 0,80 0,80 37,89
platea di fondazione muri d'ala esterni, zona terminale della traversa 2,00 10,80 0,50 0,80 8,64
cordolo al termine della vasca di dissipazione 0,50 40,00 0,20 4,00

SOMMANO m³ 1´362,47 131,90 179´709,79

85 / 147 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
cordolo di contenimento massi (vasca di dissipazione) 2,00 15,20 1,00 0,50 15,20
sfioro centrale. Valutazione volume a ml, in sezione *(H/peso=(1,7+1,9+5+0,7)/2*4,2) 2,00 10,00 19,53 390,60
sfioro centrale, parte inclinata. Valutazione a ml in sezione *(H/peso=(4,2*5,5*(1,7+5+1,9))/2) 2,00 99,33 198,66
muro terminale della vasca di dissipazione 40,00 0,50 0,70 14,00
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 9,00 0,50 3,20 28,80
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14*3,7^2)*(H/peso=(3,2+
4,9)/2) 2,00 10,75 4,05 87,08
muro laterale a valle del tratto curvilineo di raccordo, fino alla sommità arginale *(H/peso=(4,9+8,7)/2) 2,00 7,60 0,80 6,80 82,69
muri laterali in corrispondenza della sommità arginale 2,00 4,00 0,80 8,80 56,32
muri laterali a valle della sommità arginale, tratto inclinato *(H/peso=(8,8+5,8)/2) 2,00 7,00 0,80 7,30 81,76
muri laterali in corrispondenza della banca arginale 2,00 3,50 0,80 5,80 32,48
muri laterali a valle della banca arginale, tratto inclinato *(H/peso=(5,8+2)/2) 2,00 7,50 0,80 3,90 46,80
muri laterali d'ala 2,00 10,80 0,50 2,00 21,60

SOMMANO m³ 1´055,99 223,77 236´298,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´139´506,65
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R I P O R T O 9´139´506,65

86 / 148 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 146 [m³ 1 362.47] 80,00 108´997,60
Vedi voce n° 147 [m³ 1 055.99] 80,00 84´479,20

SOMMANO kg 193´476,80 1,25 241´846,00

87 / 149 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in corrispondenza della sommità arginale 2,00 6,10 12,20

SOMMANO m 12,20 72,34 882,55

88 / 150 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
formazione di scogliera, a monte della traversa. Volume a ml: 7.9 m³. Peso specifico: 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*7,9) 15,80 20,00 2,60 821,60
formazione di scogliera, a valle della traversa. Volume a ml: 8.4 m9. Peso specifico: 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*8,4) 16,80 60,00 2,60 2´620,80

SOMMANO t 3´442,40 25,63 88´228,71

89 / 151 Fornitura e posa in opera di scogliera regolare a sagoma squadrata per difesa di sponda o al piede delle fondazioni esistenti mediante grossi
I.04.12.b massi in pietrame calcareo duro e non  ... entizia a q.li 4 di cemento per mc di sabbia, compreso formazione della viabilità di servizio e la

successiva rimozione.
intasamento della scogliera di monte con calcestruzzo 15,80 20,00 316,00
intasamento della scogliera di valle con calcestruzzo 16,80 60,00 1´008,00

SOMMANO m³ 1´324,00 33,27 44´049,48

90 / 152 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione nella zona antistante la traversa. Volume a ml: 59.6 m³. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=20*59,6) 1192,00 2,60 3´099,20
massi di protezione nella zona a valle della traversa. Volume a ml: 59.6 m³. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=20*59,6) 1192,00 2,60 3´099,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´198,40 9´514´513,39
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R I P O R T O 6´198,40 9´514´513,39

massi di protezionein corrispondenza dello scivolo centrale.I massi daranno annegati nel getto (tipo rampa risalita pesci). Peso specifico 2.6 t/
m³ *(par.ug.=10*4,8*0,5) 24,00 2,60 62,40

SOMMANO t 6´260,80 26,69 167´100,75

91 / 153 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.04.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
posa di massi in corrispondenza della vasca di dissipazione *(par.ug.=2,00*15*15*(2+0,7)/2) 607,50 2,60 1´579,50

SOMMANO t 1´579,50 28,18 44´510,31

92 / 154 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:

con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum". Parte centrale 15,20 7,70 117,04
rivestimento platea (parte anteriore) in pietrame disposto ad "opus incertum" 10,00 40,50 405,00

SOMMANO m² 522,04 144,00 75´173,76

93 / 155 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, con
21.25.30.b caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da a ... mensioni di circa cm 30x15 e i di circa cm 20x15 nei tratti a maggiore curvatura, elementi

con pareti laterali a taglio.
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, parte sommitale 2,00 10,00 0,70 14,00
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, sezione centrale *(larg.=(1,7+1,9+5+0,7)/2*4,2) 2,00 19,53 39,06
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, verso valle *(larg.=(2+2)*3,8/2) 2,00 7,60 15,20
rivestimento della gaveta centrale, tratto orizzontale 10,00 2,00 20,00
rivestimento della gaveta centrale, tratto inclinato di monte *(larg.=(10+8,6)*0,8/2) 7,44 7,44

SOMMANO m² 95,70 223,50 21´388,95

Cassa Bdx - Manufatto di restituzione  (SbCat 27)

94 / 217 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda destra per una lunghezza di 80 m 80,00 12,00 960,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 960,00 9´822´687,16
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R I P O R T O 960,00 9´822´687,16

SOMMANO m² 960,00 1,18 1´132,80

95 / 218 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione (compresa zona formazione difesa a massi) *(lung.=17,2+2,8*2) 22,80 10,00 2,80 638,40
scavo in corrispondenza dei muri d'ala anteriori. Si valuta una fasca tasversale all'opera *(lung.=19+3,5*2)*(larg.=3,5+0,5) 26,00 4,00 3,50 364,00
scavo per platea di fondazione, parte anteriore *(lung.=6,1-3,5)*(larg.=5+0,8*2+3,5*2) 2,60 13,60 3,50 123,76
scavo per platea di fondazione corpo centrale *(larg.=6,60+3,9*2) 14,80 14,40 3,90 831,17
scavo per platea di fondazione, parte terminale *(lung.=10,7+0,5-4,2)*(larg.=5+0,5*2+4,5*2) 7,00 15,00 4,50 472,50
scavo in corrispondenza dei muri d'ala terminali. Si valuta una fascai trasversale all'opera *(lung.=15+4,2*2)*(larg.=4,2+0,5) 23,40 4,70 4,20 461,92
scavo per canale di restituzione (esclusa protezione a massii). Volume a ml: 39.4 m³ 55,00 39,40 2´167,00
scavo per canale di restituzione (zona  protezione a massi). Volume a ml: 5.76 m³ 20,00 5,76 115,20

SOMMANO m³ 5´173,95 3,27 16´918,82

96 / 219 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 19,00 0,50 2,00 19,00
in corrispondenza del taglione a valle dell'opera di restituzione 15,00 0,50 2,00 15,00

SOMMANO m³ 34,00 10,88 369,92

97 / 220 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=(12,5+3,2)*9,7*0,5) 76,15 2,60 197,99

SOMMANO t 197,99 25,63 5´074,48

98 / 221 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 14,80 6,60 0,15 14,65
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=5+(0,5+0,8)) 10,70 6,30 0,15 10,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,76 9´846´183,18
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R I P O R T O 24,76 9´846´183,18

sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) *(larg.=5+0,8*2) 6,10 6,60 0,15 6,04
sottofondazione muri di sostegno (parte curvilinea) *(lung.=3,14*3,2/2) 2,00 5,02 0,50 0,15 0,75

SOMMANO m³ 31,55 84,70 2´672,29

99 / 222 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 19,00 0,50 2,50 23,75
taglione posto a valle rispetto al manufatto 15,00 0,50 2,50 18,75
platea di fondazione vasca di dissipazione *(larg.=(6,6+6)/2)*(H/peso=(0,6+0,5)/2) 10,70 6,30 0,55 37,08
platea di fondazione corpo centrale 14,80 6,60 0,90 87,91
platea di fondazione corpo anteriore (parte centrale, interna ai muri laterali) 6,10 5,00 0,50 15,25
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo) *(larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,00 0,65 0,50 1,95
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficie a ml: 3.44 m² *(larg.=3,5*3-3,14*3^2/4) 2,00 3,44 0,50 3,44

SOMMANO m³ 188,13 131,90 24´814,35

100 / 223 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante) *(lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 1,80 6,30
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo) *(lung.=3,14*3,25/2)*(H/peso=(1,8+3,2)/2) 2,00 5,10 0,50 2,50 12,75
muri di sostegno (parte anitistante, a valle tratto curvilineo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,9+3,2)/2) 2,00 3,50 0,65 4,05 18,43
muri di sostegno a monte del setto intermedio *(H/peso=(4,9+6,5)/2) 2,00 3,10 0,80 5,70 28,27
setto intermedio 5,00 0,60 7,50 22,50
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) 2,00 0,60 0,30 7,50 2,70
muro laterale (ammorsamento setto) 2,00 0,60 0,80 7,50 7,20
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 45.7 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 7,40 4,88
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 45.5 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,20 7,92
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 6,70 46,63
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 45.7 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 7,50 12,90
muro laterale (sopraelevazione per ancoraggio del parapetto a valle del ponte) *(H/peso=(6,7+7,5)/2) 2,00 1,50 0,20 7,10 4,26
muro laterale (a valle del ponte carrabile, tratto inclinato) *(H/peso=(5+6,7)/2) 2,00 3,40 0,80 5,85 31,82
muro laterale (parte inclinata a monte della banca lato fiume) *(H/peso=(5+4,1)/2) 2,00 2,00 0,80 4,55 14,56
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,10 22,96
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,1+1,3)/2) 2,00 5,70 0,65 2,70 20,01
muro di sostegno a valle dello scivolo, ali laterali *(lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51

SOMMANO m³ 267,60 223,77 59´880,85

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´933´550,67



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´933´550,67

101 / 224 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 222 [m³ 188.13] 80,00 15´050,40
Vedi voce n° 223 [m³ 267.60] 80,00 21´408,00

SOMMANO kg 36´458,40 1,25 45´573,00

102 / 225 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=0,8*2+5+4,9*2) 16,40 16,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=0,8*2+5+5+5) 16,60 16,60

SOMMANO m 33,00 46,69 1´540,77

103 / 226 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,40 1´320,00

104 / 227 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 6,00 30,40 182,40

SOMMANO kg 182,40 2,08 379,39

105 / 228 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´982´363,83
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R I P O R T O 9´982´363,83

acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 8 m². 8,00 39,00 312,00

SOMMANO kg 312,00 4,02 1´254,24

106 / 229 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60

SOMMANO m 16,40 72,34 1´186,38

107 / 230 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 4,00 7,60 22,00 668,80

SOMMANO kg 668,80 1,94 1´297,47

108 / 231 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza della restituzione a fiume. Volume a ml: 5.76 m³. Peso specifico: 2.6 t/m³ *(par.ug.=5,76*20) 115,20 2,60 299,52

SOMMANO t 299,52 26,69 7´994,19

109 / 232 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le
I.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m² circa, fornita

in rotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda sinistra 2,00 16,30 10,60 345,56
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda destra 2,00 22,40 10,60 474,88

SOMMANO m² 820,44 5,34 4´381,15

110 / 233 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´998´477,26
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R I P O R T O 9´998´477,26

rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n° 232 [m² 820.44] 820,44

SOMMANO m² 820,44 1,59 1´304,50

111 / 234 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. In sponda sinistra rispetto al canale di restituzione. Densità 3 talee/m² 3,00 16,30 6,00 293,40

talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. In sponda destra rispetto al canale di restituzione. Densità 3 talee/m² 3,00 22,40 6,00 403,20

SOMMANO cadauna 696,60 0,13 90,56

112 / 235 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle
V/01-021 talee.

Vedi voce n° 234 [cadauna 696.60] 696,60

SOMMANO cadauna 696,60 0,64 445,82

113 / 236 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 5,00 3,60 12,00 216,00

SOMMANO kg 216,00 4,02 868,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´628´943,66

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´001´186,46

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Bdx - Attraversamenti in acciaio  (SbCat 28)

114 / 237 Realizzazione di attraversamento di 2^ cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a 5.0 m,
Y.01 con struttura costituita da due trav ... ato d'usura;

- dei parapetti di sicurezza laterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione (1 campata) 1,00
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione (2 campate) 2,00

SOMMANO a corpo 3,00 20´000,00 60´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 60´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´061´186,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´061´186,46

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa A - Traversa in alveo  (SbCat 17)

115 / 276 Rivestimento di sponda eseguito con pietrame duro di cava in lastre aventi lo spessore minimo di cm 30, fittamente accostate contro terra,
I.04.06.00 previa preparazione e regolarizzazione de ...  a q.li 4 di cemento per metrocubo di sabbia, compreso formazione della viabilità di servizio e la

successiva rimozione.
per rivestimento delle arginature, a valle del manufatto 2,00 7,00 6,00 84,00

SOMMANO m² 84,00 80,00 6´720,00

Cassa Bdx - Manufatto di derivazione  (SbCat 26)

116 / 301 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di presa. 3600,00 3´600,00

SOMMANO m² 3´600,00 1,18 4´248,00

117 / 302 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di derivazione (zona formazione protezione a massi e canale di derivazione in cassa). Sbancamento a
sezione trapezia, volume a ml: 31.28 m³. *(H/peso=(15,8+21)*1,7/2) 100,00 31,28 3´128,00
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi antistante il manufatto 20,00 15,00 0,50 150,00
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione in corrispondenza dei muri laterali d'ala. Si considera nel calcolo una fascia trasversale ove
operare lo scavo *(lung.=22,8+2,5*2) 27,80 2,50 2,50 173,75
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore della platea
*(H/peso=((10,8+0,8*2+1*2)*2+2,7*2)*2,7/2) 1,70 46,17 78,49
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore e centrale
fino al setto intermedio *(H/peso=((10,8+0,8*2+1*2)*2+3,5*2)*3,5/2) 5,00 62,65 313,25
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte centrale *(H/
peso=((10,8+0,8*2+1*2)*2+4,4*2)*4,4/2) 8,00 82,72 661,76
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte terminale e vasca di
dissipazione *(H/peso=((10,8+0,8*2+1*2)*2+3,8*2)*3,8/2) 7,20 69,16 497,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´003,20 10´072´154,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´003,20 10´072´154,46

sbancamento per realizzazione muri laterali d'ala a valle del manufatto *(lung.=3,5+3,5) 2,00 7,00 4,50 3,50 220,50
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi a valle della vasca di dissipazione 20,00 14,00 0,90 252,00

SOMMANO m³ 5´475,70 3,27 17´905,54

118 / 303 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione di monte *(lung.=15,8+3,5*2) 22,80 0,50 2,50 28,50
in corrispondenza del taglione a valle del manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00

SOMMANO m³ 54,50 10,88 592,96

119 / 304 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=20*15*0,5) 150,00 2,60 390,00

SOMMANO t 390,00 25,63 9´995,70

120 / 305 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo 8,00 12,40 0,15 14,88
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(lung.=7,2-0,5)*(larg.=10,8+2*(0,8+0,5)/2) 6,70 12,10 0,15 12,16
sottofondazione platea, corpo centrale in corrispondenza del setto intermedio (rettilineo) 4,50 12,40 0,15 8,37
sottofondaizone platea, corpo anteriore (parte centrale) 4,50 10,80 0,15 7,29
sottofondazione zona antistante l'opera di restituzione (in prossimità del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla
superficie effettiva *(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 0,15 0,40
sottofondazione muro laterale, tratto rettilineo, parte anteriore il setto intermedio 2,00 2,00 0,80 0,15 0,48
sottofondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=(3,14*2,5^2-
3,14*2^2)/4) 2,00 1,77 0,15 0,53

SOMMANO m³ 44,11 84,70 3´736,12

121 / 306 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´104´384,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´104´384,78

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 22,80 0,50 2,50 28,50
taglione posto a valle rispetto al manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
platea di fondazione vasca di dissipazione e muri laterali della vasca *(lung.=7,2-0,5)*(larg.=10,8+2*(0,8+0,5)/2) 6,70 12,10 0,50 40,54
platea di fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto *(larg.=10,8+0,8*2) 8,00 12,40 0,80 79,36
platea di fondazione dello scivolo a valle delle paratoie. Valutazione volume a ml di larghezza. *(H/peso=(2,1+3)*0,7/2) 2,00 5,00 1,79 17,90
platea di fondazione, corpo centrale in corrispondenza del setto intermedio 4,50 12,40 0,80 44,64
platea di fondazione, corpo anteriore (muri laterali esclusi) *(lung.=4,5-0,5) 4,00 10,80 0,50 21,60
fondazione zona antistante l'opera di restituzione (in prossimità del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla superficie
effettiva *(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 0,50 1,34
fondazione muro laterale, tratto rettilineo del corpo anteriore *(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 2,00 0,65 0,50 1,30
fondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=(3,14*2,5^2-3,14*2^
2)/4) 2,00 1,77 0,50 1,77

SOMMANO m³ 262,95 131,90 34´683,11

122 / 307 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 3,50 0,50 1,80 6,30
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14(2,5^2-2^2))*(H/
peso=(1,8+2,6)/2) 2,00 1,77 2,20 7,79
muro laterale a valle del tratto curvilineo iniziale di raccordo *(lung.=2,5+1,5) 2,00 4,00 0,80 2,60 16,64
muri laterali anteriori rispetto al setto intermedio (inclinati) *(H/peso=(3,4+2,6)/2) 2,00 1,60 0,80 3,00 7,68
muri laterali in corrispondenza del setto intermedio 2,00 0,60 0,80 4,30 4,13
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 4,30 25,80
setto intermedio (sporgenze anteriori per sostegno della panconatura) 4,00 0,60 0,30 4,30 3,10
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato *(H/peso=3,2/2) 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommità orizzontale 0,50 0,80 3,20 1,28
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 0,90 0,80 4,30 3,10
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 1,10 0,80 4,10 3,61
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 4,20 16,80
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 45.8 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 4,30 2,84
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato. qt. 45.6 m. s.m.m. 2,00 1,10 0,50 4,10 4,51
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 45.0 m s.m.m. 2,00 5,80 0,60 4,20 29,23
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 45.8 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 5,00 8,60
muro laterale, posto subito dopo il ponte carrabile, parte inclinata *(H/peso=(5+4,2)/2) 2,00 1,60 0,20 4,60 2,94
muro laterale (parte inclinata a monte della banca) *(lung.=1,9+2,1)*(H/peso=(4,2+2,2)/2) 2,00 4,00 0,80 3,20 20,48
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca) *(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 4,80 0,65 2,20 13,73
muro terminale della vasca di dissipazione 10,80 0,30 1,00 3,24
muro di sostegno a valle della vasca di dissipazione, ali laterali *(lung.=5-0,5)*(H/peso=2+0,5) 2,00 4,50 0,30 2,50 6,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191,11 10´139´067,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191,11 10´139´067,89

SOMMANO m³ 191,11 223,77 42´764,68

123 / 308 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 306 [m³ 262.95] 80,00 21´036,00
Vedi voce n° 307 [m³ 191.11] 80,00 15´288,80

SOMMANO kg 36´324,80 1,25 45´406,00

124 / 309 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte anteriore *(lung.=10,8+3,2*2+0,8*2) 18,80 18,80
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=10,8+3,7*2+0,8*2) 19,80 19,80

SOMMANO m 38,60 46,69 1´802,23

125 / 310 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 15,00 30,00 450,00

SOMMANO kg 450,00 4,40 1´980,00

126 / 311 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato *(lung.=6*2) 12,00 30,40 364,80

SOMMANO kg 364,80 2,08 758,78

127 / 312 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´231´779,58
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´231´779,58

Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 16 m². *(larg.=8*2) 16,00 39,00 624,00

SOMMANO kg 624,00 4,02 2´508,48

128 / 313 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento in pendenza 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca lato cassa 2,00 6,30 12,60

SOMMANO m 17,40 72,34 1´258,72

129 / 314 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 8,00 4,30 22,00 756,80

SOMMANO kg 756,80 1,94 1´468,19

130 / 315 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza dell'ingresso in cassa. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=20*14*0,9) 252,00 2,60 655,20

SOMMANO t 655,20 26,69 17´487,29

131 / 316 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 2,00 5,00 3,10 12,00 372,00

SOMMANO kg 372,00 4,02 1´495,44

132 / 317 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´255´997,70
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R I P O R T O 10´255´997,70

21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:
con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" 12,00 10,80 129,60

SOMMANO m² 129,60 144,00 18´662,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 213´473,64

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 10´274´660,10

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Bdx - Paratoie  (SbCat 29)

133 / 344 Fornitura, trasporto e posa in opera di nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.b diaframma costituito da manto in lamier ... to a perfetta regola d'arte.

a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1800 mm, altezza netta diaframma 1500 mm.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 2,00

SOMMANO a corpo 3,00 54´000,00 162´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 162´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 10´436´660,10

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa A - Traversa in alveo  (SbCat 17)

134 / 345 Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
I.05.01.00 mezzo autotreno opportunamente attrezzato.

palancolata per deviazione flusso e messa in asciutta dell'area di scavo. La paratia verrà realizzata prima con ammorsamento in sponda sinistra
e successivamente con ammorsamento in sponda destra. Le palancole verranno noleggiate per tutta la durata del cantiere. Peso 80 kg/m² *
(par.ug.=0,1*80)*(lung.=50,00+40,00*2) 8,00 130,00 4,00 4´160,00

SOMMANO kg 4´160,00 1,19 4´950,40

135 / 346 Infissione e successiva estrazione a mano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratia di contenimento a tenuta, da
I.05.02.00 eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per l'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per la lunghezza infissa

con mezzo battipalo da terra.
per ammorsamento in sponda sinistra *(lung.=50+40*2) 130,00 4,00 520,00
per ammorsamento in sponda destra (mantenendo la parte centrale di separazione) *(lung.=40,00*2) 80,00 4,00 320,00

SOMMANO m² 840,00 27,84 23´385,60

Cassa Bdx - Paratoie  (SbCat 29)

136 / 388 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua, adatto per l'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. I panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.

panconi relativi all'opera di derivazione 16,00 0,18 2,88
panconi relativi all'opera di restituzione 8,00 0,18 1,44

SOMMANO m³ 4,32 655,00 2´829,60

Cassa Adx - Paratoie  (SbCat 12)

137 / 390 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua, adatto per l'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. I panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.

panconi relativi all'opera di derivazione 8,00 0,18 1,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,44 10´467´825,70
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R I P O R T O 1,44 10´467´825,70

panconi relativi all'opera di restituzione 8,00 0,18 1,44

SOMMANO m³ 2,88 655,00 1´886,40

Cassa Adx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 7)

138 / 394 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.

ricerca ordigni bellici nell'area di scavo 88000,00 88´000,00

SOMMANO m² 88´000,00 1,02 89´760,00

Cassa Bdx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 24)

139 / 396 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.

ricerca ordigni bellici nell'area di scavo 129830,00 129´830,00

SOMMANO m² 129´830,00 1,02 132´426,60

Cassa Adx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 7)

140 / 400 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la
RC.R.01.010 custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la la custodia delle risultanze in
.070.a apposite cassette.

sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00

SOMMANO m³ 300,00 34,58 10´374,00

Cassa Bdx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 24)

141 / 402 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´702´272,70
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R I P O R T O 10´702´272,70

RC.R.01.010 custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la la custodia delle risultanze in
.070.a apposite cassette.

sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00

SOMMANO m³ 300,00 34,58 10´374,00

Int - Protezione arginale della Zona interporto  (SbCat 44)

142 / 403 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
per apertura piste 770,00 4,00 3´080,00

SOMMANO m² 3´080,00 1,18 3´634,40

143 / 404 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, al di sotto del piano di scotico
lungo l'intero tracciato del rilevato 770,00 16,00 0,30 3´696,00

SOMMANO m³ 3´696,00 3,27 12´085,92

144 / 405 Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... l'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere.
lungo l'intero tracciato del rilevato 770,00 16,00 12´320,00

SOMMANO m² 12´320,00 2,16 26´611,20

145 / 406 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedente d ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte

proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 405 [m² 12 320.00] 0,20 2´464,00

SOMMANO m³ 2´464,00 14,56 35´875,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´790´854,06
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R I P O R T O 10´790´854,06

146 / 407 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
arginatura con materiale proviente da cava di prestito. Volume a ml: 16.00 m³/ml
lungo l'intero tracciato del rilevato 600,00 16,00 9´600,00

SOMMANO m³ 9´600,00 4,14 39´744,00

147 / 408 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
W/07-005 per raggiungere la idonea granulo ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo

costipamento.
strada posta in sommità arginale 600,00 4,00 0,30 720,00

SOMMANO m³ 720,00 19,31 13´903,20

148 / 409 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a

fino eseguita a mano.
per rivestimento delle scarpate delle arginature (sp. 10 cm)
lungo l'intero tracciato del rilevato 600,00 7,00 0,10 420,00

SOMMANO m³ 420,00 18,30 7´686,00

149 / 410 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
per inerbimento delle scarpate dei rilevato 600,00 7,00 4´200,00

SOMMANO m² 4´200,00 1,59 6´678,00

150 / 411 Riforestazione di aree golenali, compreso l'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante,
X.05 la fornitura e messa a dimora d ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di

1500/ha.
interventi di sistemazione a verde negli spazi prospicienti 5000,00 5´000,00

SOMMANO m² 5´000,00 2,50 12´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´871´365,26
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R I P O R T O 10´871´365,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 434´705,16

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´871´365,26
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R I P O R T O 10´871´365,26

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Impianto elettrico ed automazione  (SbCat 14)

151 / 412 Sistema di illuminazione esterna da installarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e

protezione dei cavi, il collegamento di messa a terra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di derivazione 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´000,00 8´000,00

152 / 413 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo da installarsi in corrispondenza di un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:

 ... n caso di assenza della fornitura di energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 108´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´979´365,26
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R I P O R T O 10´979´365,26

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Adx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 16)

153 / 414 Formazione di nuova pista ciclabile, della larghezza di 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo della fondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista

dalle norme tecniche.
pista ciclabile di collegamento tra la cassa Adx e la viabilità circostante. Non è compresa la parte di tracciato coincidente con la sommità
arginale o la strada di servizio 1530,00 1´530,00

SOMMANO m 1´530,00 40,00 61´200,00

154 / 415 Riforestazione di aree golenali, compreso l'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante,
X.05 la fornitura e messa a dimora d ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di

1500/ha.
in corrispondenza della cassa Adx 7700,00 7´700,00

SOMMANO m² 7´700,00 2,50 19´250,00

155 / 416 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
scavo per realizzazione di nuova inalveazione a valle della traversa di regolazione. Si considera un volume a ml pari a 20 m³ 140,00 20,00 2´800,00

SOMMANO m³ 2´800,00 3,27 9´156,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 89´606,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´068´971,26
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R I P O R T O 11´068´971,26

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Bdx - Impianto elettrico e automazione  (SbCat 33)

156 / 417 Sistema di illuminazione esterna da installarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e

protezione dei cavi, il collegamento di messa a terra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di derivazione in cassa 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione a fiume 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´000,00 8´000,00

157 / 418 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo da installarsi in corrispondenza di un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:

 ... n caso di assenza della fornitura di energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 108´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´176´971,26
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R I P O R T O 11´176´971,26

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 1  (Cat 4)

Cassa Bdx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 31)

158 / 419 Formazione di nuova pista ciclabile, della larghezza di 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo della fondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista

dalle norme tecniche.
pista ciclabile di collegamento tra la cassa Bdx e la cassa Adx. Non è compresa la parte di tracciato coincidente con la sommità arginale o la
strada di servizio *(lung.=30+760) 790,00 790,00

SOMMANO m 790,00 40,00 31´600,00

159 / 420 Riforestazione di aree golenali, compreso l'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante,
X.05 la fornitura e messa a dimora d ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di

1500/ha.
in corrispondenza della cassa Bdx 48000,00 48´000,00

SOMMANO m² 48´000,00 2,50 120´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 151´600,00

T O T A L E   euro 11´328´571,26

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 1)

1 / 1 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Volume a ml: 38.50 m³/ml *(lung.=1487,00+70) 1557,00 38,50 59´944,50
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Da realizzarsi in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione. Volume a ml: 38.50 m³/ml 35,00 38,50 1´347,50

SOMMANO m³ 61´292,00 4,14 253´748,88

2 / 2 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 l'eventuale inumidimento.

Vedi voce n° 1 [m³ 61 292.00] 61´292,00

SOMMANO m³ 61´292,00 0,67 41´065,64

3 / 3 Fornitura di materiale limoso con permeabilità scarsa  per la formazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)

Vedi voce n° 1 [m³ 61 292.00] 0,30 18´387,60

SOMMANO m³ 18´387,60 10,19 187´369,64

4 / 4 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della banca interna (lato cassa). Il volume è valutato a ml di lunghezza
dall'inizio alla sezione Asx01 *(H/peso=(9*0,75)/2) 150,00 3,38 507,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 *(H/peso=(9*0,75+9*0,45)/2) 170,00 5,40 918,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 *(H/peso=(9*0,45+9*0,55)/2) 120,00 4,50 540,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 *(H/peso=(9*0,55+9*0,75)/2) 180,00 5,85 1´053,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 *(H/peso=(9*0,75+9*0,85)/2) 176,00 7,20 1´267,20
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 *(H/peso=(9*0,85+9*0,9)/2) 234,00 7,88 1´843,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´129,12 482´184,16
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R I P O R T O 6´129,12 482´184,16

dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 *(H/peso=(9*0,9+9*1)/2) 220,00 8,55 1´881,00
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 *(H/peso=(9*1,+9*1)/2) 123,00 9,00 1´107,00
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 *(H/peso=(9*1+9*0,5)/2) 205,00 6,75 1´383,75

SOMMANO m³ 10´500,87 4,14 43´473,60

5 / 5 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verrà impiegato terreno reperito in loco. Si
valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dall'inizio alla sezione Asx01 *(H/peso=3*0,6) 150,00 1,80 270,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 *(H/peso=(3*0,6+3*0,7)/2) 170,00 1,95 331,50
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 *(H/peso=(3*0,7+3*0,6)/2) 120,00 1,95 234,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 *(H/peso=(3*0,6+3*0,1)/2) 180,00 1,05 189,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 *(H/peso=(3*0,1)/2) 176,00 0,15 26,40

SOMMANO m³ 1´050,90 4,14 4´350,73

6 / 6 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura (ove presente), conformata a banche (si valuta il volume a ml per la lunghezza):
dall'inizio alla sezione Asx01 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,37)*0,5*1,37)+0)) 150,00 33,21 4´981,50
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,4)*0,5*1,4)+((21,5+21,5+4*1,83)*0,5*1,83))/2) 170,00 40,03 6´805,10
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,83)*0,5*1,83)+((21,5+21,5+4*1,74)*0,5*1,74))/2) 120,00 44,75 5´370,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,74)*0,5*1,74)+((21,5+21,5+4*2,1)*0,5*2,1))/2) 180,00 48,72 8´769,60
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*2,1)*0,5*2,1)+((21,5+21,5+4*2,5)*0,5*2,5))/2) 176,00 60,11 10´579,36
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*2,5)*0,5*2,5)+((21,5+21,5+4*3)*0,5*3))/2) 234,00 74,38 17´404,92
dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*3)*0,5*3)+((21,5+21,5+4*3,5)*0,5*3,5))/2) 220,00 91,13 20´048,60
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*3,5)*0,5*3,5)+((21,5+21,5+4*3,3)*0,5*3,3))/2) 123,00 96,24 11´837,52
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*3,3)*0,5*3,3)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 205,00 46,37 9´505,85
in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione *(H/peso=((21,5+21,5+4*2)*0,5*2)) 35,00 51,00 1´785,00

SOMMANO m³ 97´087,45 4,14 401´942,04

7 / 7 Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... l'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 931´950,53
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R I P O R T O 931´950,53

dall'inizio alla sezione Asx01 *(larg.=(0+25,4)/2) 150,00 12,70 1´905,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 *(larg.=(25,4+26,2)/2) 170,00 25,80 4´386,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 *(larg.=(26,2+35,2)/2) 120,00 30,70 3´684,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 *(larg.=(35,2+36,3)/2) 180,00 35,75 6´435,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 *(larg.=(36,3+33,6)/2) 176,00 34,95 6´151,20
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 *(larg.=(33,6+35,1)/2) 234,00 34,35 8´037,90
dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 *(larg.=(35,1+36,2)/2) 220,00 35,65 7´843,00
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 *(larg.=(36,2+36,9)/2) 123,00 36,55 4´495,65
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 *(larg.=(36,9+18)/2) 205,00 27,45 5´627,25
dalla sezione Asx09 alla sezione Asx10 *(larg.=(18+18)/2) 200,00 18,00 3´600,00
dalla sezione Asx10 alla sezione Asx11 *(larg.=(18+16,6)/2) 250,00 17,30 4´325,00
dalla sezione Asx11 alla sezione Asx12 *(larg.=(16,6+9,3)/2) 260,00 12,95 3´367,00
dalla sezione Asx12 alla fine *(larg.=(9,3+0)/2) 153,00 4,65 711,45
in corrispondenza del raccordo tra l'arginatura e la traversa di regolazione 27,00 33,00 891,00

SOMMANO m² 61´459,45 2,16 132´752,41

8 / 8 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inizio alla sezione Asx01 *(larg.=(0+25,4)/2) 150,00 12,70 0,30 571,50
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 *(larg.=(25,4+26,2)/2) 170,00 25,80 0,30 1´315,80
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 *(larg.=(26,2+35,2)/2) 120,00 30,70 0,30 1´105,20
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 *(larg.=(35,2+36,3)/2) 180,00 35,75 0,30 1´930,50
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 *(larg.=(36,3+33,6)/2) 176,00 34,95 0,30 1´845,36
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 *(larg.=(33,6+35,1)/2) 234,00 34,35 0,30 2´411,37
dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 *(larg.=(35,1+36,2)/2) 220,00 35,65 0,30 2´352,90
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 *(larg.=(36,2+36,9)/2) 123,00 36,55 0,30 1´348,70
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 *(larg.=(36,9+18)/2) 205,00 27,45 0,30 1´688,18
in corrispondenza del raccordo tra l'arginatura e la traversa di regolazione 27,00 33,00 0,30 267,30

SOMMANO m³ 14´836,81 3,27 48´516,37

9 / 9 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedente d ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte

proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 7 [m² 61 459.45] 0,20 12´291,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´291,89 1´113´219,31
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R I P O R T O 12´291,89 1´113´219,31

SOMMANO m³ 12´291,89 14,56 178´969,92

10 / 10 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valuta il volume per ml di lunghezza)
dall'inizio alla sezione Asx01 150,00 7,40 1´110,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 170,00 7,40 1´258,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 120,00 7,40 888,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 180,00 7,40 1´332,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 176,00 7,40 1´302,40
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 234,00 7,40 1´731,60
dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 220,00 7,40 1´628,00
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 123,00 7,40 910,20
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 (solo lungo il fiume Pescara) 135,00 7,40 999,00

SOMMANO m³ 11´159,20 3,27 36´490,58

11 / 11 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 10 [m³ 11 159.20] 11´159,20

SOMMANO m³ 11´159,20 2,37 26´447,30

12 / 12 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per adeguamento in quota in corrispondenza del lato esterno della cassa; il volume è valutato a ml di lunghezza
dalla sezione Asx09 alla sezione Asx10 *(H/peso=(131+121)/2) 200,00 126,00 25´200,00
dalla sezione Asx10 alla sezione Asx11 *(H/peso=(121+761)/2) 250,00 441,00 110´250,00
dalla sezione Asx11 alla sezione Asx12 *(H/peso=(761+193)/2) 260,00 477,00 124´020,00
dalla sezione Asx12 alla fine *(H/peso=193/2) 153,00 96,50 14´764,50

SOMMANO m³ 274´234,50 2,37 649´935,77

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´005´062,88
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R I P O R T O 2´005´062,88

13 / 13 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per adeguamento in quota e realizzazione area rialzata a sinistra del manufatto di derivazione (sup. 8500 m²) 8500,00 2,00 17´000,00
per realizzazione scarpata e profilatura della sponda lato cassa in corrispondenza della strada perimetrale in sinistra. Si valuta la sezione per ml
del rileavato. 170,00 110,00 18´700,00
per realizzazione scarpata e profilatura della sponda lato cassa in corrispondenza della strada perimetrale in sinistra. Si valuta la sezione per ml
del rileavato. 120,00 68,20 8´184,00

SOMMANO m³ 43´884,00 2,37 104´005,08

Cassa Asx - Diaframmi  (SbCat 2)

14 / 14 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dall'inzio alla sezione Asx01 2,00 25,00 8,00 400,00
dalla sezione Asx01 alla sezione Asx02 2,00 170,00 8,00 2´720,00
dalla sezione Asx02 alla sezione Asx03 2,00 120,00 8,00 1´920,00
dalla sezione Asx03 alla sezione Asx04 2,00 180,00 8,00 2´880,00
dalla sezione Asx04 alla sezione Asx05 2,00 176,00 8,00 2´816,00
dalla sezione Asx05 alla sezione Asx06 2,00 234,00 8,00 3´744,00
dalla sezione Asx06 alla sezione Asx07 2,00 220,00 8,00 3´520,00
dalla sezione Asx07 alla sezione Asx08 2,00 123,00 10,00 2´460,00
dalla sezione Asx08 alla sezione Asx09 (solo lungo il fiume Pescara) 2,00 135,00 10,00 2´700,00
in corrispondenza del raccordo dell'arginatura con la traversa di regolazione 35,00 8,00 280,00

SOMMANO m 23´440,00 92,74 2´173´825,60

Cassa Asx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 1)

15 / 15 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
W/07-005 per raggiungere la idonea granulo ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo

costipamento.
strada posta in sommità arginale 3030,00 3,50 0,30 3´181,50
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1360,00 4,00 0,30 1´632,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 2400,00 4,00 0,30 2´880,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´693,50 4´282´893,56
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R I P O R T O 7´693,50 4´282´893,56

strada posta in corrispondenza dell'area oggetto di adeguamento in quota (sezioni Asx09-Asx12 fino alla fine 870,00 4,00 0,30 1´044,00
raccordo con la traversa di regolazione, strada in sommità 35,00 3,50 0,30 36,75

SOMMANO m³ 8´774,25 19,31 169´430,77

16 / 16 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a

fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm)
dall'inizio alla sezione Asx09 1600,00 36,00 0,10 5´760,00
dalla sezione Asx09 alla fine 860,00 16,00 0,10 1´376,00
lato sinistro, in corrispondenza del rinterro 320,00 22,00 0,10 704,00
raccordo con la traversa di regolazione 35,00 30,00 0,10 105,00

SOMMANO m³ 7´945,00 18,30 145´393,50

17 / 17 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
per inerbimento della superficie dei rilevati
dall'inizio alla sezione Asx09 1600,00 36,00 57´600,00
dalla sezione Asx09 alla fine 860,00 16,00 13´760,00
lato sinistro, in corrispondenza del rinterro 320,00 22,00 7´040,00
raccordo con la traversa di regolazione 35,00 30,00 1´050,00

SOMMANO m² 79´450,00 1,59 126´325,50

Cassa Asx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 15)

18 / 18 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 per rivestimento su superficie inclinata del lato esterno della cassa, in corrispondenza dell'area oggetto di adeguamento in quota (1 pianta/m²)

17´200,00

SOMMANO cadauna 17´200,00 0,13 2´236,00

19 / 19 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle
V/01-021 talee.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´726´279,33
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R I P O R T O 4´726´279,33

Vedi voce n° 18 [cadauna 17 200.00] 17´200,00

SOMMANO cadauna 17´200,00 0,64 11´008,00

Cassa Bsx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 18)

20 / 50 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Volume a ml: 38.50 m³/ml. 1708,00 38,50 65´758,00

SOMMANO m³ 65´758,00 4,14 272´238,12

21 / 51 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 l'eventuale inumidimento.

Vedi voce n° 50 [m³ 65 758.00] 65´758,00

SOMMANO m³ 65´758,00 0,67 44´057,86

22 / 52 Fornitura di materiale limoso con permeabilità scarsa  per la formazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)

Vedi voce n° 50 [m³ 65 758.00] 0,30 19´727,40

SOMMANO m³ 19´727,40 10,19 201´022,21

23 / 53 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. Il volume è valutato per ml sulla lunghezza del tratto da computare.
dall'inzio alla sezione Bsx01 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,8)*0,5*0,8)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 60,00 9,24 554,40
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,8)*0,5*0,8)+((21,5+21,5+4*1,8)*0,5*1,8))/2) 68,00 31,83 2´164,44
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,8)*0,5*1,8)+((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3))/2) 122,00 38,26 4´667,72
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3)+((21,5+21,5+4*2,1)*0,5*2,1))/2) 180,00 42,65 7´677,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*2,1)*0,5*2,1)+((21,5+21,5+4*2,6)*0,5*2,6))/2) 110,00 61,70 6´787,00
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*2,1)*0,5*2,1)+((21,5+21,5+4*1,1)*0,5*1,1))/2) 120,00 40,02 4´802,40
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,1)*0,5*1,1)+((21,5+21,5+4*3,8)*0,5*3,8))/2) 320,00 68,33 21´865,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´518,56 5´254´605,52
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R I P O R T O 48´518,56 5´254´605,52

dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08  *(H/peso=(((21,5+21,5+4*3,8)*0,5*3,8)+((21,5+21,5+4*1,6)*0,5*1,6))/2) 200,00 75,05 15´010,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,6)*0,5*1,6)+((21,5+21,5+4*1,6)*0,5*1,6))/2) 160,00 39,52 6´323,20
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,6)*0,5*1,6)+((21,5+21,5+4*5,4)*0,5*5,4))/2) 70,00 106,97 7´487,90
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*5,4)*0,5*5,4)+((21,5+21,5+4*5,8)*0,5*5,8))/2) 40,00 183,20 7´328,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*5,8)*0,5*5,8)+((21,5+21,5+4*2,8)*0,5*2,8))/2) 130,00 133,93 17´410,90
dalla sezione Bsx12 alla fine *(H/peso=(((21,5+21,5+4*2,8)*0,5*2,8)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 128,00 37,94 4´856,32

SOMMANO m³ 106´934,88 4,14 442´710,40

24 / 54 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verrà impiegato terreno reperito in loco. Si
valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 *(H/peso=3*1,2/2) 120,00 1,80 216,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 *(H/peso=3*1,2/2) 320,00 1,80 576,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08  *(H/peso=3*0,9) 200,00 2,70 540,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 *(H/peso=3*0,9) 160,00 2,70 432,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 *(H/peso=3*0,9) 70,00 2,70 189,00

SOMMANO m³ 1´953,00 4,14 8´085,42

25 / 55 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della banca interna (lato cassa) dell'arginatura. Si valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 *(H/peso=9*(1,15)/2) 180,00 5,18 932,40
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 *(H/peso=9*(1,15+1,2)/2) 110,00 10,58 1´163,80
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 *(H/peso=9*(1,2+1,3)/2) 120,00 11,25 1´350,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 *(H/peso=9*(1,3+1,5)/2) 320,00 12,60 4´032,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08  *(H/peso=9*(1,5+1,8)/2) 200,00 14,85 2´970,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 *(H/peso=9*(1,8+1,9)/2) 160,00 16,65 2´664,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 *(H/peso=9*(1,9+2)/2) 70,00 17,55 1´228,50
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 *(H/peso=9*(2+2)/2) 40,00 18,00 720,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 *(H/peso=9*(2+1,8)/2) 130,00 17,10 2´223,00
dalla sezione Bsx12 alla fine *(H/peso=9*1,8) 128,00 16,20 2´073,60

SOMMANO m³ 19´357,30 4,14 80´139,22

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´785´540,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´785´540,56

26 / 56 Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... l'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere.
dall'inzio alla sezione Bsx01 60,00 23,70 1´422,00
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 *(larg.=(23,7+31,9)/2) 68,00 27,80 1´890,40
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 *(larg.=(31,9+29,5)/2) 122,00 30,70 3´745,40
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 *(larg.=(29,5+28,6)/2) 180,00 29,05 5´229,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 *(larg.=(28,6+33,5)/2) 110,00 31,05 3´415,50
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 *(larg.=(33,5+23,3)/2) 120,00 28,40 3´408,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 *(larg.=(23,3+45,7)/2) 320,00 34,50 11´040,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08  *(larg.=(45,7+30,2)/2) 200,00 37,95 7´590,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 *(larg.=(30,2+29,9)/2) 160,00 30,05 4´808,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 *(larg.=(29,9+52)/2) 70,00 40,95 2´866,50
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 *(larg.=(52+55,7)/2) 40,00 53,85 2´154,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 *(larg.=(55,7+35,4)/2) 130,00 45,55 5´921,50
dalla sezione Bsx12 alla fine 128,00 35,40 4´531,20

SOMMANO m² 58´021,50 2,16 125´326,44

27 / 57 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inzio alla sezione Bsx01 60,00 23,70 0,30 426,60
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 *(larg.=(23,7+31,9)/2) 68,00 27,80 0,30 567,12
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 *(larg.=(31,9+29,5)/2) 122,00 30,70 0,30 1´123,62
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 *(larg.=(29,5+28,6)/2) 180,00 29,05 0,30 1´568,70
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 *(larg.=(28,6+33,5)/2) 110,00 31,05 0,30 1´024,65
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 *(larg.=(33,5+23,3)/2) 120,00 28,40 0,30 1´022,40
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 *(larg.=(23,3+45,7)/2) 320,00 34,50 0,30 3´312,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08  *(larg.=(45,7+30,2)/2) 200,00 37,95 0,30 2´277,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 *(larg.=(30,2+29,9)/2) 160,00 30,05 0,30 1´442,40
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 *(larg.=(29,9+52)/2) 70,00 40,95 0,30 859,95
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 *(larg.=(52+55,7)/2) 40,00 53,85 0,30 646,20
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 *(larg.=(55,7+35,4)/2) 130,00 45,55 0,30 1´776,45
dalla sezione Bsx12 alla fine 128,00 35,40 0,30 1´359,36

SOMMANO m³ 17´406,45 3,27 56´919,09

28 / 58 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´967´786,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´967´786,09

E.06.06.a del materiale di risulta eccedente d ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte
proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 56 [m² 58 021.50] 0,20 11´604,30

SOMMANO m³ 11´604,30 14,56 168´958,61

29 / 59 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valuta il volume per ml di lunghezza)
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 180,00 7,40 1´332,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 110,00 7,40 814,00
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 120,00 7,40 888,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 320,00 7,40 2´368,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 200,00 7,40 1´480,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 160,00 7,40 1´184,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 70,00 7,40 518,00
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 *(H/peso=(7,4+16,9)/2) 40,00 12,15 486,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 *(H/peso=(16,9+7,4)/2) 130,00 12,15 1´579,50
dalla sezione Bsx12 alla fine 128,00 7,40 947,20

SOMMANO m³ 11´596,70 3,27 37´921,21

30 / 60 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 59 [m³ 11 596.70] 11´596,70

SOMMANO m³ 11´596,70 2,37 27´484,18

31 / 61 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per adeguamento in quota in corrispondenza dell'area destinata al magazzino idraulico 1380,00 3,50 4´830,00
per l'adeguamento in quota e la formazionee della scarpata in corrispondenza della strada di accesso al magazzino idraulico. Volume a ml:
26.26 m³ 1460,00 26,25 38´325,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43´155,00 6´202´150,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´155,00 6´202´150,09

SOMMANO m³ 43´155,00 2,37 102´277,35

Cassa Bsx - Diaframmi  (SbCat 19)

32 / 62 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dall'inzio alla sezione Bsx01 2,00 60,00 8,00 960,00
dalla sezione Bsx01 alla sezione Bsx02 2,00 68,00 8,00 1´088,00
dalla sezione Bsx02 alla sezione Bsx03 2,00 122,00 8,00 1´952,00
dalla sezione Bsx03 alla sezione Bsx04 2,00 180,00 8,00 2´880,00
dalla sezione Bsx04 alla sezione Bsx05 2,00 110,00 8,00 1´760,00
dalla sezione Bsx05 alla sezione Bsx06 2,00 120,00 8,00 1´920,00
dalla sezione Bsx06 alla sezione Bsx07 2,00 320,00 8,00 5´120,00
dalla sezione Bsx07 alla sezione Bsx08 2,00 200,00 8,00 3´200,00
dalla sezione Bsx08 alla sezione Bsx09 2,00 160,00 8,00 2´560,00
dalla sezione Bsx09 alla sezione Bsx10 *(H/peso=(8+10)/2) 2,00 70,00 9,00 1´260,00
dalla sezione Bsx10 alla sezione Bsx11 2,00 40,00 10,00 800,00
dalla sezione Bsx11 alla sezione Bsx12 *(H/peso=(8+10)/2) 2,00 130,00 9,00 2´340,00
dalla sezione Bsx12 alla fine 2,00 128,00 8,00 2´048,00

SOMMANO m 27´888,00 92,74 2´586´333,12

Cassa Bsx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 18)

33 / 63 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
W/07-005 per raggiungere la idonea granulo ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo

costipamento.
strada posta in sommità arginale 1708,00 3,50 0,30 1´793,40
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume 1870,00 4,00 0,30 2´244,00
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 1955,00 4,00 0,30 2´346,00

SOMMANO m³ 6´383,40 19,31 123´263,45

34 / 64 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´014´024,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´014´024,01

Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a
fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm)

1708,00 35,00 0,10 5´978,00

SOMMANO m³ 5´978,00 18,30 109´397,40

35 / 65 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
per inerbimento della superficie dei rilevati

1708,00 35,00 59´780,00

SOMMANO m² 59´780,00 1,59 95´050,20

Cassa Asx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 1)

36 / 86 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Asx/a 38992,00 0,50 19´496,00
Lotto Asx/b 66210,00 0,50 33´105,00
Lotto Asx/c 122876,00 0,50 61´438,00

SOMMANO m³ 114´039,00 3,27 372´907,53

37 / 87 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo di sbancamento nell'area della cassa
Lotto Asx/a 38992,00 1,05 40´941,60
Lotto Asx/b 66210,00 1,08 71´506,80
Lotto Asx/c 122876,00 0,85 104´444,60

SOMMANO m³ 216´893,00 3,27 709´240,11

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´300´619,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´300´619,25

38 / 88 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa, ove presente. Volume a ml: 15 m³ *(lung.=9,6+841) 850,60 15,00 12´759,00

SOMMANO m³ 12´759,00 3,27 41´721,93

39 / 89 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Asx/a, Asx/b, Asx/c
Vedi voce n° 86 [m³ 114 039.00] 114´039,00

SOMMANO m³ 114´039,00 2,37 270´272,43

Cassa Bsx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 18)

40 / 98 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Bsx/a 59596,50 0,50 29´798,25
Lotto Bsx/b 44221,16 0,50 22´110,58
Lotto Bsx/c 32675,17 0,50 16´337,59
Lotto Bsx/d 27539,06 0,50 13´769,53
Lotto Bsx/e 29107,41 0,50 14´553,71

SOMMANO m³ 96´569,66 3,27 315´782,79

41 / 99 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo di sbancamento nell'area della cassa
Lotto Bsx/a 59596,50 1,20 71´515,80
Lotto Bsx/b 44221,16 1,80 79´598,09
Lotto Bsx/c 32675,17 0,30 9´802,55
Lotto Bsx/d 27539,06 1,70 46´816,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 207´732,84 10´928´396,40
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207´732,84 10´928´396,40

Lotto Bsx/e 29107,41 1,70 49´482,60

SOMMANO m³ 257´215,44 3,27 841´094,49

42 / 100 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bsx03 - Bsx06. Volume a ml: 26 m³ 380,00 26,00 9´880,00
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa. Tratto sezione Bsx08 - Bsx09. Volume a ml: 41 m³ 310,00 41,00 12´710,00

SOMMANO m³ 22´590,00 3,27 73´869,30

43 / 101 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Bsx/a, Bsx/b, Bsx/c, Bsx/d, Bsx/e
Vedi voce n° 98 [m³ 96 569.66] 96´569,66

SOMMANO m³ 96´569,66 2,37 228´870,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´072´230,28

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´072´230,28
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´072´230,28

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Attraversamenti in acciaio  (SbCat 5)

44 / 156 Realizzazione di attraversamento di 2^ cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a 5.0 m,
Y.01 con struttura costituita da due trav ... ato d'usura;

- dei parapetti di sicurezza laterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
in corrispondenza del manufatto di derivazione in cassa (5 campate) 5,00
in corrispondenza del manufatto di restituzione (2 campate) 2,00

SOMMANO a corpo 7,00 20´000,00 140´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 140´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´212´230,28
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´212´230,28

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Manufatto di derivazione  (SbCat 3)

45 / 157 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia della sponda e del piano campagna in corrispondenza del manufatto 42,00 30,00 1´260,00

SOMMANO m² 1´260,00 1,18 1´486,80

46 / 158 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di derivazione (zona formazione protezione a massi). Volume a ml: 28 m³. 42,25 28,00 1´183,00
sbancamento per formazione protezione a massi. Volume a ml: 2.5 m³. 42,25 2,50 105,63
sbancamento in corrispondenza della platea anteriore e in corrispondenza del muro d'ala 42,25 3,00 1,60 202,80
sbancamento nella zona antistante lo sfioro *(larg.=28,2+1,5*2) 3,05 31,20 1,50 142,74
sbancamento in corrispondenza dello sfioro e della vasca di dissipazione *(lung.=0,5+6,75+10,25)*(larg.=28,2+3,5*2) 17,50 35,20 3,50 2´156,00
sbancamento a valle della vasca di dissipazione, nella zona di raccordo con il piano cassa e il fosso di drenaggio 10,50 38,20 2,40 962,64
sbancamento a valle della vasca di dissipazione, per formazione difesa a massi sul fondo 4,00 28,20 0,50 56,40

SOMMANO m³ 4´809,21 3,27 15´726,12

47 / 159 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
scavo in corrispondenza del taglione di monte 42,25 0,40 0,95 16,06
scavo in corrispondenza del taglione di valle 38,20 0,50 2,35 44,89

SOMMANO m³ 60,95 10,88 663,14

48 / 160 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m³ 105,63 2,60 274,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 274,64 12´230´106,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 274,64 12´230´106,34

SOMMANO t 274,64 25,63 7´039,02

49 / 161 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione. Peso specifico 2.6 t/m³ 56,40 2,60 146,64
protezione spondale a valle della vasca di dissipazione. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*1,3) 2,60 4,00 2,60 27,04

SOMMANO t 173,68 26,69 4´635,52

50 / 162 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea corpo anteriore *(larg.=28,20+1*2) 1,85 30,20 0,15 8,38
sottofondazione platea corpo anteriore *(larg.=28,2+0,8*2) 3,05 29,80 0,15 13,63
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo *(larg.=28,2+0,8*2) 10,25 29,80 0,15 45,82
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=28,2+(0,8+0,5)) 6,75 29,50 0,15 29,87

SOMMANO m³ 97,70 84,70 8´275,19

51 / 163 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione di monte 42,25 0,40 1,50 25,35
taglione posto a valle rispetto al manufatto 38,20 0,50 3,20 61,12
platea di fondazione vasca di dissipazione 6,75 28,20 0,50 95,18
fondazione muri laterali ai lati della vasca di dissipazione 2,00 6,75 0,80 0,50 5,40
platea di fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 10,25 0,80 0,80 13,12
platea di fondazione corpo centrale e scivolo. Valutazione volume a ml di larghezza. 10,25 28,20 0,80 231,24
platea di fondazione, corpo anteriore 3,05 28,20 0,80 68,81
platea di fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore 2,00 3,05 0,80 0,80 3,90
platea di fondazione, corpo anteriore 1,85 28,20 0,40 20,87
platea di fondazione, corpo anteriore, tratto curvilineo. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=2,3*1,2/2) 2,00 1,38 0,40 1,10
platea di fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore, tratto di raccordo curvilineo *(lung.=2,5*3,14/2)*(larg.=(0,6+0,4)/2) 2,00 3,93 0,50 0,40 1,57

SOMMANO m³ 527,66 131,90 69´598,35

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´319´654,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´319´654,42

52 / 164 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 4,00 0,40 1,65 5,28
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14(2,5^2-2^2))*(H/
peso=(2,4+1,65)/2) 2,00 1,77 2,03 7,19
muro laterale a valle del tratto curvilineo iniziale di raccordo (inclinato) *(H/peso=(2,4+3,7)/2) 2,00 2,55 0,80 3,05 12,44
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile *(lung.=1,7+4+1,7) 2,00 7,40 0,60 6,20 55,06
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto inclinato sp. 0.20 m) *(par.ug.=2*2)*(H/peso=7-0,4) 4,00 1,70 0,20 6,60 8,98
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto sommitale sp. 0.20 m) 2,00 4,00 0,20 7,00 11,20
muro laterale a valle del ponte carrabile, tratto inclinato, prima del giunto di dilatazione *(H/peso=(6,2+4,8)/2) 2,00 2,70 0,80 5,50 23,76
muro laterale della vasca di dissipazione, a valle del giunto di dilatazione *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,8+1,7)/2) 2,00 6,20 0,65 3,25 26,20
muro laterale, alla fine della vasca di dissipazione 2,00 1,40 0,50 1,70 2,38
muro terminale di contenimento della vasca di dissipazione 28,20 0,30 0,80 6,77
muro laterale d'ala *(H/peso=(0,6+1,5)/2) 2,00 4,50 0,30 1,05 2,84
setto limitatore di portata 5,00 5,00 0,25 0,70 4,38
sfioratore centrale, parte anteriore, di collegamento tra le platee 5,00 1,00 5,00 2,40 60,00
sfioratore centrale, muro anteriore *(H/peso=2+2,4) 5,00 0,30 5,00 4,40 33,00
sfioratore centrale, sagomatura anteriore dello sfioro 5,00 0,30 5,00 4,90 36,75
sfioratore centrale, sagomatura dello scivolo. Valutazione del volume per ml di larghezza *(H/peso=(4,6*4,9)/2) 5,00 5,00 11,27 281,75
setto di separazione, parte anteriore. Volume valutato a ml di larghezza *(H/peso=(2,4+0,5)/2*(1,85+1,85)) 4,00 0,80 5,37 17,18
setto di separazione (escluso parte anteriore) 4,00 6,20 0,80 6,15 122,02

SOMMANO m³ 717,18 223,77 160´483,37

53 / 165 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 163 [m³ 527.66] 80,00 42´212,80
Vedi voce n° 164 [m³ 717.18] 80,00 57´374,40

SOMMANO kg 99´587,20 1,25 124´484,00

54 / 166 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=30+2,8*2) 35,60 35,60
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=5,3*2+30) 40,60 40,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 76,20 12´604´621,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76,20 12´604´621,79

SOMMANO m 76,20 46,69 3´557,78

55 / 167 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza della luce di emergenza presidiata  (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,40 1´320,00

56 / 168 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 5,80 30,40 176,32
trave UPN160 per appoggio grigliato 2,00 5,80 18,90 219,24

SOMMANO kg 395,56 2,08 822,76

57 / 169 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 7 m². 7,00 39,00 273,00

SOMMANO kg 273,00 4,02 1´097,46

58 / 170 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 10,00 1,70 22,00 374,00
per appoggio griglia di trattenuta, profilati a C  (UPN120) 5,00 5,00 13,30 332,50

SOMMANO kg 706,50 1,94 1´370,61

59 / 171 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´612´790,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´612´790,40

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² *(par.ug.=5*2) 10,00 5,50 2,10 12,00 1´386,00

SOMMANO kg 1´386,00 4,02 5´571,72

60 / 172 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:

con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" *(lung.=11+1,5) 12,50 28,20 352,50

SOMMANO m² 352,50 144,00 50´760,00

Cassa Asx - Manufatto di restituzione  (SbCat 4)

61 / 173 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra per una lunghezza di 40 m 40,00 15,00 600,00

SOMMANO m² 600,00 1,18 708,00

62 / 174 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione (compresa zona formazione protezione a massi) *(larg.=23+2*2) 9,70 27,00 1,90 497,61
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali (esclusa zona formazione protezione
a massi) *(lung.=25+1,9*2) 28,80 2,50 1,90 136,80
scavo per platea di fondazione e muri laterali *(lung.=33,2-2,5-2,5)*(larg.=12,4+2+2) 28,20 16,40 2,00 924,96
scavo in corrispondenza dei muri d'ala terminali della vasca di dissipazione. Si considera una fascia trasversale rispetto all'opera *(lung.=20,8+
2*1,8) 24,40 2,50 1,80 109,80
scavo in corrispondenza del guado da realizzarsi a valle dell'opera. Volume a ml: 10.70 m³ 5,00 10,70 53,50
scavo per canale di restituzione (zona a valle del guado in massi). Volume a ml: 19.66 m³ *(lung.=20-5+19+18) 52,00 19,66 1´022,32
scavo in corrispondenza del guado (per la posa della difesa a massi) *(lung.=4*2+8,8*2+8) 33,60 5,00 0,60 100,80
scavo al fondo del canale di restituzione (per la posa della difesa a massi). Volume a ml: 7.2 m³ *(lung.=20-4) 16,00 7,20 115,20

SOMMANO m³ 2´960,99 3,27 9´682,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´679´512,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´679´512,56

63 / 175 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 23,00 0,50 2,00 23,00
in corrispondenza del taglione a valle dell'opera di restituzione 20,80 0,50 2,00 20,80

SOMMANO m³ 43,80 10,88 476,54

64 / 176 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=0,5*9,7*20) 97,00 2,60 252,20

SOMMANO t 252,20 25,63 6´463,89

65 / 177 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale *(larg.=10,8+0,8*2) 14,80 12,40 0,15 27,53
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=10,8+0,8+0,5) 10,90 12,10 0,15 19,78
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) *(larg.=10,8+1*2) 6,30 12,80 0,15 12,10

SOMMANO m³ 59,41 84,70 5´032,03

66 / 178 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 23,00 0,50 2,50 28,75
taglione posto a valle rispetto al manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
platea di fondazione vasca di dissipazione *(larg.=10,8+(0,8+0,5))*(H/peso=(0,6+0,5)/2) 10,90 12,10 0,55 72,54
platea di fondazione corpo centrale, compresa zona fondazione muri laterali *(larg.=10,8+0,8*2) 14,80 12,40 0,90 165,17
platea di fondazione corpo anteriore (parte centrale, interna ai muri laterali) 6,30 10,80 0,50 34,02
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo, a monte del corpo centrale) *(larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,30 0,65 0,50 2,15
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficie a ml: 3.44 m² *(larg.=3,5*3-3,14*3^2/4) 2,00 3,44 0,50 3,44

SOMMANO m³ 332,07 131,90 43´800,03

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´735´285,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´735´285,05

67 / 179 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno d'ala (parte anitistante) *(lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 1,70 5,95
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo) *(lung.=3,14*3,25/2)*(H/peso=(1,7+3,2)/2) 2,00 5,10 0,50 2,45 12,50
muri di sostegno (parte anitistante, a valle tratto curvilineo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(5+3,2)/2) 2,00 3,70 0,65 4,10 19,72
muri di sostegno a monte del setto intermedio *(H/peso=(5+6,5)/2) 2,00 3,10 0,80 5,75 28,52
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 7,50 45,00
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) *(par.ug.=2+2) 4,00 0,60 0,30 7,50 5,40
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato *(H/peso=3,2/2) 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommità orizzontale 0,70 0,80 3,20 1,79
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 0,60 0,80 7,50 3,60
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 1,10 0,80 7,30 6,42
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 6,70 26,80
muro laterale (ammorsamento setto intermedio) 2,00 0,60 0,80 7,50 7,20
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 41.6 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 7,50 4,95
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 41.4 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,30 8,03
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 6,70 46,63
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 41.6 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 7,50 12,90
muro laterale (sopraelevazione paraghiaia per ancoraggio del parapetto a valle del ponte) *(H/peso=(6,7+7,5)/2) 2,00 1,50 0,20 7,10 4,26
muro laterale (a valle del ponte carrabile, tratto inclinato) *(H/peso=(5+6,7)/2) 2,00 3,40 0,80 5,85 31,82
muro laterale (parte inclinata a monte della banca lato fiume) *(H/peso=(5,1+4,1)/2) 2,00 2,00 0,80 4,60 14,72
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,10 22,96
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,1+1,3)/2) 2,00 5,90 0,65 2,70 20,71
muro di sostegno a valle dello scivolo, ali laterali *(lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51

SOMMANO m³ 335,95 223,77 75´175,53

68 / 180 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 178 [m³ 332.07] 80,00 26´565,60
Vedi voce n° 179 [m³ 335.95] 80,00 26´876,00

SOMMANO kg 53´441,60 1,25 66´802,00

69 / 181 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´877´262,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 12´877´262,58

collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=10,8+0,8*2+5,5*2) 23,40 23,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=0,8*2+5,1*2+10,8) 22,60 22,60

SOMMANO m 46,00 46,69 2´147,74

70 / 182 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 15,00 30,00 450,00

SOMMANO kg 450,00 4,40 1´980,00

71 / 183 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 12,00 30,40 364,80

SOMMANO kg 364,80 2,08 758,78

72 / 184 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 16 m². 16,00 39,00 624,00

SOMMANO kg 624,00 4,02 2´508,48

73 / 185 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60

SOMMANO m 16,40 72,34 1´186,38

74 / 186 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´885´843,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´885´843,96

M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 8,00 7,60 22,00 1´337,60

SOMMANO kg 1´337,60 1,94 2´594,94

75 / 187 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione. Guado in massi. Peso specifico 2.6 t/m³ 100,80 2,60 262,08
massi di protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione.Tratto a valle del guado. Peso specifico 2.6 t/m³ 115,20 2,60 299,52

SOMMANO t 561,60 26,69 14´989,10

76 / 188 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le
I.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m² circa, fornita

in rotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda sinistra del canale di restituzione 35,30 4,10 144,73
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda destra del canale di restituzione 27,10 4,10 111,11

SOMMANO m² 255,84 5,34 1´366,19

77 / 189 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n° 188 [m² 255.84] 255,84

SOMMANO m² 255,84 1,59 406,79

78 / 190 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. Densità 3 talee/m² *(larg.=1+0,5) 2,00 30,00 1,50 90,00

SOMMANO cadauna 90,00 0,13 11,70

79 / 191 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle
V/01-021 talee.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12´905´212,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´905´212,68

Vedi voce n° 190 [cadauna 90.00] 90,00

SOMMANO cadauna 90,00 0,64 57,60

80 / 192 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 2,00 5,00 3,60 12,00 432,00

SOMMANO kg 432,00 4,02 1´736,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 694´776,64

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´907´006,92

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Paratoie  (SbCat 6)

81 / 193 Fornitura, trasporto e posa in opera di nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.a diaframma costituito da manto in lamier ... to a perfetta regola d'arte.

a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1500 mm, altezza netta diaframma 1500 mm.
paratoie da installarsi sul manufatto di restituzione 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 51´400,00 102´800,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 102´800,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´009´806,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´009´806,92

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Paratoie  (SbCat 6)

82 / 194 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua, adatto per l'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. I panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.

panconi relativi all'opera di derivazione 30,00 0,18 5,40
panconi relativi all'opera di restituzione 16,00 0,18 2,88

SOMMANO m³ 8,28 655,00 5´423,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´423,40

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´015´230,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´015´230,32

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Paratoie  (SbCat 6)

83 / 195 Fornitura, trasporto e montaggio di un sistema di organi mobili di regolazione idraulica, costituito da:
Y.03 - n. 1 paratoia piana in acciaio, a strisciamento verticale, delle dimensi ...  sostegno e di sollevamento manuale della paratoia.

Il tutto si intende fornito e dato funzionante a regola d'arte.
pancone mobile da installarsi sullo sfioratore di presa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´035´230,32

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Bsx - Manufatto di restituzione  (SbCat 21)

84 / 196 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra per una lunghezza di 70 m 70,00 15,00 1´050,00

SOMMANO m² 1´050,00 1,18 1´239,00

85 / 197 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione (zona formazione protezione a massi) 11,80 25,00 0,80 236,00
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione, fascia trasversale in corrispondenza dei muri laterali (esclusa zona formazione protezione
a massi) 27,00 2,00 1,00 54,00
scavo per platea di fondazione e muri laterali *(lung.=35,2-2-2,5)*(larg.=12,4+1,5+1,5) 30,70 15,40 1,40 661,89
scavo in corrispondenza dei muri d'ala terminali della vasca di dissipazione. Si considera una fascia trasversale *(lung.=20,8+1,5*2) 23,80 2,50 1,50 89,25
scavo in corrispondenza del guado da realizzarsi a valle dell'opera. Volume a ml: 45 m³ 6,00 45,00 270,00
scavo per canale di restituzione (zona a valle del guado in massi). Volume a ml: 30.8 m³ *(lung.=50-5) 45,00 30,80 1´386,00

SOMMANO m³ 2´697,14 3,27 8´819,65

86 / 198 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 23,00 0,50 2,00 23,00
in corrispondenza del taglione a valle dell'opera di restituzione 20,80 0,50 2,00 20,80

SOMMANO m³ 43,80 10,88 476,54

87 / 199 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=0,5*9,7*21) 101,85 2,60 264,81

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 264,81 13´045´765,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264,81 13´045´765,51

SOMMANO t 264,81 25,63 6´787,08

88 / 200 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale *(larg.=10,8+0,8*2) 14,80 12,40 0,15 27,53
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=10,8+0,8+0,5) 13,00 12,10 0,15 23,60
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) *(larg.=10,8+1*2) 6,30 12,80 0,15 12,10

SOMMANO m³ 63,23 84,70 5´355,58

89 / 201 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 24,80 0,50 2,50 31,00
taglione posto a valle rispetto al manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00
platea di fondazione vasca di dissipazione *(larg.=10,8+(0,8+0,5))*(H/peso=(0,6+0,5)/2) 13,00 12,10 0,55 86,52
platea di fondazione corpo centrale, compresa zona fondazione muri laterali *(larg.=10,8+0,8*2) 14,80 12,40 0,90 165,17
platea di fondazione corpo anteriore (parte centrale, interna ai muri laterali) 6,30 10,80 0,50 34,02
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo, a monte del corpo centrale) *(larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 3,30 0,65 0,50 2,15
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficie a ml: 3.44 m² *(larg.=3,5*3-3,14*3^2/4) 2,00 3,44 0,50 3,44

SOMMANO m³ 348,30 131,90 45´940,77

90 / 202 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno d'ala (parte anitistante) *(lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 2,70 9,45
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo) *(lung.=3,14*3,25/2)*(H/peso=(2,7+4,1)/2) 2,00 5,10 0,50 3,40 17,34
muri di sostegno (parte anitistante, a valle tratto curvilineo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,1+6)/2) 2,00 3,70 0,65 5,05 24,29
muri di sostegno a monte del setto intermedio *(H/peso=(6+7,6)/2) 2,00 3,10 0,80 6,80 33,73
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 8,50 51,00
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) *(par.ug.=2+2) 4,00 0,60 0,30 8,50 6,12
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato *(H/peso=3,2/2) 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommità orizzontale 0,70 0,80 3,20 1,79
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 0,60 0,80 8,50 4,08
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 1,10 0,80 8,30 7,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157,66 13´103´848,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157,66 13´103´848,94

setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 7,70 30,80
muro laterale (ammorsamento setto intermedio) 2,00 0,60 0,80 8,50 8,16
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 46.0 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 8,50 5,61
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 45.8 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 8,30 9,13
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 7,70 53,59
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt.46.0 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 8,50 14,62
muro laterale (sopraelevazione paraghiaia per ancoraggio del parapetto a valle del ponte) *(H/peso=(7,7+8,5)/2) 2,00 1,50 0,20 8,10 4,86
muro laterale (a valle del ponte carrabile, tratto inclinato) *(H/peso=(6,1+7,7)/2) 2,00 3,40 0,80 6,90 37,54
muro laterale (parte inclinata a monte della banca lato fiume) *(H/peso=(6,1+5,1)/2) 2,00 2,00 0,80 5,60 17,92
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 5,10 28,56
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(5,1+1,3)/2) 2,00 5,90 0,65 3,20 24,54
muro di sostegno a valle dello scivolo, ali laterali *(lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,30 3,51

SOMMANO m³ 396,50 223,77 88´724,81

91 / 203 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 201 [m³ 348.30] 80,00 27´864,00
Vedi voce n° 202 [m³ 396.50] 80,00 31´720,00

SOMMANO kg 59´584,00 1,25 74´480,00

92 / 204 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=10,8+0,8*2+6,5*2) 25,40 25,40
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=0,8*2+6,5*2+10,8) 25,40 25,40

SOMMANO m 50,80 46,69 2´371,85

93 / 205 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 15,00 30,00 450,00

SOMMANO kg 450,00 4,40 1´980,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´271´405,60
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´271´405,60

94 / 206 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 12,00 30,40 364,80

SOMMANO kg 364,80 2,08 758,78

95 / 207 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 16 m². 16,00 39,00 624,00

SOMMANO kg 624,00 4,02 2´508,48

96 / 208 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60

SOMMANO m 16,40 72,34 1´186,38

97 / 209 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 8,00 8,60 22,00 1´513,60

SOMMANO kg 1´513,60 1,94 2´936,38

98 / 210 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione. Guado in massi. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=4*(7,8+12,1*2+4*2)*0,6) 96,00 2,60 249,60
massi di protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione.Tratto a valle del guado. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=17*0,6*8) 81,60 2,60 212,16
massi di protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione.Tratto a valle del guado. Scogliera disposta sul paramento laterale inclinato.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 461,76 13´278´795,62
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 461,76 13´278´795,62

Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=17*2*(2*0,6)) 40,80 2,60 106,08

SOMMANO t 567,84 26,69 15´155,65

99 / 211 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le
I.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m² circa, fornita

in rotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda sinistra del canale di restituzione 24,90 4,10 102,09
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda destra del canale di restituzione 18,10 4,10 74,21

SOMMANO m² 176,30 5,34 941,44

100 / 212 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n° 211 [m² 176.30] 176,30

SOMMANO m² 176,30 1,59 280,32

101 / 213 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. Densità 3 talee/m² *(larg.=1+0,5) 2,00 30,00 1,50 90,00

SOMMANO cadauna 90,00 0,13 11,70

102 / 214 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle
V/01-021 talee.

Vedi voce n° 213 [cadauna 90.00] 90,00

SOMMANO cadauna 90,00 0,64 57,60

103 / 215 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 2,00 5,00 3,60 12,00 432,00

SOMMANO kg 432,00 4,02 1´736,64

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´296´978,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´296´978,97

Parziale LAVORI A MISURA euro 261´748,65

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´296´978,97
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´296´978,97

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Bsx - Attraversamenti in acciaio  (SbCat 22)

104 / 216 Realizzazione di attraversamento di 2^ cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a 5.0 m,
Y.01 con struttura costituita da due trav ... ato d'usura;

- dei parapetti di sicurezza laterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
attraversamento del manufatto di restituzione (2 campate) 2,00
attraversamento del manufatto di derivazione (4 campate) 4,00

SOMMANO a corpo 6,00 20´000,00 120´000,00

Cassa Bsx - Impianto elettrico e automazione  (SbCat 32)

105 / 295 Sistema di illuminazione esterna da installarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e

protezione dei cavi, il collegamento di messa a terra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di derivazione in cassa 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione a fiume 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´000,00 8´000,00

Cassa Asx - Impianto elettrico ed automazione  (SbCat 13)

106 / 296 Sistema di illuminazione esterna da installarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e

protezione dei cavi, il collegamento di messa a terra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di derivazione 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza dell'opera di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´000,00 8´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´432´978,97
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´432´978,97

107 / 297 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo da installarsi in corrispondenza di un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:

 ... n caso di assenza della fornitura di energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

Cassa Bsx - Impianto elettrico e automazione  (SbCat 32)

108 / 298 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo da installarsi in corrispondenza di un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:

 ... n caso di assenza della fornitura di energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 1,00
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

Cassa B - Edificio idraulico (parte strutturale)  (SbCat 34)

109 / 299 Realizzazione di edificio idraulico delle dimensioni lorde di 21.50 x 10.80 m a singolo piano di altezza utile paria a 4.00 m con copertura a
Y.05 doppia falda, conformemente alle tavol ... ndizionamento ad alimentazione elettrica, inclusa pompa di calore, allacciamenti alle reti

tecnologiche ENEL e TELECOM.
edificio da adibire a magazzino idraulico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300´770,03 300´770,03

Cassa Bsx - Paratoie  (SbCat 23)

110 / 318 Fornitura, trasporto e posa in opera di nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.b diaframma costituito da manto in lamier ... to a perfetta regola d'arte.

a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1800 mm, altezza netta diaframma 1500 mm.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di derivazione 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 13´933´749,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 13´933´749,00

da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 2,00

SOMMANO a corpo 6,00 54´000,00 324´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 960´770,03
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´257´749,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´257´749,00

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Bsx - Manufatto di derivazione  (SbCat 20)

111 / 319 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di presa. *(lung.=24+55) 79,00 35,00 2´765,00

SOMMANO m² 2´765,00 1,18 3´262,70

112 / 320 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di derivazione (zona formazione protezione a massi e canale di derivazione in cassa). Sbancamento a
sezione trapezia, volume a ml: 38.22 m³. *(H/peso=(27,4+27,4+2*2)*1,3/2) 55,00 38,22 2´102,10
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi antistante il manufatto 7,50 27,40 0,50 102,75
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione in corrispondenza dei muri laterali d'ala. Si considera nel calcolo una fascia trasversale ove
operare lo scavo *(lung.=34,5+1,5*2) 37,50 2,00 1,30 97,50
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte anteriore e centrale
fino al setto intermedio *(H/peso=((22,4+0,8*2+1*2)*2+1*2)*1/2) 5,50 27,00 148,50
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte centrale *(H/
peso=((22,4+0,8*2+1*2)*2+1,3*2)*1,3/2) 10,45 35,49 370,87
sbancamento in corrispondenza dell'opera , valutando una sezione di scavo trapezia che includa l'intero manufatto. Parte terminale e vasca di
dissipazione *(lung.=6,25+0,5)*(H/peso=((22,4+0,8*2+1*2)*2+0,9*2)*0,9/2) 6,75 24,21 163,42
sbancamento per realizzazione muri laterali d'ala a valle del manufatto *(lung.=4,5+0,8) 2,00 5,30 3,20 0,80 27,14
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi a valle della vasca di dissipazione 6,30 22,40 0,50 70,56
sbancamento in corrispondenza della protezione a massi a valle della vasca di dissipazione. Parti di raccordo, si valuta il volume sulla
superficie effettiva di scavo *(larg.=6*5-3,14*5,5^2/4) 2,00 6,25 0,50 6,25

SOMMANO m³ 3´089,09 3,27 10´101,32

113 / 321 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione di monte 34,40 0,50 2,50 43,00
in corrispondenza del taglione a valle del manufatto 32,40 0,50 2,50 40,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83,50 14´271´113,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,50 14´271´113,02

SOMMANO m³ 83,50 10,88 908,48

114 / 322 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=7,5*27,4*0,5) 102,75 2,60 267,15

SOMMANO t 267,15 25,63 6´847,05

115 / 323 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo *(larg.=22,4+0,8*2) 10,45 24,00 0,15 37,62
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=22,4+2*(0,8+0,5)/2) 6,25 23,70 0,15 22,22
sottofondazione platea, corpo centrale in corrispondenza del setto intermedio (rettilineo) *(larg.=22,4+0,8*2) 5,50 24,00 0,15 19,80
sottofondazione zona antistante l'opera di restituzione, compreso il tratto di muro di sostegno con andamento curvilineo *(larg.=2,5*2,5-3,14*
2^2/4) 2,00 3,11 0,15 0,93

SOMMANO m³ 80,57 84,70 6´824,28

116 / 324 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 34,40 0,50 2,50 43,00
taglione posto a valle rispetto al manufatto 32,40 0,50 2,50 40,50
platea di fondazione vasca di dissipazione e muri laterali della vasca *(lung.=6,25+0,5)*(larg.=22,4+(0,8+0,5)) 6,75 23,70 0,50 79,99
platea di fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 10,45 0,80 0,80 13,38
platea di fondazione del corpo centrale del manufatto (escluso scivoli) 10,45 22,40 0,80 187,26
platea di fondazione dello scivolo a valle delle paratoie scivolo. Valutazione volume a ml di larghezza. *(H/peso=(3+2,1)*0,7/2) 4,00 5,00 1,79 35,80
platea di fondazione, corpo anteriore (muri laterali esclusi) *(lung.=5,5+0,5) 6,00 22,40 0,80 107,52
fondazione zona antistante l'opera di restituzione (in prossimità del muro di sostegno con andamento curvilineo). Valutazione sulla superficie
effettiva *(larg.=2,5*2,5-3,14*2,5*2,5/4) 2,00 1,34 0,80 2,14
fondazione muro laterale, tratto rettilineo in corrispondenza del setto intermedio 2,00 2,10 0,80 0,80 2,69
fondazione per muro laterale, tratto curvilineo a monte dell'opera di presa. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=(3,14*2,5^2-3,14*2^
2)/4) 2,00 1,77 0,80 2,83

SOMMANO m³ 515,11 131,90 67´943,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´353´635,84
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R I P O R T O 14´353´635,84

117 / 325 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 3,50 0,50 1,50 5,25
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14(2,5^2-2^2))*(H/
peso=(1,5+2,5)/2) 2,00 1,77 2,00 7,08
muro laterale a valle del tratto curvilineo iniziale di raccordo (paramento inclinato) *(H/peso=(2,5+3,5)/2) 2,00 2,10 0,80 3,00 10,08
muri laterali in corrispondenza del setto intermedio 2,00 0,60 0,80 4,50 4,32
setto intermedio 4,00 5,00 0,60 4,50 54,00
setto intermedio (sporgenze anteriori per sostegno della panconatura) 8,00 0,60 0,30 4,50 6,48
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato *(H/peso=3,2/2) 3,00 2,00 0,80 1,60 7,68
setto di separazione, parte anteriore con sommità orizzontale 3,00 0,55 0,80 3,20 4,22
setto di separazione, in corrispondenza dell'intersezione con il setto intermedio 3,00 0,90 0,80 4,50 9,72
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato pedonale 3,00 1,10 0,80 4,30 11,35
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 3,00 5,00 0,80 3,70 44,40
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 46.0 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 4,50 2,97
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato. qt. 45.8 m. s.m.m. 2,00 1,10 0,50 4,30 4,73
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 45.2 m s.m.m. 2,00 5,80 0,60 3,70 25,75
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 46.0 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 5,20 8,94
muro laterale, posto subito dopo il ponte carrabile, parte inclinata *(H/peso=(5,2+4,4)/2) 2,00 1,60 0,20 4,80 3,07
muro laterale (parte inclinata a monte della banca) *(H/peso=(4,4+2,4)/2) 2,00 4,00 0,80 3,40 21,76
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca) *(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 7,15 0,65 2,40 22,31
muro terminale della vasca di dissipazione 22,40 0,30 1,00 6,72
muro di sostegno a valle della vasca di dissipazione, ali laterali *(lung.=5-0,5)*(H/peso=2,4+0,5) 2,00 4,50 0,30 2,90 7,83

SOMMANO m³ 268,66 223,77 60´118,05

118 / 326 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 324 [m³ 515.11] 80,00 41´208,80
Vedi voce n° 325 [m³ 268.66] 80,00 21´492,80

SOMMANO kg 62´701,60 1,25 78´377,00

119 / 327 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

COMMITTENTE: 
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inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=22,4+3*2+0,8*2) 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 46,69 1´400,70

120 / 328 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 27,00 30,00 810,00

SOMMANO kg 810,00 4,40 3´564,00

121 / 329 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 23,50 30,40 714,40

SOMMANO kg 714,40 2,08 1´485,95

122 / 330 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 32 m². 32,00 39,00 1´248,00

SOMMANO kg 1´248,00 4,02 5´016,96

123 / 331 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento in pendenza 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca lato cassa 2,00 8,30 16,60

SOMMANO m 21,40 72,34 1´548,08

124 / 332 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,

COMMITTENTE: 
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M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 16,00 4,50 22,00 1´584,00

SOMMANO kg 1´584,00 1,94 3´072,96

125 / 333 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza dell'ingresso in cassa. Peso specifico 2.6 t/m³ 76,80 2,60 199,68
massi di protezione in corrispondenza della banca arginale di raccordo a valle dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*8,3*0,75) 12,45 2,60 32,37

SOMMANO t 232,05 26,69 6´193,41

126 / 334 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 4,00 5,00 3,10 12,00 744,00

SOMMANO kg 744,00 4,02 2´990,88

127 / 335 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:

con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" 14,00 22,40 313,60

SOMMANO m² 313,60 144,00 45´158,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 304´813,23

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 14´562´562,23

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Bsx - Impianto elettrico e automazione  (SbCat 32)

128 / 336 IMPIANTO ELETTRICO - Quadri elettrici BT.
Y.08.a Fornitura e posa in opera di sistema comprensivo di:

- n.3 armadi stradali stampati in vetroresina, colore RAL 7035, completamente isol ... accessori  per dare il tutto a regola d'arte. Il quadro
elettrico dovrà rispondere alle Norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/3.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 72´500,00 72´500,00

129 / 337 IMPIANTO ELETTRICO - Gruppo elettrogeno.
Y.08.b Fornitura e posa in opera di un sistema comprensivo di:

- n. 1 gruppo elettrogeno idoneo all'alimentazione del sistema di paratoie. Il gr ... ado di fornire una portata pari a 50l/h di gasolio, di sensore di
livello elettronico e sensore di tenuta doppia camera.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´800,00 24´800,00

130 / 338 IMPIANTO ELETTRICO - Cavidotti.
Y.08.c Fornitura e posa in opera dei cavidotti necessari per il passaggio dei cavi di potenza e segnale dall'edificio al manufatto idraulico, comprensivo

... PVC pieghevole d.est. 90 (d.int. 68) per posa interrata (conforme norme CEI 23-39(97), 23-46(95) e successive varianti).
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 13´400,00 13´400,00

131 / 339 IMPIANTO ELETTRICO - Pozzetti in cls, scavi e rinterri.
Y.08.d Fornitura e posa in opera dei pozzetti in cls necessari per il raccordo dei cavidotti dall'edificio idraulico al manufatto  ... nterro degli scavi

stessi, eseguito con l'impiego di materiali di scavo depositati in cantiere, tramite mezzi meccanici.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´500,00 32´500,00

132 / 340 IMPIANTO ELETTRICO - Impianti elettrici edificio idraulico.

COMMITTENTE: 
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Y.08.e Fornitura e posa in opera di un sistema comprensivo di:
- n. 2 proiettori asimmetrici, adatti per illuminazione estern ...  kg e n.1 estintore carrellato in polvere da 30 kg da posizionare secondo quanto
indicato negli elaborati di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´000,00 9´000,00

133 / 341 IMPIANTO ELETTRICO - Impianto generale di terra.
Y.08.f Fornitura e posa in opera di impianto di terra realizzato mediante 4 picchetti a croce in acciaio zincato (50x50x5 mm.) L=2m (inte ...  in

calcestruzzo armato dell'edificio idraulico, alla rete elettrosaldata della platea di cabina, e ai ferri d'armatura.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´600,00 4´600,00

134 / 342 IMPIANTO ELETTRICO - Conduttori e cavi di energia.
Y.08.g Fornitura e posa in opera dei conduttori unipolari e multipolari, composto da:

- conduttori unipolari per energia in rame tipo  ... i), CEI 20-22 II (non propagante l'incendio), senza piombo.
Secondo le sezioni e le colorazioni previste da progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 19´800,00 19´800,00

135 / 343 IMPIANTO ELETTRICO - Oneri relativi a impianto PLC di automazione.
Y.08.h Fornitura e posa in opera di sistema di automazione mediante PLC a CPU ridondanti, per la gestione di manufatti  ...  versione WINXP/

VISTA o successiva;
- stazione 1 periferia centrale;
- stazioni per periferia decentrata x 8 paratoie.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51´200,00 51´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 227´800,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 14´790´362,23

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 30)

136 / 349 Formazione di nuova pista ciclabile, della larghezza di 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo della fondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista

dalle norme tecniche.
pista ciclabile di collegamento tra la cassa Bsx e la cassa Asx. Non è compresa la parte di tracciato coincidente con la sommità arginale o la
strada di servizio 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 40,00 11´200,00

Cassa Asx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 15)

137 / 351 Formazione di nuova pista ciclabile, della larghezza di 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo della fondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista

dalle norme tecniche.
pista ciclabile di collegamento tra la cassa Asx e la viabilità circostante. Non è compresa la parte di tracciato coincidente con la sommità
arginale o la strada di servizio 570,00 570,00

SOMMANO m 570,00 40,00 22´800,00

138 / 352 Riforestazione di aree golenali, compreso l'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante,
X.05 la fornitura e messa a dimora d ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di

1500/ha.
in corrispondenza della cassa Asx 12300,00 12´300,00

SOMMANO m² 12´300,00 2,50 30´750,00

Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 30)

139 / 353 Riforestazione di aree golenali, compreso l'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante,
X.05 la fornitura e messa a dimora d ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di

1500/ha.

COMMITTENTE: 
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in corrispondenza della cassa Bsx 17200,00 17´200,00

SOMMANO m² 17´200,00 2,50 43´000,00

Cassa Asx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 15)

140 / 355 Demolizione di gabbionate entro e fuori terra compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta fuori delle pertinenze stradali,
W/03-011 restando esso di proprietà dell'Impresa.

rimozione di gabbionate in corrispondenza delle nuove sistemazioni fluviali. Volume a ml: 2 m³
in sponda sinistra 100,00 100,00
in sponda destra 150,00 150,00

SOMMANO m³ 250,00 14,39 3´597,50

Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 30)

141 / 356 Demolizione di gabbionate entro e fuori terra compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta fuori delle pertinenze stradali,
W/03-011 restando esso di proprietà dell'Impresa.

rimozione di gabbionate in corrispondenza delle nuove sistemazioni fluviali. Volume a ml: 2 m³
in sponda sinistra 300,00 300,00
in sponda destra 200,00 200,00

SOMMANO m³ 500,00 14,39 7´195,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 118´542,50

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 14´908´904,73

LAVORI A CORPO

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 2)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 15)

142 / 358 Realizzazione di pennello fluviale costituito da legname e pietrame. Nel prezzo sono compresi l'eventuale scavo, l'infissione dei pali in legno
Y.04 di sostegno in castagno o larice del ...  l'utilizzo di talee arbustive idonee all'impiego e l'eventuale posa di massi da scogliera a protezione della

struttura.
pennelli a protezione della sponda sinistra 9,00
pennelli a protezione della sponda destra 2,00
pennelli in corrispondenza dell'ammorsamento della soglia a massi 2,00

SOMMANO a corpo 13,00 15´000,00 195´000,00

Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 30)

143 / 359 Realizzazione di pennello fluviale costituito da legname e pietrame. Nel prezzo sono compresi l'eventuale scavo, l'infissione dei pali in legno
Y.04 di sostegno in castagno o larice del ...  l'utilizzo di talee arbustive idonee all'impiego e l'eventuale posa di massi da scogliera a protezione della

struttura.
pennelli in corrispondenza dell'ammorsamento della soglia a massi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 15´000,00 30´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 225´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 15)

144 / 361 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
soglia a massi: scavo in corrispondenza della parte centrale 18,00 18,00 2,00 648,00
soglia a massi: scavo in corrispondenza delle ali laterali 2,00 18,00 24,00 5,00 4´320,00

SOMMANO m³ 4´968,00 3,27 16´245,36

145 / 362 Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
I.05.01.00 mezzo autotreno opportunamente attrezzato.

soglia in massi: formazione di palancolato in modo da proteggere l'area di scavo e di realizzazione dell'opera stessa. Si condiera di realizzare
l'opera in due parti distinte, deviando il flusso nell'area esterna. Il noleggio delle palancole avverrà per tutta la durata del cantiere. Peso 80 kg/
m² *(par.ug.=0,1*80)*(lung.=22,00+22,00+18,00) 8,00 62,00 4,00 1´984,00

SOMMANO kg 1´984,00 1,19 2´360,96

146 / 363 Infissione e successiva estrazione a mano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratia di contenimento a tenuta, da
I.05.02.00 eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per l'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per la lunghezza infissa

con mezzo battipalo da terra.
soglia a massi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo 62,00 4,00 248,00
soglia a massi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo, spostamento nella sponda opposta *(lung.=22,00*2) 44,00 4,00 176,00

SOMMANO m² 424,00 27,84 11´804,16

147 / 364 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
soglia a massi: esecuzione del diaframma (L= 4 m) 40,00 4,00 160,00

SOMMANO m 160,00 92,74 14´838,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´179´153,61



pag. 49

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´179´153,61

148 / 365 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
soglia a massi: formazione della platea in cls per appoggio dei massi. Valutazione del volume a ml 40,00 6,70 268,00

SOMMANO m³ 268,00 131,90 35´349,20

149 / 366 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
soglia a massi: barre di armatura (incidenza 60 kg/m³)
Vedi voce n° 365 [m³ 268.00] 60,00 16´080,00

SOMMANO kg 16´080,00 1,25 20´100,00

150 / 367 Fornitura e posa in opera di massi per realizzazione di soglie in alveo. I massi calcarei, delle diamentro indicativo variabile tra 80 e 120 cm,
X.06 saranno posati durante la fase del  ... lta cementizia antiritiro. Si internde compresa nel prezzo ogni lavorazione per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte.
soglia a massi: fornitura e posa in opera dei massi di rivestimento. Valutazione del volume a ml di larghezza 40,00 5,40 216,00

SOMMANO m³ 216,00 117,90 25´466,40

151 / 368 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
soglia in massi: rinterro dello scavo e riprofilatura della sponda ad ambo i lati della soglia 2,00 10,00 16,00 1,20 384,00

SOMMANO m³ 384,00 2,37 910,08

Cassa Bsx - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 30)

152 / 369 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
scavo per realizzazione di nuova inalveazione a valle della traversa di regolazione. Si considera un volume a ml pari a 20 m³ 140,00 20,00 2´800,00

SOMMANO m³ 2´800,00 3,27 9´156,00

COMMITTENTE: 
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153 / 370 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
soglia a massi: scavo in corrispondenza della parte centrale 18,00 18,00 2,00 648,00
soglia a massi: scavo in corrispondenza delle ali laterali 2,00 18,00 24,00 5,00 4´320,00

SOMMANO m³ 4´968,00 3,27 16´245,36

154 / 371 Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
I.05.01.00 mezzo autotreno opportunamente attrezzato.

soglia in massi: formazione di palancolato in modo da proteggere l'area di scavo e di realizzazione dell'opera stessa. Si condiera di realizzare
l'opera in due parti distinte, deviando il flusso nell'area esterna. Il noleggio delle palancole avverrà per tutta la durata del cantiere. Peso 80 kg/
m² *(par.ug.=0,1*80)*(lung.=22,00+22,00+18,00) 8,00 62,00 4,00 1´984,00

SOMMANO kg 1´984,00 1,19 2´360,96

155 / 372 Infissione e successiva estrazione a mano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratia di contenimento a tenuta, da
I.05.02.00 eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per l'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per la lunghezza infissa

con mezzo battipalo da terra.
soglia a massi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo 62,00 4,00 248,00
soglia a massi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo, spostamento nella sponda opposta *(lung.=22,00*2) 44,00 4,00 176,00

SOMMANO m² 424,00 27,84 11´804,16

156 / 373 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
soglia a massi: esecuzione del diaframma (L= 4 m) 40,00 4,00 160,00

SOMMANO m 160,00 92,74 14´838,40

157 / 374 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
soglia a massi: formazione della platea in cls per appoggio dei massi. Valutazione del volume a ml 40,00 6,70 268,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 268,00 15´315´384,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268,00 15´315´384,17

SOMMANO m³ 268,00 131,90 35´349,20

158 / 375 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
soglia a massi: barre di armatura (incidenza 60 kg/m³)
Vedi voce n° 374 [m³ 268.00] 60,00 16´080,00

SOMMANO kg 16´080,00 1,25 20´100,00

159 / 376 Fornitura e posa in opera di massi per realizzazione di soglie in alveo. I massi calcarei, delle diamentro indicativo variabile tra 80 e 120 cm,
X.06 saranno posati durante la fase del  ... lta cementizia antiritiro. Si internde compresa nel prezzo ogni lavorazione per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte.
soglia a massi: fornitura e posa in opera dei massi di rivestimento. Valutazione del volume a ml di larghezza 40,00 5,40 216,00

SOMMANO m³ 216,00 117,90 25´466,40

160 / 377 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
soglia in massi: rinterro dello scavo e riprofilatura della sponda ad ambo i lati della soglia 2,00 10,00 16,00 1,20 384,00

SOMMANO m³ 384,00 2,37 910,08

Cassa Bsx - Paratoie  (SbCat 23)

161 / 389 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua, adatto per l'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. I panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.

panconi relativi all'opera di derivazione 32,00 0,18 5,76
panconi relativi all'opera di restituzione 16,00 0,18 2,88

SOMMANO m³ 8,64 655,00 5´659,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 268´964,32

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´402´869,05



pag. 52

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´402´869,05

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Bsx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 18)

162 / 391 Formazione di guado temporaneo per l'attraversamento del fiume Pescara durante le operazioni di cantiere. La struttura, realizzata in luogo
Y.09 opportuno secondo le indicazioni della D ... zione della struttura, a cantiere concluso, e il ripristino delle sponde secondo la conformazione

originaria dei luoghi.
guado temporaneo sul fiume Pescara per agevolare le operazioni di spostamento dei mezzi 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´834,14 14´834,14

Cassa Asx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 1)

163 / 392 Formazione di guado temporaneo per l'attraversamento del fiume Pescara durante le operazioni di cantiere. La struttura, realizzata in luogo
Y.09 opportuno secondo le indicazioni della D ... zione della struttura, a cantiere concluso, e il ripristino delle sponde secondo la conformazione

originaria dei luoghi.
guado temporaneo sul fiume Pescara al fine di agevolare le operazioni e lo spostamento dei mezzi durante le attività di scavo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´834,14 14´834,14

Parziale LAVORI A CORPO euro 29´668,28

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´432´537,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´432´537,33

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 2  (Cat 5)

Cassa Asx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 1)

164 / 393 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.

ricerca ordigni bellici nell'area di scavo 228078,00 228´078,00

SOMMANO m² 228´078,00 1,02 232´639,56

Cassa Bsx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 18)

165 / 395 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.

ricerca ordigni bellici nell'area di scavo 193140,00 193´140,00

SOMMANO m² 193´140,00 1,02 197´002,80

Cassa Asx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 1)

166 / 399 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la
RC.R.01.010 custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la la custodia delle risultanze in
.070.a apposite cassette.

sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00

SOMMANO m³ 300,00 34,58 10´374,00

Cassa Bsx - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 18)

167 / 401 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la
RC.R.01.010 custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la la custodia delle risultanze in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´872´553,69
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´872´553,69

.070.a apposite cassette.
sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00

SOMMANO m³ 300,00 34,58 10´374,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 450´390,36

T O T A L E   euro 15´882´927,69

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 35)

1 / 35 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. Dalla sezione C01 alla sezione C13. Volume a ml: 38.50 m³/ml. 2176,00 38,50 83´776,00
dalla sez. C13 alla sez. C14 compreso il raccordo con la strada bianca esistente 360,00 14,00 5´040,00
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. In corrispondenza del racccordo con la traversa di regolazione, in sponda sinistra. Volume a ml: 38.50 m³/ml. 34,50 38,50 1´328,25
arginatura o parte sommitale di arginatura realizzata con materiale misto (sabbia ghiaiosa 70% + limo 30%). Il materiale limoso proviene da
cava di prestito. In corrispondenza del racccordo con la traversa di regolazione, in sponda destra. Volume a ml: 38.50 m³/ml. 30,00 38,50 1´155,00

SOMMANO m³ 91´299,25 4,14 377´978,89

2 / 36 Sovrapprezzo alla formazione di rilevati arginali dovuto al mescolamento, con mezzi meccanici, di materiali di origine diversa compreso
X.02 l'eventuale inumidimento.

Vedi voce n° 35 [m³ 91 299.25] 91´299,25

SOMMANO m³ 91´299,25 0,67 61´170,50

3 / 37 Fornitura di materiale limoso con permeabilità scarsa  per la formazione di rilevati spondali e argini.
B.02.03.i materiale limoso (peso 30%)

Vedi voce n° 35 [m³ 91 299.25] 0,30 27´389,77

SOMMANO m³ 27´389,77 10,19 279´101,76

4 / 38 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
parte sottostante dell'arginatura, conformata banche. Il volume è valutato per ml sulla lunghezza del tratto da computare.
dall'inzio alla sezione C01 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,3)*0,5*0,3)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 140,00 8,94 1´251,60
dalla sezione C01 alla sezione C02 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,3)*0,5*0,3)+((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3))/2) 169,00 18,98 3´207,62
dalla sezione C02 alla sezione C03 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,3)*0,5*1,3)+((21,5+21,5+4*1,5)*0,5*1,5))/2) 90,00 34,04 3´063,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´522,82 718´251,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´522,82 718´251,15

dalla sezione C03 alla sezione C04 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1,5)*0,5*1,5)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 181,00 18,38 3´326,78
dalla sezione C04 alla sezione C05 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0)*0,5*0)+((21,5+21,5+4*0,3)*0,5*0,3))/2) 220,00 3,32 730,40
dalla sezione C05 alla sezione C06 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,3)*0,5*0,3)+((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9))/2) 240,00 13,80 3´312,00
dalla sezione C06 alla sezione C07 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9)+((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9))/2) 30,00 20,97 629,10
dalla sezione C07 alla sezione C08  *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9)+((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9))/2) 140,00 20,97 2´935,80
dalla sezione C08 alla sezione C09 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,9)*0,5*0,9)+((21,5+21,5+4*0,4)*0,5*0,4))/2) 183,00 14,95 2´735,85
dalla sezione C09 alla sezione C10 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,4)*0,5*0,4)+((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5))/2) 190,00 10,09 1´917,10
dalla sezione C10 alla sezione C11 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,5)*0,5*0,5)+((21,5+21,5+4*1)*0,5*1))/2) 142,00 17,38 2´467,96
dalla sezione C11 alla sezione C12 *(H/peso=(((21,5+21,5+4*1)*0,5*1)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 208,00 11,75 2´444,00
rampa di collegamento *(H/peso=(((21,5+21,5+4*0,8)*0,5*0,8)+((21,5+21,5+4*0)*0,5*0))/2) 68,00 9,24 628,32
in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione, in sponda sinistra *(H/peso=((21,5+21,5+4*1,5)*0,5*1,5)) 34,50 36,75 1´267,88
in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione, in sponda destra *(H/peso=((21,5+21,5+4*1,5)*0,5*1,5)) 30,00 36,75 1´102,50

SOMMANO m³ 31´020,51 4,14 128´424,91

5 / 39 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della parte di rilevato fino al raggiungimento del piano di imposta principale, inclinata. Verrà impiegato terreno reperito in loco. Si
valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza del tratto da computare.
dall'inzio alla sezione C01 *(H/peso=3*2,74) 140,00 8,22 1´150,80
dalla sezione C01 alla sezione C02 *(H/peso=3*(2,74+1,85)/2) 169,00 6,89 1´164,41
dalla sezione C02 alla sezione C03 *(H/peso=3*(1,85+1,88)/2) 90,00 5,60 504,00
dalla sezione C03 alla sezione C04 *(H/peso=3*(1,88+2,5)/2) 181,00 6,57 1´189,17
dalla sezione C04 alla sezione C05 *(H/peso=3*(2,5+2,3)/2) 220,00 7,20 1´584,00
dalla sezione C05 alla sezione C06 *(H/peso=3*(2,3+1,7)/2) 240,00 6,00 1´440,00
dalla sezione C06 alla sezione C07 *(H/peso=3*(1,7+1,8)/2) 30,00 5,25 157,50
dalla sezione C07 alla sezione C08  *(H/peso=3*(1,8+1,65)/2) 140,00 5,18 725,20
dalla sezione C08 alla sezione C09 *(H/peso=3*(1,65+2,5)/2) 183,00 6,23 1´140,09
dalla sezione C09 alla sezione C10 *(H/peso=3*(2,5+2,5)/2) 190,00 7,50 1´425,00
dalla sezione C10 alla sezione C11 *(H/peso=3*(2,5+3,3)/2) 142,00 8,70 1´235,40
dalla sezione C11 alla sezione C12 *(H/peso=3*(3,3+3,8)/2) 208,00 10,65 2´215,20
dalla sezione C12 alla sezione C13 *(H/peso=3*3,8/2) 200,00 5,70 1´140,00

SOMMANO m³ 15´070,77 4,14 62´392,99

6 / 40 Formazione di rilevato arginale realizzato con terreno reperito in loco oppure con terreno parzialmente reperito in loco e parzialmente
X.01 prelevato da cava di prestito, compreso il t ... sse mediante autoidroseminatrice, la formazione della strada bianca in sommità ed in

corrispondenza della banca esterna.
formazione della banca interna (lato cassa) dell'arginatura. Si valuta il volume per ml rispetto alla lunghezza deltratto da computare.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 909´069,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 909´069,05

dalla sezione C02 alla sezione C03 *(H/peso=(9*0,5)/2) 90,00 2,25 202,50
dalla sezione C03 alla sezione C04 *(H/peso=9*(0,5+0,65)/2) 181,00 5,18 937,58
dalla sezione C04 alla sezione C05 *(H/peso=9*(0,65+0,8)/2) 220,00 6,53 1´436,60
dalla sezione C05 alla sezione C06 *(H/peso=9*(0,8+1,4)/2) 240,00 9,90 2´376,00
dalla sezione C06 alla sezione C07 *(H/peso=9*(1,4+1,4)/2) 30,00 12,60 378,00
dalla sezione C07 alla sezione C08  *(H/peso=9*(1,4+1,3)/2) 140,00 12,15 1´701,00
dalla sezione C08 alla sezione C09 *(H/peso=9*(1,3+0,6)/2) 183,00 8,55 1´564,65
dalla sezione C09 alla sezione C10 *(H/peso=9*(0,6+0,45)/2) 190,00 4,73 898,70
dalla sezione C10 alla sezione C11 *(H/peso=9*0,45/2) 142,00 2,03 288,26

SOMMANO m³ 9´783,29 4,14 40´502,82

7 / 41 Preparazione del piano di posa di rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e
W/03-008 dei cespugli, estirpazione ceppaie, ca ... l'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto

compreso ogni onere.
dall'inzio alla sezione C01 140,00 21,48 3´007,20
dalla sezione C01 alla sezione C02 *(larg.=(21,48+29,03)/2) 169,00 25,26 4´268,94
dalla sezione C02 alla sezione C03 *(larg.=(29,03+28,82)/2) 90,00 28,93 2´603,70
dalla sezione C03 alla sezione C04 *(larg.=(28,82+19)/2) 181,00 23,91 4´327,71
dalla sezione C04 alla sezione C05 *(larg.=(19+20,9)/2) 220,00 19,95 4´389,00
dalla sezione C05 alla sezione C06 *(larg.=(20,9+27,7)/2) 240,00 24,30 5´832,00
dalla sezione C06 alla sezione C07 *(larg.=(27,7+27,8)/2) 30,00 27,75 832,50
dalla sezione C07 alla sezione C08  *(larg.=(27,8+24,5)/2) 140,00 26,15 3´661,00
dalla sezione C08 alla sezione C09 *(larg.=(24,5+19,7)/2) 183,00 22,10 4´044,30
dalla sezione C09 alla sezione C10 *(larg.=(19,7+19,7)/2) 190,00 19,70 3´743,00
dalla sezione C10 alla sezione C11 *(larg.=(19,7+17)/2) 142,00 18,35 2´605,70
dalla sezione C11 alla sezione C12 *(larg.=(17+13,3)/2) 208,00 15,15 3´151,20
dalla sezione C12 alla sezione C13 *(larg.=(13,3+13,1)/2) 200,00 13,20 2´640,00
dalla sez. C13 alla sez. C14 compreso il raccordo con la strada bianca esistente 360,00 13,00 4´680,00
arginatura di raccordo con la traversa di regolazione. In sponda sinistra 34,50 27,00 931,50
arginatura di raccordo con la traversa di regolazione. In sponda destra 30,00 27,00 810,00

SOMMANO m² 51´527,75 2,16 111´299,94

8 / 42 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per la preparazione del piano di posa dei rilevati arginali: strato dello spessore di circa 30 cm, al di sotto del piano di scotico
dall'inzio alla sezione C01 140,00 21,48 0,30 902,16
dalla sezione C01 alla sezione C02 *(larg.=(21,48+29,03)/2) 169,00 25,26 0,30 1´280,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´182,84 1´060´871,81
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´182,84 1´060´871,81

dalla sezione C02 alla sezione C03 *(larg.=(29,03+28,82)/2) 90,00 28,93 0,30 781,11
dalla sezione C03 alla sezione C04 *(larg.=(28,82+19)/2) 181,00 23,91 0,30 1´298,31
dalla sezione C04 alla sezione C05 *(larg.=(19+20,9)/2) 220,00 19,95 0,30 1´316,70
dalla sezione C05 alla sezione C06 *(larg.=(20,9+27,7)/2) 240,00 24,30 0,30 1´749,60
dalla sezione C06 alla sezione C07 *(larg.=(27,7+27,8)/2) 30,00 27,75 0,30 249,75
dalla sezione C07 alla sezione C08  *(larg.=(27,8+24,5)/2) 140,00 26,15 0,30 1´098,30
dalla sezione C08 alla sezione C09 *(larg.=(24,5+19,7)/2) 183,00 22,10 0,30 1´213,29
dalla sezione C09 alla sezione C10 *(larg.=(19,7+19,7)/2) 190,00 19,70 0,30 1´122,90
dalla sezione C10 alla sezione C11 *(larg.=(19,7+17)/2) 142,00 18,35 0,30 781,71
dalla sezione C11 alla sezione C12 *(larg.=(17+13,3)/2) 208,00 15,15 0,30 945,36
dalla sezione C12 alla sezione C13 *(larg.=(13,3+13,1)/2) 200,00 13,20 0,30 792,00
dalla sez. C13 alla sez. C14 compreso il raccordo con la strada bianca esistente 360,00 13,00 0,30 1´404,00
arginatura di raccordo con la traversa di regolazione. In sponda sinistra 34,50 27,00 0,30 279,45
arginatura di raccordo con la traversa di regolazione. In sponda destra 30,00 27,00 0,30 243,00

SOMMANO m³ 15´458,32 3,27 50´548,71

9 / 43 Conferimento in discarica autorizzata. Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza,
E.06.06.a del materiale di risulta eccedente d ... iscarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Inerte

proveniente da scavi.
conferimento in discarica del materiale proveniente dallo scotico
Vedi voce n° 41 [m² 51 527.75] 0,20 10´305,55

SOMMANO m³ 10´305,55 14,56 150´048,81

10 / 44 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per formazione del rinforzo al piede del rilevato (si valuta il volume per ml di lunghezza)
dall'inzio alla sezione C01 140,00 4,38 613,20
dalla sezione C01 alla sezione C02 169,00 4,38 740,22
dalla sezione C02 alla sezione C03 *(H/peso=(4,38+7,37)/2) 90,00 5,88 529,20
dalla sezione C03 alla sezione C04 181,00 7,37 1´333,97
dalla sezione C04 alla sezione C05 220,00 7,37 1´621,40
dalla sezione C05 alla sezione C06 240,00 7,37 1´768,80
dalla sezione C06 alla sezione C07 30,00 7,37 221,10
dalla sezione C07 alla sezione C08 140,00 7,37 1´031,80
dalla sezione C08 alla sezione C09 *(H/peso=(7,37+6,13)/2) 183,00 6,75 1´235,25
dalla sezione C09 alla sezione C10 190,00 6,13 1´164,70
dalla sezione C10 alla sezione C11 *(H/peso=(6,13+3,12)/2) 142,00 4,63 657,46

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´917,10 1´261´469,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´917,10 1´261´469,33

dalla sezione C11 alla sezione C12 208,00 3,12 648,96
dalla sezione C12 alla sezione C13 *(H/peso=3,12/2) 200,00 1,56 312,00

SOMMANO m³ 11´878,06 3,27 38´841,26

11 / 45 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
formazione del rinforzo al piede dell'arginatura, comprensivo anche della conformazione del fosso di scolo, ove previsto dalle tavole
progettuali
Vedi voce n° 44 [m³ 11 878.06] 11´878,06

SOMMANO m³ 11´878,06 2,37 28´151,00

Cassa C - Diaframmi  (SbCat 36)

12 / 46 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
per diaframmatura delle arginature
dall'inzio alla sezione C01 *(lung.=140,00*,3) 2,00 42,00 8,00 672,00
dalla sezione C01 alla sezione C02 2,00 169,00 8,00 2´704,00
dalla sezione C02 alla sezione C03 2,00 90,00 8,00 1´440,00
dalla sezione C03 alla sezione C04 *(H/peso=8,000/2) 2,00 181,00 4,00 1´448,00

SOMMANO m 6´264,00 92,74 580´923,36

Cassa C - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 35)

13 / 47 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
W/07-005 per raggiungere la idonea granulo ... er dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo

costipamento.
strada posta in sommità arginale 2536,00 3,50 0,30 2´662,80
strada posta alla base del rilevato arginale, lato fiume *(lung.=65,00+531+125+681+334) 1736,00 4,00 0,30 2´083,20
strada posta alla base del rilevato arginale, lato cassa 2055,00 4,00 0,30 2´466,00
strada posta in sommità arginale, in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione. In sponda sinistra 34,50 3,50 0,30 36,23
strada posta in sommità arginale, in corrispondenza del raccordo con la traversa di regolazione. In sponda destra 30,00 3,50 0,30 31,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´279,73 1´909´384,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´279,73 1´909´384,95

SOMMANO m³ 7´279,73 19,31 140´571,59

14 / 48 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale, di ottima qualità e finezza, assolutamente privo di scheletro, in modo da risultare adeguato
Q/01-001 all'impiego richiesto, compresi lo spand ... rasportato e incluso quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto, compresa la spanditura a

fino eseguita a mano.
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm) nell'area relativa alla cassa C 2176,00 31,00 0,10 6´745,60
per rivestimento del paramento esterno delle arginature, dalla sezione C13 alla sezione C14 360,00 5,50 0,10 198,00
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con la traversa di regolazione, sponda sinistra 34,50 28,50 0,10 98,33
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con la traversa di regolazione, sponda destra 30,00 28,50 0,10 85,50

SOMMANO m³ 7´127,43 18,30 130´431,97

15 / 49 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
per inerbimento della superficie dei rilevati arginali della cassa di espansione C 2176,00 31,00 67´456,00
per inerbimento della superficie del rilevato arginale, dalla sezione C13 alla sezione C14 360,00 5,50 1´980,00
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con la traversa di regolazione, sponda sinistra 34,50 28,50 983,25
per rivestimento del paramento esterno delle arginature (sp. 10 cm). Raccordo con la traversa di regolazione, sponda destra 30,00 28,50 855,00

SOMMANO m² 71´274,25 1,59 113´326,06

16 / 82 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo dello strato superficiale (circa 50 cm) e successivo accantonamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere.
Lotto Csx/a 47069,80 0,50 23´534,90
Lotto Csx/b 52789,12 0,50 26´394,56
Lotto Csx/c 53486,09 0,50 26´743,04

SOMMANO m³ 76´672,50 3,27 250´719,08

17 / 83 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo di sbancamento nell'area della cassa
Lotto Csx/a 47069,80 3,34 157´213,13

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´213,13 2´544´433,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157´213,13 2´544´433,65

Lotto Csx/b 52789,12 3,90 205´877,57
Lotto Csx/c 53486,09 3,50 187´201,32

SOMMANO m³ 550´292,02 3,27 1´799´454,91

18 / 84 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
per lo scavo in corrispondenza della banca interna alla cassa, ove presente. Volume a ml:  39 m³ *(lung.=492+725) 1217,00 39,00 47´463,00

SOMMANO m³ 47´463,00 3,27 155´204,01

19 / 85 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
per ripristino dello strato superficiale precedentemente accantonato
Lotti Csx/a, Csx/b, Csx/c
Vedi voce n° 82 [m³ 76 672.50] 76´672,50

SOMMANO m³ 76´672,50 2,37 181´713,83

Cassa C - Manufatto di restituzione  (SbCat 38)

20 / 238 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde in corrispondenza del manufatto e del canale di restituzione. In sponda sinistra. Valutazione sulla superficie di intervento 3000,00 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 1,18 3´540,00

21 / 239 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di restituzione (compresa zona formazione difesa a massi) *(lung.=19+4,7*2) 28,40 9,50 4,70 1´268,06
scavo in corrispondenza dei muri d'ala anteriori. Si valuta una fascia trasversale all'opera *(lung.=19+4,8*2)*(larg.=4,8+0,5) 28,60 5,30 4,80 727,58
scavo per platea di fondazione, parte anteriore *(lung.=8,2-4,9)*(larg.=5+0,8*2+4,9*2) 3,30 16,40 4,90 265,19
scavo per platea di fondazione corpo centrale *(larg.=6,60+5*2) 14,80 16,60 5,00 1´228,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´489,23 4´684´346,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´489,23 4´684´346,40

scavo per platea di fondazione, parte terminale *(lung.=11,3-4,2)*(larg.=5+0,5*2+4,3*2) 7,10 14,60 4,30 445,74
scavo in corrispondenza dei muri d'ala terminali. Si valuta una fascai trasversale all'opera *(lung.=15+4,2*2)*(larg.=4,2+0,5) 23,40 4,70 4,20 461,92
scavo per canale di restituzione (esclusa protezione a massii). Volume a ml: 48.3 m³ 120,00 48,30 5´796,00
scavo per canale di restituzione (zona  protezione a massi). Volume a ml: 5.5 m³ 20,00 5,50 110,00

SOMMANO m³ 10´302,89 3,27 33´690,45

22 / 240 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a monte dell'opera di restituzione 23,00 0,50 2,00 23,00
in corrispondenza del taglione a valle dell'opera di restituzione 20,80 0,50 2,00 20,80

SOMMANO m³ 43,80 10,88 476,54

23 / 241 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera. Peso specifico 2.6 t/m³ 100,00 2,60 260,00

SOMMANO t 260,00 25,63 6´663,80

24 / 242 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, corpo centrale 14,80 6,60 0,15 14,65
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=5+(0,5+0,8)) 13,00 6,30 0,15 12,29
sottofondazione platea, corpo anteriore (rettilineo) *(larg.=5+0,8*2) 8,20 6,60 0,15 8,12
sottofondazione muri di sostegno (parte curvilinea) *(lung.=3,14*3,2/2) 2,00 5,02 0,50 0,15 0,75

SOMMANO m³ 35,81 84,70 3´033,11

25 / 243 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a monte rispetto al manufatto 24,80 0,50 2,50 31,00
taglione posto a valle rispetto al manufatto 20,80 0,50 2,50 26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 57,00 4´728´210,30
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,00 4´728´210,30

platea di fondazione vasca di dissipazione *(H/peso=(0,6+0,5)/2) 13,00 12,10 0,55 86,52
platea di fondazione corpo centrale 14,80 12,40 0,90 165,17
platea di fondazione corpo anteriore (parte centrale, interna ai muri laterali) 8,20 10,80 0,50 44,28
platea di fondazione muri laterali (tratto rettilineo) *(larg.=(0,5+0,8)/2) 2,00 5,20 0,65 0,50 3,38
platea di fondazione muri laterali (tratto curvilineo). Superficie a ml: 3.44 m² *(larg.=3,5*3-3,14*3^2/4) 2,00 3,44 0,50 3,44

SOMMANO m³ 359,79 131,90 47´456,30

26 / 244 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante) *(lung.=3,20+0,3) 2,00 3,50 0,50 2,20 7,70
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo) *(lung.=3,14*3,25/2)*(H/peso=(2,2+2,5)/2) 2,00 5,10 0,50 2,35 11,99
muri di sostegno (parte anitistante, a valle tratto curvilineo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(5,4+2,5)/2) 2,00 5,60 0,65 3,95 28,76
muri di sostegno a monte del setto intermedio *(H/peso=(5,4+7)/2) 2,00 3,10 0,80 6,20 30,75
setto intermedio 2,00 5,00 0,60 8,00 48,00
setto intermedio (sporgenza centrale per appoggio travi e sostegno panconatura) 4,00 0,60 0,30 8,00 5,76
setto di separazione, parte anteriore a paramento inclinato 2,00 0,80 1,60 2,56
setto di separazione, parte anteriore con sommità orizzontale 0,70 0,80 3,20 1,79
setto di separazione, in corrispondenza intersezione setto intermedio 0,60 0,80 8,00 3,84
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del grigliato 1,10 0,80 7,80 6,86
setto di separazione, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 5,00 0,80 7,10 28,40
muro laterale (ammorsamento setto) 2,00 0,60 0,80 8,00 7,68
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 49.6 m s.m.m. 2,00 1,10 0,30 8,00 5,28
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del grigliato, qt. 49.4 m s.m.m. 2,00 1,10 0,50 7,80 8,58
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile 2,00 5,80 0,60 7,20 50,11
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile, qt. 49.6 m s.m.m. 2,00 4,30 0,20 8,00 13,76
muro laterale (sopraelevazione per ancoraggio del parapetto a valle del ponte) *(H/peso=(8+7,2)/2) 2,00 1,50 0,20 7,60 4,56
muro laterale (a valle del ponte carrabile, tratto inclinato) *(H/peso=(7,2+5,5)/2) 2,00 3,40 0,80 6,35 34,54
muro laterale (parte inclinata a monte della banca lato fiume) *(H/peso=(5,5+4,5)/2) 2,00 2,00 0,80 5,00 16,00
muro laterale (tratto in corrispondenza della banca lato fiume) 2,00 3,50 0,80 4,50 25,20
muro laterale (tratto terminale in corrispondenza dello scivolo) *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,5+1,5)/2) 2,00 6,50 0,65 3,00 25,35
muro di sostegno a valle dello scivolo, ali laterali *(lung.=5,00-0,5) 2,00 4,50 0,30 1,50 4,05

SOMMANO m³ 371,52 223,77 83´135,03

27 / 245 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´858´801,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´858´801,63

Vedi voce n° 243 [m³ 359.79] 80,00 28´783,20
Vedi voce n° 244 [m³ 371.52] 80,00 29´721,60

SOMMANO kg 58´504,80 1,25 73´131,00

28 / 246 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=0,8*2+10+6*2) 23,60 23,60
collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=0,8*2+10+5,5*2) 22,60 22,60

SOMMANO m 46,20 46,69 2´157,08

29 / 247 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza del corpo centrale dell'opera. (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,40 1´320,00

30 / 248 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 11,00 30,40 334,40

SOMMANO kg 334,40 2,08 695,55

31 / 249 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 8 m². 12,00 39,00 468,00

SOMMANO kg 468,00 4,02 1´881,36

32 / 250 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´937´986,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´937´986,62

J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le
indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in adiacenza al ponte carrabile, su paramento inclinato 2,00 2,40 4,80
parapetto da installarsi in corrispondenza della banca arginale 2,00 5,80 11,60

SOMMANO m 16,40 72,34 1´186,38

33 / 251 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 8,00 8,00 22,00 1´408,00

SOMMANO kg 1´408,00 1,94 2´731,52

34 / 252 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione in corrispondenza della restituzione a fiume. Volume a ml: 5.5 m³. Peso specifico: 2.6 t/m³ 11,00 2,60 28,60

SOMMANO t 28,60 26,69 763,33

35 / 253 Biostuoia per la protezione delle scarpate e superfici piane. Biostuoia, fornita e posata in opera, avente le seguenti funzioni: di proteggere le
I.10.09.a scarpate e le superfici piane, eve ... ggi. Sono esclusi: la semina e tutte le opere a verde connesse. In paglia del peso di 600 g/m² circa, fornita

in rotoli.
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda sinistra 2,00 58,40 7,00 817,60
geotessuto antierosione in corrispondenza dello scarico a fiume. In sponda destra 2,00 26,20 7,00 366,80

SOMMANO m² 1´184,40 5,34 6´324,70

36 / 254 Seminagione con autoidroseminatrice per il recupero di aree dimesse con formazione di un cotico erboso consolidante mediante lo
Q/02-002 spargimento di 30 g/mq di sementi di piante erbacee, ... bero da impedimenti. I prezzi sono validi per una superficie di almeno 5000 mq In

zona pianeggiante priva di difficoltà.
rinverdimento delle scarpate
Vedi voce n° 253 [m² 1 184.40] 1´184,40

SOMMANO m² 1´184,40 1,59 1´883,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´950´875,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´950´875,75

37 / 255 Piantina forestale di qualsiasi essenza, idonea per essere messa a dimora, franco vivaio. A radice nuda.
V/01-018 talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. In sponda sinistra rispetto al canale di restituzione. Densità 3 talee/m² 3,00 58,40 6,00 1´051,20

talee arbustive da collocare in prossimità della restituzione a fiume. In sponda destra rispetto al canale di restituzione. Densità 3 talee/m² 3,00 26,20 6,00 471,60

SOMMANO cadauna 1´522,80 0,13 197,96

38 / 256 Collecamento a dimora, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle
V/01-021 talee.

Vedi voce n° 255 [cadauna 1 522.80] 1´522,80

SOMMANO cadauna 1´522,80 0,64 974,59

39 / 257 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² 10,00 3,60 12,00 432,00

SOMMANO kg 432,00 4,02 1´736,64

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´953´784,94

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´953´784,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´953´784,94

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Paratoie  (SbCat 40)

40 / 258 Fornitura, trasporto e posa in opera di nr. 2 paratoie piane adatte per posa a canale, con predisposizione per azionamento oleodinamico, con
Y.02.a diaframma costituito da manto in lamier ... to a perfetta regola d'arte.

a) per paratoie di dimensioni: larghezza netta 1500 mm, altezza netta diaframma 1500 mm.
da installarsi in corrispondenza del manufatto di restituzione 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 51´400,00 102´800,00

Cassa C - Attraversamenti in acciaio  (SbCat 39)

41 / 259 Realizzazione di attraversamento di 2^ cat., con struttura portante in acciaio, per il superamento di n.1 luce netta di lunghezza pari a 5.0 m,
Y.01 con struttura costituita da due trav ... ato d'usura;

- dei parapetti di sicurezza laterali in acciaio rivestiti in legno;
- degli appoggi in neoprene;
ecc...
in corrispondenza del manufatto di restituzione (2 campate) 2,00
in corrispondenza del manufatto di presa (6 campate) 6,00

SOMMANO a corpo 8,00 20´000,00 160´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 262´800,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´216´584,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´216´584,94

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Traversa in alveo  (SbCat 43)

42 / 260 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia delle sponde e della vegetazione eventualemente presente in alveo in corrispondenza dell'area di realizzazione del manufatto. Si valuta
la superficie di intervento 12000,00 12´000,00

SOMMANO m² 12´000,00 1,18 14´160,00

43 / 261 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante la traversa (escluso lo scavo per la formazione protezione a massi). Volume a ml: 115.5 m³. 20,00 115,50 2´310,00
scavo di sbancamento per realizzazione scogliera a massi. Parti laterali, nella zona di monte rispetto alla traversa. Volume a ml: 7.5 m³ 2,00 20,00 7,50 300,00
scavo di sbancamento per realizzazione difesa a massi. Parte centrale, in corrispondenza dell'alveo. A monte della traversa. Volume a ml: 52.6
m³ *(H/peso=(54,6-1*2)*1) 20,00 52,60 1´052,00
sbancamento zona a valle (escluso lo scavo per la formazione protezione a massi). Volume a ml: 150 m³. 60,00 150,00 9´000,00
scavo di sbancamento per realizzazione scogliera a massi. Parti laterali, nella zona di valle rispetto alla traversa. Volume a ml: 8 m³ 2,00 60,00 8,00 960,00
scavo di sbancamento per realizzazione difesa a massi. Parte centrale, in corrispondenza dell'alveo. A valle della traversa. Volume a ml: 52.6
m³ *(H/peso=(54,6-1*2)*1) 20,00 52,60 1´052,00
scavo in corrispondenza dei muri d'ala laterali, a monte dell'opera 2,00 4,00 4,00 2,50 80,00
scavo in corrispondenza dei muri d'ala laterali, a valle dell'opera 2,00 4,00 4,00 2,50 80,00
scavo per parte anteriore dell'opera, fino allo scivolo. Si considera una fascia di larghezza costante. Volume a ml di lunghezza: 187 m³ 13,70 187,00 2´561,90
scavo per parte dell'opera dallo scivolo al termine della vasca di dissipazione. Si considera una fascia di larghezza costante. Volume a ml di
lunghezza: 230 m³ 17,00 230,00 3´910,00

SOMMANO m³ 21´305,90 3,27 69´670,29

44 / 262 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
in corrispondenza del taglione a valle del manufatto 74,60 0,50 2,50 93,25

SOMMANO m³ 93,25 10,88 1´014,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´301´429,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´301´429,79

45 / 263 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
diaframmatura in corrispondenza della traversa di regolazione *(lung.=12+29) 2,00 41,00 8,00 656,00

SOMMANO m 656,00 92,74 60´837,44

46 / 264 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea, compresa la fascia dei muri ai lati 30,00 27,50 0,15 123,75
sottofondazione platea, zona in corrispondenza dei raccordi circolari di monte *(larg.=4^2-3,14*4^2/4) 2,00 3,44 0,15 1,03
sottofondazione muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo *(lung.=3,14*2*3,7/4)*(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,15 1,13
sottofondazione muro laterale d'ala anteriore con paramento laterale rettilineo 2,00 7,00 0,50 0,15 1,05

SOMMANO m³ 126,96 84,70 10´753,51

47 / 265 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione posto a valle rispetto al manufatto 74,60 0,50 2,50 93,25
platea di fondazione, parte anteriore della traversa 8,60 53,00 0,80 364,64
platea di fondazione, parte centrale della traversa *(H/peso=(0,8+1,3)/2) 1,70 53,00 1,05 94,61
platea di fondazione, parte centrale della traversa 2,00 53,00 1,30 137,80
platea di fondazione, scivolo *(H/peso=(1+1,3)/2) 5,00 53,00 1,15 304,75
platea di fondazione, vasca di dissipazione *(lung.=12,7+0,5) 13,20 53,00 0,80 559,68
platea di fondazione, muri laterali d'ala, a monte del raccordo curvilineo 2,00 7,00 0,50 0,50 3,50
platea di fondazione, zona in corrispondenza dei raccordi circolari di monte *(larg.=4^2-3,14*4^2/4) 2,00 3,44 0,80 5,50
platea di fondazione del muro laterale, in corrispondenza del raccordo curvilineo *(lung.=3,14*2*3,7/4)*(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 5,81 0,65 0,80 6,04
platea di fondazione muro laterale, paramento laterale rettilineo 2,00 26,00 0,80 0,80 33,28
platea di fondazione muri d'ala esterni, zona terminale della traversa 2,00 10,80 0,50 0,80 8,64
cordolo al termine della vasca di dissipazione *(larg.=54,6-0,8*2) 0,50 53,00 0,20 5,30

SOMMANO m³ 1´616,99 131,90 213´280,98

48 / 266 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´586´301,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´586´301,72

J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck
= 30 N/mm²).
cordolo di contenimento massi (vasca di dissipazione) 2,00 13,00 1,00 0,50 13,00
sfioro centrale. Valutazione volume a ml, in sezione *(H/peso=(1,7+2+5+0,7)/2*3,2) 2,00 17,50 15,04 526,40
sfioro centrale, parte inclinata. Valutazione a ml in sezione *(H/peso=(5,5*(5+2+1,7)*3,2)/2) 2,00 76,56 153,12
muro terminale della vasca di dissipazione 53,00 0,50 0,70 18,55
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 7,00 0,50 2,70 18,90
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14*3,7^2)*(H/peso=(2,7+
4,5)/2) 2,00 10,75 3,60 77,40
muro laterale a valle del tratto curvilineo di raccordo, fino alla sommità arginale *(H/peso=(4,5+7,7)/2) 2,00 6,30 0,80 6,10 61,49
muri laterali in corrispondenza della sommità arginale 2,00 4,00 0,80 7,70 49,28
muri laterali a valle della sommità arginale, tratto inclinato *(H/peso=(7,7+4,6)/2) 2,00 7,00 0,80 6,15 68,88
muri laterali in corrispondenza della banca arginale 2,00 3,50 0,80 4,60 25,76
muri laterali a valle della banca arginale, tratto inclinato *(H/peso=(4,6+2)/2) 2,00 5,20 0,80 3,30 27,46
muri laterali d'ala 2,00 10,80 0,50 2,00 21,60

SOMMANO m³ 1´061,84 223,77 237´607,94

49 / 267 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 265 [m³ 1 616.99] 80,00 129´359,20
Vedi voce n° 266 [m³ 1 061.84] 80,00 84´947,20

SOMMANO kg 214´306,40 1,25 267´883,00

50 / 268 Fornitura e posa in opera di parapetto in legno, impregnato in autoclave con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo, dell'altezza utile
J.02 minima di m 1.00 fuori terra, costituito ... amenta e ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le

indicazioni della D.L.
parapetto da installarsi in corrispondenza della sommità arginale *(lung.=4+1*2) 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 72,34 868,08

51 / 269 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso

sui mezzi di trasporto.
formazione di scogliera, a monte della traversa. Volume a ml: 7.5 m³. Peso specifico: 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*7,5) 15,00 20,00 2,60 780,00
formazione di scogliera, a valle della traversa. Volume a ml: 8 m³. Peso specifico: 2.6 t/m³ *(par.ug.=2*8) 16,00 60,00 2,60 2´496,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´276,00 6´092´660,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´276,00 6´092´660,74

SOMMANO t 3´276,00 25,63 83´963,88

52 / 270 Fornitura e posa in opera di scogliera regolare a sagoma squadrata per difesa di sponda o al piede delle fondazioni esistenti mediante grossi
I.04.12.b massi in pietrame calcareo duro e non  ... entizia a q.li 4 di cemento per mc di sabbia, compreso formazione della viabilità di servizio e la

successiva rimozione.
intasamento della scogliera di monte con calcestruzzo 15,00 20,00 300,00
intasamento della scogliera di valle con calcestruzzo 16,00 60,00 960,00

SOMMANO m³ 1´260,00 33,27 41´920,20

53 / 271 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
massi di protezione nella zona antistante la traversa.  Volume a ml: 52.6 m³. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=52,6*20) 1052,00 2,60 2´735,20
massi di protezione nella zona di valle.  Volume a ml: 52.6 m³. Peso specifico 2.6 t/m³ *(par.ug.=52,6*20) 1052,00 2,60 2´735,20
massi di protezione in corrispondenza dello scivolo della traversa. I massi saranno annegati nel getto (tipo rampa risalita pesci). Peso specifico
2.6 t/m³ *(par.ug.=8*4,8*0,5) 19,20 2,60 49,92

SOMMANO t 5´520,32 26,69 147´337,34

54 / 272 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.04.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
posa di massi in corrispondenza della vasca di dissipazione *(par.ug.=2,00*22,7*12,7*(2+0,7)/2) 778,38 2,60 2´023,79

SOMMANO t 2´023,79 28,18 57´030,40

55 / 273 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:

con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" 13,00 5,70 74,10
rivestimento platea (parte anteriore) in pietrame disposto ad "opus incertum" 8,60 53,50 460,10

SOMMANO m² 534,20 144,00 76´924,80

56 / 274 Rivestimento di strutture in calcestruzzo di qualunque forma e dimensione con pietra da taglio di natura compatta, non geliva, con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´499´837,36



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´499´837,36

21.25.30.b caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche da a ... mensioni di circa cm 30x15 e i di circa cm 20x15 nei tratti a maggiore curvatura, elementi
con pareti laterali a taglio.
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, parte sommitale 2,00 17,50 0,70 24,50
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, sezione inclinata *(larg.=(1,7+2+5+0,7)*3,2/2) 2,00 15,04 30,08
rivestimento dello sfioro in lastre di pietra, verso valle *(larg.=(2,4+2,4)*3,7/2) 2,00 8,88 17,76
rivestimento della parte centrale dello scivolo, orizzontale 2,00 8,00 16,00
rivestimento della parte anteriore dello scivolo, inclinata *(larg.=(8+6,4)*1,6/2) 11,52 11,52

SOMMANO m² 99,86 223,50 22´318,71

57 / 275 Rivestimento di sponda eseguito con pietrame duro di cava in lastre aventi lo spessore minimo di cm 30, fittamente accostate contro terra,
I.04.06.00 previa preparazione e regolarizzazione de ...  a q.li 4 di cemento per metrocubo di sabbia, compreso formazione della viabilità di servizio e la

successiva rimozione.
rivestimento dell'arginatura a valle dell'opera 2,00 6,00 5,00 60,00

SOMMANO m² 60,00 80,00 4´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´310´371,13

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´526´956,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´526´956,07

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Paratoie  (SbCat 40)

58 / 277 Fornitura, trasporto e montaggio di un sistema di organi mobili di regolazione idraulica, costituito da:
Y.03 - n. 1 paratoia piana in acciaio, a strisciamento verticale, delle dimensi ...  sostegno e di sollevamento manuale della paratoia.

Il tutto si intende fornito e dato funzionante a regola d'arte.
da installarsi in corrispondenza di 1 luce del manufatto di presa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 20´000,00 20´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´546´956,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´546´956,07

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Manufatto di derivazione  (SbCat 37)

59 / 278 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi
I.03.04.00 arbustivi ed arborei, esclusa l'esti ... egli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola

superficie trattata.
pulizia della sponda e del piano campagna in corrispondenza del manufatto 40,00 40,00 1´600,00

SOMMANO m² 1´600,00 1,18 1´888,00

60 / 279 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
sbancamento zona antistante l'opera di derivazione (zona formazione protezione a massi e canale di derivazione). Volume a ml: 48.5 m³. *(H/
peso=(42,2+38,7)/2*1,2) 130,00 48,54 6´310,20
sbancamento per formazione protezione a massi davanti alla platea *(H/peso=0,5/2) 10,00 40,30 0,25 100,75
sbancamento in corrispondenza della platea anteriore e in corrispondenza del muro d'ala *(lung.=2,75-0,5) 2,25 50,00 0,60 67,50
sbancamento in corrispondenza della platea centrale, compresi i muri d'ala laterali, anteriormente allo sfioro. Si valuta il volume a ml di
larghezza dello scavo *(larg.=34+0,8*2+3*2)*(H/peso=(3,5+0,5)*3,5/2) 41,60 7,00 291,20
sbancamento nella zona dello sfioro e dello scivolo. Volume a ml: 137 m³ 10,25 137,00 1´404,25
sbancamento in corrispondenza della vasca di dissipazione. Volume a ml: 116 m³ 6,40 116,00 742,40
sbancamento a valle della vasca di dissipazione, zona in corrispondenza dei muri d'ala esterni 2,00 6,00 2,50 2,00 60,00
sbancamento a valle della vasca di dissipazione, per formazione difesa a massi sul fondo 4,35 40,40 0,50 87,87

SOMMANO m³ 9´064,17 3,27 29´639,84

61 / 280 Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la
A/01-006 roccia da mina ma altresì compresi i tro ... ino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della

superficie di campagna.
scavo in corrispondenza del taglione di monte 48,05 0,40 1,20 23,06
scavo in corrispondenza del taglione di valle 44,00 0,50 2,50 55,00

SOMMANO m³ 78,06 10,88 849,29

62 / 281 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´579´333,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´579´333,20

I.04.02.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ... reazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso
sui mezzi di trasporto.
massicciata in ciottoli a monte dell'opera di presa. Peso specifico 2.6 t/m³ 110,75 2,60 287,95

SOMMANO t 287,95 25,63 7´380,16

63 / 282 Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne,
I.04.03.00 scogliere, sagomate secondo progetto, com ...  quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a

peso sui mezzi di trasporto.
protezione al fondo a valle della vasca di dissipazione. Peso specifico 2.6 t/m³ 87,90 2,60 228,54

SOMMANO t 228,54 26,69 6´099,73

64 / 283 Conglomerato cementizio in opera, per opere non armate di fondazione o sottofondazione, confezionato a norma di legge con cemento 325 ed
H/02-001 inerti a varie pezzature atte ad assicurare ...  occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di cemento

con Rck non inf. 150.
magrone. Spessore minimo 15 cm.
sottofondazione platea corpo anteriore *(larg.=34+0,8*2+1*2) 2,25 37,60 0,15 12,69
sottofondazione platea corpo anteriore *(larg.=34+0,8*2) 3,05 35,60 0,15 16,29
sottofondazione platea, corpo centrale e scivolo *(larg.=34+0,8*2) 10,25 35,60 0,15 54,74
sottofondazione platea, vasca di dissipazione *(larg.=34+(0,8+0,5)) 5,95 35,30 0,15 31,51

SOMMANO m³ 115,23 84,70 9´759,98

65 / 284 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
taglione di monte 48,05 0,40 1,20 23,06
taglione posto a valle rispetto al manufatto 44,00 0,50 2,50 55,00
platea di fondazione vasca di dissipazione 6,40 34,00 0,50 108,80
fondazione muri laterali ai lati della vasca di dissipazione *(larg.=(0,8+0,5)/2) 2,00 6,40 0,65 0,50 4,16
platea di fondazione muri laterali del corpo centrale del manufatto 2,00 10,25 0,80 0,80 13,12
platea di fondazione corpo centrale e scivolo. Valutazione volume a ml di larghezza. 10,25 34,00 0,80 278,80
platea di fondazione, corpo anteriore 3,05 34,00 0,80 82,96
platea di fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore 2,00 3,05 0,80 0,80 3,90
platea di fondazione, corpo anteriore 2,75 34,00 0,40 37,40
platea di fondazione, corpo anteriore, tratto curvilineo. Valutazione sulla superficie effettiva *(larg.=2,3*1,5/2) 2,00 1,73 0,40 1,38
platea di fondazione muri laterali in corrispondenza del corpo anteriore, tratto di raccordo curvilineo *(lung.=2,5*3,14/2)*(larg.=(0,6+0,4)/2) 2,00 3,93 0,50 0,40 1,57

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 610,15 6´602´573,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 610,15 6´602´573,07

SOMMANO m³ 610,15 131,90 80´478,79

66 / 285 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per opere in elevazione, come muri, setti, contrafforti, verticali o inclinati, di qualsiasi
J.01.b forma ed a qualsiasi piano, a res ... erati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm² (Rck

= 30 N/mm²).
muri di sostegno (parte anitistante, ali laterali) 2,00 4,00 0,40 1,10 3,52
muri di sostegno  (parte anitistante, tratto curvilineo). Valutazione del volume per m di  elevazione *(larg.=0,25*3,14(2,5^2-2^2))*(H/
peso=(2,4+1,1)/2) 2,00 1,77 1,75 6,20
muro laterale a valle del tratto curvilineo iniziale di raccordo (inclinato) *(H/peso=(2,4+3,7)/2) 2,00 2,55 0,80 3,05 12,44
muro laterale in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile *(lung.=1,7+4+1,7) 2,00 7,40 0,60 6,00 53,28
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto inclinato sp. 0.20 m) *(par.ug.=2*2)*(H/peso=6,8-0,4) 4,00 1,70 0,20 6,40 8,70
muro laterale, in corrispondenza dell'appoggio del ponte carrabile (paraghiaia, tratto sommitale sp. 0.20 m) 2,00 4,00 0,20 6,80 10,88
muro laterale a valle del ponte carrabile, tratto inclinato, prima del giunto di dilatazione *(H/peso=(6+4,7)/2) 2,00 2,70 0,80 5,35 23,11
muro laterale della vasca di dissipazione, a valle del giunto di dilatazione *(larg.=(0,8+0,5)/2)*(H/peso=(4,7+1,4)/2) 2,00 6,50 0,65 3,05 25,77
muro terminale di contenimento della vasca di dissipazione 34,00 0,30 1,00 10,20
muro laterale d'ala 2,00 5,00 0,30 1,40 4,20
setto limitatore di portata 5,00 5,00 0,25 1,10 6,88
sfioratore centrale, parte anteriore, di collegamento tra le platee 5,00 1,00 5,00 2,30 57,50
sfioratore centrale, muro anteriore *(H/peso=2,3+1,7) 5,00 0,30 5,00 4,00 30,00
sfioratore centrale, sagomatura anteriore dello sfioro 5,00 0,30 5,00 4,50 33,75
sfioratore centrale, sagomatura dello scivolo. Valutazione del volume per ml di larghezza *(H/peso=(4,6*4,5)/2) 5,00 5,00 10,35 258,75
setto di separazione, parte anteriore. Volume valutato a ml di larghezza *(H/peso=(2,5+0,5)/2*(1,85+1,85)) 5,00 0,80 5,55 22,20
setto di separazione (escluso parte anteriore) 5,00 6,20 0,80 6,00 148,80

SOMMANO m³ 716,18 223,77 160´259,60

67 / 286 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
Armature fondazioni ed elevazioni con relativa incidenza
Vedi voce n° 284 [m³ 610.15] 80,00 48´812,00
Vedi voce n° 285 [m³ 716.18] 80,00 57´294,40

SOMMANO kg 106´106,40 1,25 132´633,00

68 / 287 Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale
E.09.03.00 combinata con polimeri idrofili in grado,  ... to con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non

inferiore a kg/cmq 14).
collegamento delle elevazioni tra parte anteriore e corpo centrale *(lung.=34+2,8*2+0,8*2) 41,20 41,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 41,20 6´975´944,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,20 6´975´944,46

collegamento delle elevazioni tra corpo centrale e parte terminale *(lung.=5,2*2+34+0,8*2) 46,00 46,00

SOMMANO m 87,20 46,69 4´071,37

69 / 288 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi
W/09-005 tipo di profilato, laminato,  ... egni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Compresa zincatura

forte.
parapetto in acciaio in corrispondenza della luce di emergenza presidiata  (Peso 30 kg/m) 10,00 30,00 300,00

SOMMANO kg 300,00 4,40 1´320,00

70 / 289 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-002 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 430 B.
trave HEA160 per appoggio grigliato 5,80 30,40 176,32
trave UPN160 per appoggio grigliato 2,00 5,80 18,90 219,24

SOMMANO kg 395,56 2,08 822,76

71 / 290 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a

caldo.
Grigliato elettrofuso
lamelle 40x3 mm, int. 30 mm
acciao S 235 JR (UNI EN 10025:1995) [39 kg/m²]. Superficie impiegata 7 m². 7,00 39,00 273,00

SOMMANO kg 273,00 4,02 1´097,46

72 / 291 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE,
M/02-001 IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

Fe 360 B.
per gargamatura per inserimento dei panconi, profilati a C  (UPN180) 12,00 2,00 22,00 528,00
per appoggio al fondo griglia di trattenuta, profilati a C  (UPN120) 6,00 5,00 13,30 399,00

SOMMANO kg 927,00 1,94 1´798,38

73 / 292 Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´985´054,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´985´054,43

M/02-024 dall'interasse delle travi portan ...  in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio zincato a
caldo.
griglia a protezione delle luci. maglia 25x50 cm. Peso 12 kg/m² *(par.ug.=6*2) 12,00 5,50 2,10 12,00 1´663,20

SOMMANO kg 1´663,20 4,02 6´686,06

74 / 293 Rivestimento di strutture in calcestruzzo ottenuto con ciottolame scelto di fiume, non gelivo, grossolanamente sbozzato nelle parti in vista,
21.25.020.b dello spessore minimo di 25 cm, posto  ... uant’altro occorra per dare il lavoro finito a regola d’arte:

con materiale proveniente da cava, compresa la fornitura.
rivestimento platea della vasca di dissispazione in pietrame disposto ad "opus incertum" *(lung.=10+1,5) 11,50 34,00 391,00

SOMMANO m² 391,00 144,00 56´304,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 501´088,42

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´048´044,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´048´044,49

LAVORI A CORPO

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Impianto elettrico ed automazione  (SbCat 41)

75 / 294 Sistema di illuminazione esterna da installarsi in corrispondenza di manufatto idraulico composto da:
Y.06 - n. 2 pali in acciaio per illuminazione, foniti e posti in opera, compresi i ... pali elettrici di illuminazione compresi i tubi di passaggio e

protezione dei cavi, il collegamento di messa a terra.
impianto di illuminazione in corrispondenza dello sfioratore di presa 1,00
impianto di illuminazione in corrispondenza del manufatto di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 4´000,00 8´000,00

76 / 300 Realizzazione del sistema di monitoraggio, comando e controllo da installarsi in corrispondenza di un singolo manufatto idraulico dotato di
Y.07 paratoie di regolazione costituito da:

 ... n caso di assenza della fornitura di energia elettrica.
E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante.
da installarsi in corrispondenza del maufatto di derivazione 1,00
da installarsi in corrispondenza del maufatto di restituzione 1,00

SOMMANO a corpo 2,00 50´000,00 100´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 108´000,00

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´156´044,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´156´044,49

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Traversa in alveo  (SbCat 43)

77 / 347 Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
I.05.01.00 mezzo autotreno opportunamente attrezzato.

palancolata per deviazione flusso e messa in asciutta dell'area di scavo. La paratia verrà realizzata prima con ammorsamento in sponda sinistra
e successivamente con ammorsamento in sponda destra. Le palancole verranno noleggiate per tutta la durata del cantiere. Peso 80 kg/m² *
(par.ug.=0,1*80)*(lung.=41,00+46,00*2) 8,00 133,00 4,00 4´256,00

SOMMANO kg 4´256,00 1,19 5´064,64

78 / 348 Infissione e successiva estrazione a mano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratia di contenimento a tenuta, da
I.05.02.00 eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per l'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per la lunghezza infissa

con mezzo battipalo da terra.
per ammorsamento in sponda sinistra *(lung.=41,00+46,00*2) 133,00 4,00 532,00
per ammorsamento in sponda destra (mantenendo la parte centrale di separazione) *(lung.=46,00*2) 92,00 4,00 368,00

SOMMANO m² 900,00 27,84 25´056,00

Cassa C - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 42)

79 / 350 Formazione di nuova pista ciclabile, della larghezza di 3.00 m, compreso il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea presente lungo il
X.04 tracciato, lo scavo della fondazione per ... ressore di 14 ton e o corrispondente rullo vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista

dalle norme tecniche.
pista ciclabile di collegamento tra la cassa C e la cassa B. Non è compresa la parte di tracciato coincidente con la sommità arginale o la strada
di servizio 470,00 470,00

SOMMANO m 470,00 40,00 18´800,00

80 / 354 Riforestazione di aree golenali, compreso l'eventuale riporto di terreno prelevato dall'ambito di cantiere, la pulizia della vegetazione infestante,
X.05 la fornitura e messa a dimora d ... anni, di fitocella) nelle specie e secondo sesto di impianto indicati negli elaborati progettuali, in numero di

1500/ha.
in corrispondenza della cassa C 42000,00 42´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´000,00 7´204´965,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´000,00 7´204´965,13

SOMMANO m² 42´000,00 2,50 105´000,00

81 / 357 Demolizione di gabbionate entro e fuori terra compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta fuori delle pertinenze stradali,
W/03-011 restando esso di proprietà dell'Impresa.

rimozione di gabbionate in corrispondenza delle nuove sistemazioni fluviali. Volume a ml: 2 m³
in sponda sinistra 100,00 100,00
in sponda destra 150,00 150,00

SOMMANO m³ 250,00 14,39 3´597,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 157´518,14

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 7´313´562,63



pag. 28

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´313´562,63

LAVORI A CORPO

OG13 - Opere di ingegneria naturalistica  (SpCat 2)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 42)

82 / 360 Realizzazione di pennello fluviale costituito da legname e pietrame. Nel prezzo sono compresi l'eventuale scavo, l'infissione dei pali in legno
Y.04 di sostegno in castagno o larice del ...  l'utilizzo di talee arbustive idonee all'impiego e l'eventuale posa di massi da scogliera a protezione della

struttura.
pennelli in corrispondenza dell'ammorsamento della soglia a massi 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 15´000,00 30´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 30´000,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´343´562,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´343´562,63

LAVORI A MISURA

OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Lotto 3  (Cat 6)

Cassa C - Interventi di sistemazione idraulica ed ambientale  (SbCat 42)

83 / 378 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
scavo per realizzazione di nuova inalveazione a valle della traversa di regolazione. Si considera un volume a ml pari a 20 m³ 140,00 20,00 2´800,00

SOMMANO m³ 2´800,00 3,27 9´156,00

84 / 379 Scavo di sbancamento, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
A/01-001 rocciosi e i relitti di muratura fino a mc. ... l'estirpazione di ceppaie; compreso il trasporto nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni della

Direzione Lavori.
soglia a massi: scavo in corrispondenza della parte centrale 18,00 18,00 2,00 648,00
soglia a massi: scavo in corrispondenza delle ali laterali 2,00 18,00 24,00 5,00 4´320,00

SOMMANO m³ 4´968,00 3,27 16´245,36

85 / 380 Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche tipo Larssen nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a
I.05.01.00 mezzo autotreno opportunamente attrezzato.

soglia in massi: formazione di palancolato in modo da proteggere l'area di scavo e di realizzazione dell'opera stessa. Si condiera di realizzare
l'opera in due parti distinte, deviando il flusso nell'area esterna. Il noleggio delle palancole avverrà per tutta la durata del cantiere. Peso 80 kg/
m² *(par.ug.=0,1*80)*(lung.=22,00+22,00+18,00) 8,00 62,00 4,00 1´984,00

SOMMANO kg 1´984,00 1,19 2´360,96

86 / 381 Infissione e successiva estrazione a mano di palancole metalliche tipo Larssen, per formazione di paratia di contenimento a tenuta, da
I.05.02.00 eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, compres ... onere per l'impianto di cantiere ed ogni altro onere, conteggiato per la lunghezza infissa

con mezzo battipalo da terra.
soglia a massi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo 62,00 4,00 248,00
soglia a massi: infissione delle palancole per la protezione dello scavo, spostamento nella sponda opposta *(lung.=22,00*2) 44,00 4,00 176,00

SOMMANO m² 424,00 27,84 11´804,16

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´383´129,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´383´129,11

87 / 382 Esecuzione di colonne di terreno consolidato a mezzo di iniezioni di cemento ad alta pressione (JET-GROUTING), compreso l'onere della
E/01-069 perforazione con asta a sezione circolare, l'i ... e armatura, questa da pagarsi con prezzo a parte.

Per profondità fino a mt 20.00 dal piano campagna di diametro 600 mm.
soglia a massi: esecuzione del diaframma (L= 4 m) 40,00 4,00 160,00

SOMMANO m 160,00 92,74 14´838,40

88 / 383 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, per fondazioni a platea e taglioni interrati, a resistenza caratteristica, preconfezionato
J.01.a con aggregati di varie pezzatura at ... ati eseguiti a regola d'arte: classe di esposizione XC1 e XC2, resistenza caratteristica C 25/30 N/mm²

(Rck = 30 N/mm²).
soglia a massi: formazione della platea in cls per appoggio dei massi. Valutazione del volume a ml 40,00 6,70 268,00

SOMMANO m³ 268,00 131,90 35´349,20

89 / 384 Barre in acciaio, controllato in stabilimento, per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
H/04-002 sovrapposizioni; gli sfridi; le legature co ...  legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ad aderenza

migliorata Fe B44K.
soglia a massi: barre di armatura (incidenza 60 kg/m³)
Vedi voce n° 383 [m³ 268.00] 60,00 16´080,00

SOMMANO kg 16´080,00 1,25 20´100,00

90 / 385 Fornitura e posa in opera di massi per realizzazione di soglie in alveo. I massi calcarei, delle diamentro indicativo variabile tra 80 e 120 cm,
X.06 saranno posati durante la fase del  ... lta cementizia antiritiro. Si internde compresa nel prezzo ogni lavorazione per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte.
soglia a massi: fornitura e posa in opera dei massi di rivestimento. Valutazione del volume a ml di larghezza 40,00 5,40 216,00

SOMMANO m³ 216,00 117,90 25´466,40

91 / 386 Rinterro o riempimento di depressioni, con materiale scevro da sostanze organiche, proveniente dagli scavi di cantiere, già fornito sul posto.
X.03 Sono compresi gli spianamenti, la ste ... el terreno vegetale per il rivestimento superficiale, la semina e l'eventuale formazione della strada

bianca in sommità.
soglia in massi: rinterro dello scavo e riprofilatura della sponda ad ambo i lati della soglia 2,00 10,00 16,00 1,20 384,00

SOMMANO m³ 384,00 2,37 910,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7´479´793,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´479´793,19

Cassa C - Paratoie  (SbCat 40)

92 / 387 Fornitura di tavolato di abete in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all’acqua, adatto per l'impiego a
B.05.01.p panconatura di opere idrauliche. I panconi saranno forniti delle dimensioni indicate nei disegni di progetto.

panconi relativi all'opera di derivazione 37,50 0,18 6,75
panconi relativi all'opera di restituzione 16,00 0,18 2,88

SOMMANO m³ 9,63 655,00 6´307,65

Cassa C - Scavi, riporti e rilevati  (SbCat 35)

93 / 397 Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a
RC.E.00.020. profondità di m 1,00, con idonea apparec ...  in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante
010.a ricerca superficiale.

ricerca ordigni bellici nell'area di scavo 153350,00 153´350,00

SOMMANO m² 153´350,00 1,02 156´417,00

94 / 398 Sovrapprezzo allo scavo se effettuato in presenza di strutture archeologiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la
RC.R.01.010 custodia delle risultanze in apposite ca ... ogiche o di sepolture umane con l'onere del vaglio del terriccio e la la custodia delle risultanze in
.070.a apposite cassette.

sovrapprezzo per eventuali ritrovamenti archeologici nell'area di scavo 10,00 10,00 3,00 300,00

SOMMANO m³ 300,00 34,58 10´374,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 309´329,21

T O T A L E   euro 7´652´891,84

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


