Raccolta degli atti N°

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO,
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
DC22 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L’AQUILA

Codice Fiscale 80003170661

Legge
Lavori di
Comune di
CIG: - CUP:
SCHEMA COTTIMO FIDUCIARIO
Nella sede del Servizio Genio Civile Regionale L'Aquila - Ufficio di , tra il

sottoscritto Ingegnere Dirigente Dott. Ing. Vittorio Di Biase, nella sua qualita di rappresentante

dell Amministrazione, ed il Sig. nato a

il e residente in Via

- Codice Fiscale

nella sua qualita di Rappresentante legale dell'lmpresa

— con sede in

Via n. - - P.l.

, visto il Verbale di Cantierabilita di cui allart. 106 c. 3 del D.P.R. 207/10 dal quale

risulta che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
atto, si conviene quanto segue:

I'esecuzione dei lavori innanzi descritti & stata aggiudicata dalllmpresa suddetta a seguito di procedura

aperta esperita in data , appalto autorizzato con Determinazione nr. in

%_



data : esecutiva a termine di legge; I'lmpresa medesima, con il presente atto

legalmente e formalmente si obbliga a eseguire i lavori sopra indicati e meglio specificati nel successivo

art.3.
| lavori sono stati finanziati con fondi di cui alla , iscritti nellapposito
capitolo di bilancio n° ' - codice Bilancio codice SIOPE
dell'esercizio finanziario giusto impegno n° del

assunto sul medesimo capitolo.

L'esecuzione dell'Appalto € subordihata, inoltre, alla piena ed inéondizionata osservanza del
Capitolato Speciale di Appalto in uso presso la Stazione Appaltante, del D.Lgs 163/06 e del D.P.R. 207/10.

L’appalto dei lavori viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile
degli elaborati progettuali, (Relazione lllustrativa e Tecnica, Elaborato grafico - Planimetrie, Elaborato
grafico - Opere Tipo), nonché di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti per i lavori pubblici.

| predetti elaborati progettuali, debitamente firmati, che l'impresa appaltatrice dichiara di ben
conoscere, fanno anch’essi parte sostanziale del presente contratto pur non essendo allo stesso
materialmente allegati.

L'importo dei lavori formante oggetto del presente atto viene stabilito in via presuntiva in

€= = (diconsi  euro ) cosi  suddivisi:
€. per lavori a base d'asta |.V.A. esclusa, il quale depurato del ribasso del %,
offerto dall'impresa, si riduce ad €. netti (diconsi euro

) ed € I.V.A. esclusa per oneri per
sicurezza, per un importo complessivo netto  di €. (euro

Resta, pero, contrattualmente convenuto che detto Importo pud essere suscettibile, nel solo interesse
del’Amministrazione di aumento o diminuzione senza che per tale fatto I'lmpresa assuntrice possa

pretendere compensi 0 sovrapprezzi di alcun genere all'infuori del pagamento dei lavori in base all’'elenco

. o



prezzi, dedotto sempre il ribasso d'asta.
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06

limpresa ha prestato la cauzione definitiva di €..................... (euro ) pari al %

( per cento) dellimporto netto contrattuale, (eventualmente ridotta del 50% se in
possesso di certificazione di qualita ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs 163/06) dando in visione a

questo Servizio polizza fideiussioria in data rilasciata dalla Societa

Il pagamento dei lavori sara effettuato in conformita a quanto indicato dal successivo art.10 al netto
delle prescritte ritenute di legge | relativi titoli saranno emessi dal Servizio a favore delllmpresa

rappresentante legale

e pagabili presso [lstituto Bancario indicato

dall'impresa.

Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli saranno inviati a

Via -

quale recapito postale indicato dall'lmpresa.

In caso di inadempienza da parte dellassuntore degli obblighi di cui al presente atto e relativo
allegato, 'Amministrazione avra la facolta di rescindere il contratto a norma dell'art.12 del presente atto,
come disciplinato dagli artt. 135, 136 e 138 del D.Lgs 163/2006 e qualunque sia il quantitativo dei lavori
eseguiti. Nel caso ci rescissione I'appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento oltre a quello relativo ai
lavori eseguiti al netto degli dneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del contratto in relazione al
risarcimento dei danni e le spese derivanti dal maggior costo dell'opera che ne consegua dal nuovo appalto.
| materiali esistenti in cantiere ritenuti utili e accettati dalla Direzione dei Lavori e valutati con i prezzi e le
condizioni di cui all’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori

=



Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'ammontare preventivo di dette opere & di €. cosi suddiviso:
£ per lavori a base dasta, €. oneri per la sicurezza [VA
esclusa ed €. per somme a disposizione dell’Amministrazione; tale importo potra subire

aumenti o diminuzioni nei limiti fissati dall'art. 132 del D.Lgs. 163/06, senza che I'appaltatore possa chiedere
compensi o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco.

L'incidenza della mano d’opera sul costo totale dellopera & stimato al % ( per

cento) dell'importo.
Art. 3 - Descrizione dei lavori
| lavori che formano oggetto dell’appalto possono sommariamente riassumersi come appresso, salvo

piti precise indicazioni che all’atto esecutivo possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

| lavori tutti saranno eseguiti secondo le migliori regole d’arte con materiali di qualita, da riconoscersi A
tali a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori e secondo le disposizioni che questa credera
opportuno di dare con ordini di servizio in tempo utile.

Art.4 — Modalita di esecuzione

L'appaltatore dovra eseguire soltanto quelle opere che saranno di volta in volta disposte dalla
direzione dei Lavori. | materiali riutilizzabili provenienti dalla demolizione potranno essere reimpiegati, se
necessario e se ‘ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori, dopo che saranno stati debitamente scalcinati e

ripuliti.

e



| materiali di scarto dovranno essere dall’'appaltatore sma!titi e conferiti esclusivamente alle
discariche autorizzate, in siti da scegliersi in precedenza, in modo da non trovare eccezioni da parte
dellAmm.ne Comunale. Durante I'esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra provvedere alle necessarie
segnalazioni giuste le vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 - Obblighi ed oneri diversi a carico dell’appaltatore
Oltre gli altri oneri specificati nel presente atto sarannb a carico dell'appaltatore anche gli oneri ed
obblighi seguenti:

a) l'osservanza del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, del Capitolato Speciale d’Appalto in uso presso la
Stazione Appaltante, del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), dell’Elenco dei Prezzi Unitari, degli elaborati
grafici progettuali, programma operativo temporale dei lavori, che vengono espressamente richiamati in tutte
le loro parti, e che anche se non allegati materialmente al presente schema di contratto, si intendono facenti
parte integrante dello stesso e vengono controfirmati dalla parti e conservati a cura del R.U.P., nonché di
tutte le altre leggi e regolamenti vigenti per lavori per conto dello Stato;
b) 'osservanza di leggi e regolamenti in vigore in materia di assunzione, assicurazione e previdenza sociale
dei lavoratori;
c) la presentazione, prima dell'inizio dei lavori € comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di
consegna, della seguente documentazione:
- aggiornamento del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) nonché il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS) corredato délla segnalazione dei nominativi del Direttore di Cantiere e del Responsabile della
sicurezza, ove necessario;
- programma operativo temporale dei lavori da redigere a cura dell'impresa in.base alla tempistica prevista in
sede di redazione della Perizia;
- una dichiarazione sull'organico medio annuo presente nell’organizzazione aziendale dell’O.E., ai sensi del
comma 9, art. 90 del D.Lgs 81/08;

- una dichiarazione sul CCNL applicato prevalentemente per il cantiere specifico;



d) l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in vigore relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
all'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Sara conseguentemente obbligo del cottimista adottare, nell’esecuzione di tutti i
lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

e) l'applicazione integrale, secondo il disposto dell’art. 4 del D.P.R. 207/10, dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e degli accordi locali integrativi per il personale dipenden’_te. In caso di inottemperanza agli obblighi
conseguenti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione
appaltante medesima comunichera alllmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. | pagamento all'Impresa
delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati 'integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopré, I'Impresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni;

f) le indagini geognostiche di dettaglio, i sondaggi e le prove necessarie ;alla classificazione del tipo di suolo
di fondazione secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente, qualora richieste dal Responsabile
del Procedimento;

g) la fornitura, nel numero e nel formato richiesto dal’Amministrazione, di fotografie documentative delle
singole lavorazioni, sia in corso che ultimate (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico);

h) provvedere all'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici “di prima pianta”, non appena rimossa la vegetazione
spontanea esistente in alveo, nelle aree demaniali, nelle pertinenze e/o servitl adiacenti I'intervento, ed i
rilievi “finali” con relativa restituzione grafica, alla ricollocazione dei termini catastali sia delle proprieta

demaniali che delle proprieta private interessate direttamente o indirettamente all’intervento (n. 2 copie



cartacee e n. 1 copia su supporto informatico); alla compilazione di elaborati tecnici specialistici, relazioni di
calcolo strutturali e grafici di dettaglio per gli adempimenti inerenti le strutture portanti in c.a., acciaio e legno,
sia prefabbricate che gettate in opera, di cui alle vigenti norme tecniche per le zone sismiche, ove richiesti
dal Responsabile del Procedimento (n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico);
i) provvedere, all’esecuzione di analisi certificate da laboratori autorizzati dei materiali provenienti dalle
rimozioni in alveo ovvero nelle aree demaniali, nelle pertinenze e/o servitl adiacenti I'intervento, che
saranno richieste dal Responsabile del Procedimento, ove necessarie allo smaltimento e/o recupero di detti
materiali secondo‘le norme vigenti;
) il mantenimento delle opere eseguite fino al collaudo;
m) la conservazione di vie e passaggi, anche privati, che venissero interessati dai lavori, nonché il
pagamento di eventuali indennita per occupazioni temporanee, risarcimenti di danni, passaggi di servizio, sia
delle proprieta pubbliche che private;
n) la fornitura in opera e la disposizione all’esterno del cantiere di apposita cartellonistica di cantiere, a sua
cura e spese, come disposto dalle Circolari n°189 del 24/01/53 e n°1729/UL del 01/06/90 del Min.LL.PP. e
Circolare Direttoriale n°12527 del 29/11/02. La Ditta & inoltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 81/08
successivamente corretto ed integrato dalla Legge 88/2009 e dal D. Lgs 106/2009.
Art. 6 - Misurazione dei lavori

La misurazione dei lavori verra effettuata con sistemi geometrici secondo le indicazioni contenute
nelle singole voci di elenco prezzi ed in conformita delle prescrizioni vigenti. Per la provenienza e qualita
dei materiali si fara specifico riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato. (Vedi art. 5,
lettera a)

Art. 7 - Valutazione dei Lavori
Nei prezzi si intendono compresi tutti gli oneri per dare complete le singole categorie di lavoro a cui

si riferiscono. Occorrendo eseguire altri lavori per i quali non sia stato assegnato il relativo prezzo, verra

o



provvedutq a termini dell'art.163 del D.P.R. 207/10 o si provvedera in economia richiedendo, ove occorra,
all'appaltatore I'anticipazione in denaro e valutando, in tal caso, gli interessi legali correnti, secondo le norme
vigenti.

Art. 8 - Documenti facenti parte integrante del contratto e cauzione

Fanno parte integrante del contratto d’appalto la Relazione Tecnica e gli Elaborati Progettual anche‘

se non materialmente allegati.

La cauzione provvisoria, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, sara pari
al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori. La cauzione provvisoria & svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto d’appalto. Ai non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro
30 giorni dall'aggiudicazione. Al momento della stipulazione del contratto, I'Appaltatore deve prestare una
garanzia fideiussoria nella misura a quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione, da parte
dell'Appaltante, della cauzione presentata in sede di offerta. Tale garanzia pud essere prestata con
fidejussione bancaria o mediante polizza'fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente
autorizzata. La suddetta garanzia copre I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento
di danni derivato dallinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che
I'Appaltante avesse eventualmente pagato in piu durante I'appalto in confronto del credito dell’Appaltatore,
risultante dalla liquidazione finale, salvo I'esercizio di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente. L’Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della garanzia per le spese dei lavori da
eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale. L’Appaltatore & obbligato a reintegrare la garanzia di cui I'Appaltante abbia
dovuto valersi in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto
soltanto glla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che I'appaltatore avra dimostrato
il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i

versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui



estinzione dovra essere certificata dai competenti Uffici. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva
verra trattenuta dall’appaltante fino al’adempimento delle condizioni suddette.

L'Appaltatore deve altresi stipulare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06, polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei

lavori per una somma pari a €. , polizza che preveda anche una garanzia di

responsabilita civile verso terzi per un massimale di €. 500.000,00.
Art. 9 - Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori & fissato in giorni ( ) naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria di cui all’art. 22 del

Capitolato Generale rimane stabilita nella misura di €. (euro ) per ogni giorno

di ritardo, cosi come disciplinato dall’art.145 del D.P.R. 207/10. Non saranno concesse sospensioni dei
lavori salvo che nei casi espressamente contemplati dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/10.
Art. 10 - Pagamenti

L'appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della Legge'13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di L’Aquila della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Transazioni effettuate senza avvalersi
di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A. comporta 'immediata risoluzione del contratto.

Il pagamento in acconto verra effettuato mediante certificato rilasciato ogni volta che I'importo dei
lavori contabilizzati, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di garanzia, ammonti ad

€. (euro ); detto certificato sara rilasciato dal Responsabile

del Procedimento entro 10 giorni, sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal Direttore dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ai sensi di legge.



L'ultima rata, qualunque sia 'ammontare, sara corrisposta subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Saranno pagati in acconto, qualunque sia 'ammontare, le somme maturate, in caso di sospensione
superiore a 90 giorni. La rata di saldo verra corrisposta dopo I'emissione del certificato di regolare
esecuzione (o approvazione del collaudo).

| titoli di spesa per i pagamenti allAppaltatore saranno emessi sulla Tesoreria della Giunta
Regionale d’Abruzzo, tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/c bancario o postale all’'uopo dedicato.

L’Appaltatore dovra dichiarare il Iegaie rappresentante ed il recapito postale al quale dovranno
essere inviati gli avvisi di emissione e l'istituto bancario con relative coordinate su cui effettuare i mandati.
Nell'ipotesi che, successivamente e per qualsiasi causa, l'incarico di cui sopra venga a cessare o decadere,
la societa si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza
stessa, anche se di cio sia stata fatta pubblicazione nei modi di legge, esonerando I’Amministrazione da ogni
responsabilita riguardante i pagamenti a persona non piu legittimata a riscuotere.

Art; 11 - Conto finale

Il conto finale sara redatto e presentato all’appaltatore entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori, che sara fatta constatare con regolare verbale. Il certificato di regolare esecuzione (o di collaudo) sara
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 12 - Rescissione del contratto

Qualora I'Appaltatore manchi ad uno qualsiasi dei pétti contrattuali, o si mostri lento o negligente o
inadempiente agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori, il Responsabile del Procedimento attivera la
procedura di risoluzione del contratto ai sensi dellart 136 del D.Lgs 163/2006 in qualsiasi momento, dietro
semplice denuncia scritta all Appaltatore, senza che questi possa accampare pretese di sorta, conservando
solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento dei lavori eseguiti escluso ogni altro indennizzo o
compenso.

Art. 13 - Domicilio legale

Ad ogni effetto di legge I'Appaltatore elegge il suo domicilio legale presso la Casa Comunale di



Art. 14 - Spese relative al contratto
Tutte le spese relative al contratto sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 15 - Risoluzione amministrativa ed arbitrale
Per la risoluzione amministrativa delle contestazioni e I'arbitrato si fa espresso riferimento agli artt.
240, 241 e 243 del D.Lgs. 163/06.
Art. 16 - Anticipazioni e revisione prezzi
Ai sensi dellart. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/06 non vien;e effettuata I'anticipazione sull'importo
contrattuale. Non & ammessa la revisione prezzi.
Art. 17 - Subappalto
Il subappalto & regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
Art. 18 - Rinvio alle norme vigenti
Per quanto non previsto nel contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di Opere Pubbliche ed alle
disposizioni di legge in vigore.
Art. 19 — Elenco prezzi

L'l.V.A. sara versata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto comporta la somma complessiva di €.

(euro : )-
i
L’'IMPRESA - RAPPRESENTANTE LEGALE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( ) (Dott. Ing. Vittorio DI BIASE)
RB/



