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REPERTORIO N®

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE LAVORI PUBBLIC), CICLO IDRICO INTEGRATO,

DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

DC22 - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA

Codice Fiscale n® 80003170661

Legge , , -

Lavori di

Comune di

ClG: - CUP:

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

Nella_sede del Servizio Genio Civile Regionale L'Aquila - Ufficio di

. fra il sottoscritto Ingegnere Dirigente Dott. Ing. Viitorio Di

Biose, nella sua gqualita di rappresentante dellAmministrazione, ed il Sig.

nato a il

e residente in Via

Codice  Fiscale nella  sua qualitd di
Rappresentante legale delllmpresa

- con sede in Via

n. - - P.L

visto il Verbale di Cantierabilita di cui alf'art. 106 c. 3 del DPR

... 207/10 dal quale risulta che permangono Je condizioni che consentono Yimmediata

Schema Contraito d’appalio

_esecuzione dei lavori oggetto del presente atio, si conviene quanto segue:
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seguito di procedura aperta esperita in data , _appalto

autorizzato con Determinazione nr. in data

esecutiva a termine di legge; {lmpresa medesima, con il presente atto legaimente e

formalmente si obbliga a_eseguire i lavori sopra indicati e meglio specificati nel

successivo art.3.

| lavori sOno stati finanziati con fondi di cui alla

iscrifti nellapposito capitolo  di  bilancio n°

1

- codice  Bilancio codice _ SIOPE
dell'esercizio finanziario giusto_impegno n°
dsl assunto sul medesimo capitolo.

L'esecuzione dellAppalto & subordinata, inoltre, alla piena ed incondizionata

osservanza del Capitolato Speciale di Appalto in uso presso la Stazione Appaltante,

del D. Lgs 163/06 e del D.P.R. 207/10.

L'appalto_dei lavori viene concessc ed acceftato sotto osservanza piena,

|.assoluta ed inscindibile degli ela i_progettuali, {Relazione lllustrativa e Tecnica,

Elaborato grafico - Planimetrie, Elaborato grafico - Opare Tipo), nonché di tutte le

altre leggi e regolamenti vigenti per i laveri pubbilici,

|_predelti elaborati progettuall, debitamente firmati, che l'impresa appaltatrice

dichiara di ben conoscere, fanno anch'essi parte sostanziale del presente contratio

pur non essendo alic stesso materialments allegati.

Limperto dei lavori formante oggetto del presente atto. viene. stabilito in via

Il

{diconsi auro

presuntiva in €=

} cosl suddivisi: € per lavori

Schema Contratto d'appalo

| a hase d'asta LV.A. esclusa, il quale depurato delribassodel %, offerto!
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dallimpresa, si  riduce ad £ netti  (diconsi euro

] ed € L.V.A.

esclusa per oneri per sicurezza, per un importo complessivo netto di €,

{(euro ).

Resta, perd, contrativalmente convenuto che detto imporfo pud essere suscettibiie,

nel solo interesse dell Amministrazione di aumento o diminuzione senza che per tale

fatto I'Impresa assuntrice possa pretendere compensi o sovrapprezzi dl alcun

genere allinfucri def pagamento dei lavori in base all'elenco prezzi, dedotio sempre il

ribasso d'asta.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, ai sensi dell'art. 113

del D.lLgs. 163/06 l'impresa ha prestatoc la cauzione definifiva di €...........000veness

{euro )} pari al % per_cento) delf'importo netto

contratiuale, (eventualmente ridotta del 50% se in possesso di certificazione di

qualita ai sensi deli’art. 40 comma 7 del D.Lgs 163/068) dando in visione a questo

Servizio polizza fideiussioria in data filasciata dalla Societd

Il pagamento del lavori sara effettuato in conformita a quanto indicato dal ] . —
successivo art. 10 al netto delle prescritte ritenute di legge I relativi titoli
saranno amessi dal Servizio a favore dell'lmpresa

rappresentante  legale

e pagabili presso llsfituto

Bancario indicato dall'impesa. . .

Gii_avvisi di _avvenuta emissione dei _fitoli  saranno inviati _a

Via -

guale recapito postale indicato dall'lmpresa. |

Schema Contratto d'appalto
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Casa Comunale di ( ).

Art. 14 - Spese relative al contratto

presente atfo e relativo allegato, 'Amministrazione avrd fa facolta di rescindere il

contratto a norma delf'art. 12 del presente contratto, come disciplinato dagh artt. 135,

Tutte le spese relative al contralto sonoe & carico dellAppaltatore.

136 & 138 del D. Lgs 163/2006 e qualungue sia il guantitativo dei lavori eseguiti. Nel

Art, 15 - Risoluzione amministrativa ed arbitrale

Per la risoluzione amminisirativa delle contestazioni e ['arbitrato si fa

¢aso ci rescissione E'appaltato_re non_avra dirito ad alcun pagamento oltre a guello

relativo ai lavori esequiti al netto degli oneri aggiuntivi conseguenti allg risoluzione

aspresso riferimento agli artt. 240, 241 e 243 del D.Lgs. 163/08,

del contratto in relazione al risarcimento dei danni e le spese _detivanti dal maggior

Art, 16 - Anticipazioni e revisione prezzi

costo dellopera che ne consegua dal huovo appalto. | materiali esistenti in cantierg

Ai sensi dellart. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/08 non_ viene effettuata

ritenuti utill e accettati dalla Direzione dei Lavori e valutati con i prezzi e le condizioni

I'anticipazione sullimporto contrattuale. Non & ammessa la revisione prezzi.

Art. 17 - Subappalto

di cui alfallegato Capitolato Speciale d'Appalto,

Art. 1 - Oggetto dell*appalto

[ subappalto & regolato dalfart. 118 del D.Lgs. 163/08.

Art. 18 - Rinvio alle norme vigenti

L'appalto ha per oggetto | lavori

Per quanto non previsto nel contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di

Opsre Pubbliche ed alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 19 — Elenco prezzi

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'ammontare preventivo di dette opere & di €. cosl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

suddiviso: € per lavori a base d'asta, €.

L'L.V.A, sara versata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

oneri per la sicurezza VA esclusa ed €. per somme a

Agli_effetti fiscali si dichiara che il presente atto comporta la somma

disposizione dellAmministrazione; tale importo potra subire aument! o diminyzioni

)

complessiva di €. {euro

nei_limiti fissati dallart. 132 del D.lgs. 163/08, senza che ['appaltatore possa

chiedere compensi o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco. ... ..

Lincidenza della mano d'cpera sul costo iotale dell'opera & siimato al

LIMPRESA - RAPPRESENTANTE LEGALE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

_{Dott. Ing. Vittorio DI BIASF)

% ( per cento) dellimpora.

Art. 3 - Descrizione dei lavori

[ lavori che formano oggetto  dellappalio  possono  sommariamente

Schema Conltratio d'appalto
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Tesoreria_della Giunta Regionale d'Abruzzo, framite lo strumento del bonifico
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riassumersi come appresso, salvo pill precise indicazioni che alatto esecutivo

bancario sul ¢/c bancario o postale alfuopo dedicato.

possono essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

L'Appaltatore dovra dichiarare il legale rappresentante ed il recapito postale

al quale dovranno essere inviati gli avvisi di emissione e listituto bancario con

relative coordinate su cui effettuare i mandati. Nellipotesi che, successivamente e

per qualsiasi causa, Fincarico di cui sopra venga_a cessare o decadere, |a societa si

| lavori tutti saranno eseguiti secondo le migliori regole d’arte con materiali di

obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la

qualita, da riconoscersi tali a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori e

decadenza stessa, anche se di cid sia_stata fatta pubblicazione nei modi di legge,

secondo le disposizion] che questa credera opportuno di dare con ordini di servizio in

esonerando Amministrazione da ogni_responsabilitd riguardante i pagamenti a

tempo utile.

Art.4 — Modalita di esecuzione

persona non pit legittimata a riscuotere,

Art. 11 - Conto finale

L'appaitatore dovra eseguire soltanto quelle opere che saranno di volta in

Il conto finale sara redatto e presentato allappaliatore entro 60 giorni dalla

volta disposte dalla direzione dei Lavori. | materiali riutiizzabili provenienti dalla

demolizione potranno essere reimpiegati, se necessario e se ritenuti idonei dalla

data di ultimazione dei lavori, che sara fatta constatare con regolare verbale. Il

certificato di regolare esecuzione (o di collaudo) sara emesso non oltre tre mesi dalla

Direzione dei Lavori, dopo che saranno stati debitamente scalcinati e ripuliti.

data di ultimazione dei lavori,

| materiali_di scarto dovranno essere dall'appattatore smaltiti e conferiti

Art. 12 - Rescissione del contratto

esclusivamente alle discariche autorizzate, In siti da scegliersi in precedenza, in

modo da non trovare eccezioni da parte dellAmm.ne Comunale. Durante

Qualora FAppaltatore manchi ad uno qualsiasi dei patii contrattuali, o si mosti

l'esecuzione dei lavori Ilmpresa dovra provvedere alle necessarie_segnalazioni

lenfo o negligente o inadempiente agli ordini dati dalla Direzione del Lavori il

giuste le vigenti disposizioni di legge.

Responsabile del Procedimento aftivera la procedura di risoluzione del contratto ai

sensl delfarf 136 del D.Lgs 163/2008 _in qualsiasi_momenio, dietro semplice

Art. 6 - Qbblighl ed oneri diversi a carico dell’appaltatore

den uncia scritta aflAppaltatore, senza che questi possa accam pare pretese di soria,

_Oftre gli_aliri onert specificati nel presente atio saranno a carico

... scluso ogni alftro indennizzo o compenso.

. consaivando solo | ﬂ[iﬂo_aﬁmnmt_uzzaMeMLpagamﬂntojguammm_ —

- delfappaltatore anche gli oneri ed abblighi seguenti:

a) l'osservanza del D.P.R. 207 del 5 oftobre 2010, def Capitolato Spegiale d'Appalto

Art._13 - Domicilio legale

Mﬁgﬂiﬁﬁ&t&ﬁmggelﬂppaltamne_eieggaﬁﬂmgmMMaQMe,ssm,

Schema Contratio d'appalto

--in_uso presso la Stazione Appaltante, del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS),|

del’Elenco dei Prezzi Unitari, degli elaborati grafici progettuali, programma operativo
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ritardo, cosi come disciplinato dall'art. 145 del D.P.R. 207/10. Non saranno concesse

temporale dei lavori, che vengono espressamente richiamati in tutte le loro pari, @

che anche se non allegati materialmente al presente schema di contratto, si

sospensioni del lavori salvo che nei casj espressamente contemplati dall'art. 159 del

D.P.R. n. 207/10.

intendono facenti parte integrante dello stesso e vengono controfirmati dalla parti e

conservati a cura del R.U.P., nonché di tuite le altre leggi e regolamenti vigenti per

Art. 10 - Pagamenti

U'appaltatore, a pena di nuliitd assoluta, assume tutli gli obbligh di

lavori per conto dello Stato;

b) l'osservanza di leggi e regolamenti in_vigore in materia di assunzione,

tracciabilita del flussi finanziari di cui allart. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche. Lappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla

assicurazione e previdenza sociale dei lavoratori;

stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della

c) la presentazione, prima dell'inizio dei lavori e comungue entro trenta giorni dalla

data del verbale di consegna, della seguente documentazione:

Provincia di L’Aquila della notizia dellinadempimento_della propria controparte

- aggiornamento del Piano Sostitutive di Sicurezza (PSS) nonché i proprio Plano

{subappaltatorefsubcontraente) agli obblighi di tracclabilitd finanziaria. Transazioni

effeltuate senza avvalersi di banche o della Societd Poste ltaliane S.p.A. comporta

Direttore di Cantiere e del Responsabile della sicurezza, ove necessario;

Operativo di Sicurezza (POS) corredato della segnalazione dei nominativi _del

limmediata risoluzione del contratto.

- programma operativo temporale dei lavori da redigere a cura dellimpresa in base

Il pagamento in_acconto verra effetiuato mediante certificato rilasciato_ogni

alla tempistica prevista in sede di redazione della Petizia;

volta che limporto dei lavori contabilizzati, al nelto del ribasso e delle prescritte

- _una dichiarazione sullorganico medio annuo presente nelf'organjzzazione

ritenute di garanzia, ammonti ad £ {euro

aziendale dell'Q.E., ai sensi del comma 8, art. 90 del D,Lgs 81/08;

}: detto certificato_sara rilasciato dal Responsabile del

- una dichiarazione sul CCNL applicato prevalentemente per il cantiere specifico,

Procedimento entro 10 giorni, sulla_base dello stato_d’avanzamento presentato dal

Direttore dei lavori.

infortuni_sul iavoro, ali'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e

d) l'osservanza scrupolosa di tutte le norme in vigore relative alla prevenzione degli

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati ai sensi di legge.

della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Sara

L'ultima_rata, qualunque sia_l'ammontare, sard corrisposta subito dopo

_ conseguentemente obbligo del coftimista adottare, nellesecuzione di tutti i lavori, i

| lultimazione dei lavori. Saranno_pagati in acconto, gualunque sia 'ammontare, le|

procedirmenti e le cautele necessarie per garantire ta vita e la incolumita degli operai, | ..

somme maturate, in_caso di sospensione superiore a 90 giorni. La rata di saldo verra

corrisposta dopo I'emissione del certificato di regolare esecuzione (o approvazione

delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblicie|. .

delcollaudo).

privati,

| titoli_di spesa per i pagamenti al'Appaitatore saranno emessi sulla

e) l'applicazione integrale, secondo il disposto dellart. 4 del D.P.R. 207/10, dei

Schema Contraito d’appalto
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contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi locali integrativl per il personale

finale, salvo Pesercizio di ogni aitra azione nel caso in cui la cauzione risultasse

dipendente. In caso di inoftemperanza agli obblighi conseguenti, accertata dalla

insufficiente, L'Appaltante ha il diritto di valersi _di propria autorita della garanzia per

Stazione appaltante o ad essa segnalata dalllspettorato del Lavoro, la Stazione

le_spese dei Javori da esequirsi d'ufficio, nonché per if rimborso delie maggiori

appaltante medesima comunichera alllmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato

somme pagate durante F'appalto in confronto ai risultati defla_liquidazione finale,

suddetto, I'nadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui

pagamenti in acconto, se [ lavori sono_in corso di esecuzione, ovvero alla

L'Appaltatore & obbligato_a reintegrare la garanzia di cui I'‘Appaltante abbia dovuto

valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratlo. La garanzia cessa di

sospensione del pagamento del saldo, se i lavorl sono ultimati, destinando le somme

avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e

cos] _accantonate a garanzia del’adempimento deali cbblighi di cui sopra,

dopo che [appaltaiore avra dimostrato il completo esaurimento degli obblighi

pagamento alllmpresa delle somme accantonate non sara effettuate sino a quando

contrattuali e Pestinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi | versamenti degii

dali'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui

integralments adempiuti,

estinzione dovra essere cetificata dai competenti Ufficl. In assenza di tali requisiti. la

Per_le detrazioni e sospensioni del pagamenti di cui sopra, limpresa non pud

| garanzia _definitiva verra trattenuta dallappaltante fino af'adempimento delle

condizioni suddette,

oppotre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni-

f)_le_indagini geognostiche di dettaglio, i sondaggi e le prove necessarie alla

L'Appaltatore deve altresl stipulare, ai sensi dell'ari, 129. comma 1, del

classificazione del tipo di suolo di fondazione secondo quanto previsto dalla

D.Lgs, 163/08,_polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione

hormativa tecnica vigente, qualora richieste dal Responsabile del Procedimento:

1 9) 1a fornitura, nel numero e nel formato richiesto dall Amministrazione, di fotografie

Appaltante a causa del danneggiamento o delia distruzione totale o parziale di

impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori

documentative delle_singole lavorazioni, sia in corso che ultimate (n. 2 copie

perunasommaparia€,_ . +.polizza che preveda anche una

cartacee e n. 1 copia su supporto informatico):

garanzia di responsabilita civile verso terzi per.un massimale di €. 500.000,00.

lanta®, non appena

h) provyedere allesecuz]

Art. 9 - Tempo utile per Pulfimazione def lavori - Penale per ritardo

rimos saJa,,v_egejamwspmnea&sistenie_mﬁjvehoﬁ;_nelle;aue.e_dmnaniaﬂ, Wnelle

[ tempo utite per dare ultimati i lavori & fissato jn giorni .

{ ) naturali e consecutivi, decorrenti dalia data del verbale |

~— .| stabilita nella misura di €. __ (euro_

%ﬁ

et

S . #‘_dj_cgniegna_lﬁﬁenabmcimjaﬂajiLuLaitaﬂjz.ﬂﬁLCﬂMtoiaQﬁeaemLajimanL,,,,
!

) per ogni glorno di

+restituzione grafica, alla ricollocazione dei termini catastali sia dalie nroprieta

Schema Contratto d’appalio

_perlinenze e/o serviti adiacenti lintervento, ed | rilievi “finali’ con relativa

-allintervento (n._2 copie cartacee e n. 1 _copia_su supporto informatico); alla

demaniali che_delle proprieta private interessate _direftamente ¢_indirettamente !
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art. 5, lettera a)

compilazione di elaborati tecnicl specialistici, relazioni di calcolo strutturali e grafici di

dettaglio per gli adempimenti inerenti le strutture portanti in c.a., acciaio e legno, sia

Art. 7 - Valutazione dei Lavori

Nei prezzi si intendono compresi tutti ol oneri per dare complete le singole

prefabbricate che gettate in opera, di cui alle vigenti norme tecniche per le zone

sismiche. ove richiesti dal Responsabile del Procedimento {n. 2 copie cartacee e n. 1

cateqorie di lavoro a cui si riferiscono. Occotrendo eseguire altri [avori per i quali non

sia stato assegnato il relafivo prezzo, verrd provveduto a termini dellart.163 del

capia su supporto informatico);

D.P.R. 207/10 o si provvedera in economia richiedendo, ove occorra, allappaltatore

i) provvedere, alfesecuzione di analisi certificate da laboratori autorizzati dei

I'anticipazione in_denaro e valutando, In tal caso, gli interessi legali correnti, secondo

materiall provenienti dalle rimozioni in alveo ovvero nelle aree demaniali, nelle

ls norme vigenti.

pertinenze efo servitll adiacenti linfervento, che saranno richigste dal Responsabile

del Procedimento, ove necessarie allo_smaltimento e/o recuperc di detli materiali

Art. 8 - Documenti facenti parte integrante del contratto e cauzione

Fanno parte integrante del contratto d'appalto |a_Relazione Tecnica e gli

secondo le norme vigenti;

Elaborati Progettuali anche se non materialmente allegati.

I} it mantenimento delle opere eseguite fino al collaudo;

La cauzione provvisorla, da prestare anche mediante fideiussione bancaria 0

m) la_conservazione di vie e passaggi, anche privati, che venissero interessati dai

assicurativa, sard pari al 2% (due per cento) dell'importo_dei lavori, La cauzione

lavori, nonché il pagamento di eventuall indennitd per occupazioni temporanee,

provvisoria & svincolata automaticamente al momento della softoscrizione del

Hsarcimenti di danni, passaggi di servizio, sia delle proprieta pubbliche che private;

contratto d’appalto. Ai_non aggiudicatari la cauzione verra restituita entro 30 glornt

n) _la fornitura in opera e la disposizione alfesterno del cantiere di_apposita

dallaagiudicazione. Al momento defla stipulazione del contraito, iAppaltatore deve

cartellonistica di_cantlere, 8 sua cura e spese, come disposto dalle Circolari n°189

del 24/01/53 e n°1729/UL de! 01/06/90 del Min.LL.PP. e Circolare Direftoriale

prestare una garanzia fidejussoria_nella_misura a quanto previsto dalfart.113 del

D, lgs. 163/06.

n°42527 del 29/11/02. La Ditta & incltre tenuta al rispetto del D.Lgs. 81/08

successivamente corretto ed integrato dalla Legge 88/2009 e dal D. Lgs 106/2009.

L a mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e

Art. 6 - Misurazione dei Javori

Facquisizione, da parte dell'Appaltante, della cauzione presentata in sede di offerta.

| indicazioni_contenute nelle singole voci di elenco prezzi_ed in conformita delle

La misurazione dei lavori verra effettuata con sistemi geometrici secondo le |

riferimento al Capltolato Speciale d’Appalto costltuente parte integrante e

prescrizioni vigenti. Per la provenienza e qualita dei materiall si fara specifico| . .

_sostanziate del presente atto anche se materiaimente non allegato. {(Vedi

| suddetta garanzia copre I'adempimento di tute le_obbfigazioni del contratto, del|.

Iﬂegﬂaﬂmb_ﬁsm_msmmﬂdﬂu&sjm&J;zan caria o mediante polizza|

fidejussoria rilasciata da Impresa di_assicurazione regolarmente autorizzata. Lai

_risarcimento di danni mdﬂivakgﬂdaltinadampjmemweﬂe_ohbﬁgam_&e._ngmbé

cLeJ_ﬂmbgLsMeﬂa_sgmme_chQLAppa]IaMeﬂaie,sAsg_e,\LenIuaimﬁnte;pagaio in _pil
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