



**REGIONE ABRUZZO**  
**Giunta Regionale**  
**DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI**  
**MOBILITA' RETI E LOGISTICA**  
**DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO**

**DETERMINAZIONE N. 183/ DPE014**

**del 12.11.2020**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO**

**UFFICIO: TECNICO DI TERAMO**

**OGGETTO:** L.R. n. 17/74 Art. 3. Lavori di pronto intervento in regime di Somma Urgenza per il ripristino della sezione di deflusso del fiume Tordino - località Zona Ind.le di Mosciano Sant'Angelo. Erosione spondale in prossimità della ditta Omnidecor. CUP: [C24G20000100002] – CIG: [8501198285]. **APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'O.E. PORCINARI SRL.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- A seguito della nota prot. 0176964 del 11.06.2020, trasmessa dallo Studio Legale LEX in nome e per conto della Montefino Products S.r.l., con sede in sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) P.IVA 00803310671, e della OmniDecor S.r.l., con sede in Mosciano Sant'Angelo (TE) P.IVA 02482800139, rispettivamente proprietaria e conduttrice dello stabilimento industriale sito in località Mosciano Sant'Angelo (TE), Via del Lavoro snc, catastalmente censito al foglio 53, particella 230, sub 3, tecnici del Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo hanno eseguito in data 25.06.2020 un sopralluogo congiunto con la rappresentanza della ditta OmniDecor per verificare lo stato dei luoghi segnatamente indicati nella nota trasmessa;
- Il sopralluogo effettuato ha fatto seguito al precedente già eseguito in data 07.06.2019, eseguito su segnalazione trasmessa dalla ditta OmniDecor S.r.l al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile e alla prefettura di Teramo che con nota prefettizia prot. 163136 del 30.05.2019 ne segnalava l'interessamento, in esito al quale si comunicava al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e al Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, la sussistenza delle condizioni per la programmazione di un intervento urgente ai sensi della L.R. 17/74 art. 2, al fine di realizzare adeguate protezioni spondali e ricondurre il fiume entro il confine dell'area demaniale fluviale, individuando in € 300.000,00 la necessità economica per tale intervento;
- Nella medesima nota veniva proposto di trovare la copertura economica all'interno delle economie del progetto "POR FESR Abruzzo 2014 – 2020. Asse V – Riduzione del rischio idrogeologico. – Attività 5.1.1. "Interventi per la messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera". Attuazione programma degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 34 del 02.02.2017. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico sul fiume Tordino;
- Nel sopralluogo effettuato in data 25.06.2020, si è osservato un peggioramento dello stato dei luoghi già segnalato, conseguente al fenomeno di piena avutosi a seguito delle importanti precipitazioni piovose dei giorni del 26/28 marzo 2020.
- In particolare la linea di sponda risulta ulteriormente avvicinarsi al manufatto di recinzione dell'opificio, dove a ridosso del medesimo sono presenti silos di stoccaggio ed impianti tecnologici;
- Considerato che un ulteriore arretramento della linea di sponda potrebbe destabilizzare l'opera di recinzione e arrecare danni strumentali all'azienda con ricadute anche ambientali, con nota prot. 196277 del 29.06.2020, il Servizio del Genio Civile di Teramo richiedeva autorizzazione ad eseguire un intervento di Somma Urgenza ai sensi della L.R. 17/74 art. 3, al fine di ricondurre il fiume entro il confine dell'area demaniale fluviale, nell'attesa di realizzare un'adeguata opera di protezione spondale mediante un successivo intervento;

- Per l'esecuzione dell'intervento indicato in regime di Somma Urgenza ai sensi della L.R. 17/74 art. 3, per il solo ripristino della sezione di deflusso mediante realizzazione di un canale centrale in alveo, il Servizio del Genio Civile di Teramo con nota prot. 196277 del 29.06.2020, richiedeva al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE – Servizio Difesa Idrogeologica e della Costa – la somma di € 150.000,00;
- Il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE – Servizio Difesa Idrogeologica e della Costa – DPE013, con nota acquisita con prot 313801 del 27.10.2020, ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 17/74 e s.m.i., nei limiti di spesa in €150.000,00, dando atto altresì che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, comunicando a tal fine che la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2 è stata accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020;
- Per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, ai sensi del D. Lgs 50/16, con determinazione dirigenziale n. 176/DPE014 del 29.10.2020 è stato individuato il RUP, i progettisti, la D.L. e il personale di supporto tecnico ed amministrativo al RUP.

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, a seguito della procedura di scelta contraente effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA, è risultato aggiudicatario l'O.E. PORCINARI SRL, con sede in via Giacomo Leopardi, Montorio al Vomano (TE), P.I. 01482050679;

**CONSIDERATO** altresì che per l'esecuzione dei rilievi topografici ante e post intervento, è stato incaricato il professionista Geom. Giuseppe Gugliotta, C.F.: GGLGPP82M24L103N, per un importo di onorario IVA e cassa previdenziale compresa di € 2.500,00.

**VISTA** la documentazione relativa alla Perizia di Spesa rimessa dal tecnico incaricato in data 11.11.2020, composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- elenco prezzi lavori;
- computo metrico lavori;
- computo metrico sicurezza;
- elenco prezzi sicurezza;
- inquadramento territoriale;
- planimetria intervento;
- sezioni stato di fatto;
- sezioni di progetto.

**PRESO ATTO PRESO** delle risultanze del quadro economico, redatto entro la capienza della somma autorizzata di € 150.000,00 di seguito riportato:

TORDINO - SOMMA URGENZA MOSCIANO SANT'ANGELO			
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	Importo Lavori Lordi	€ 200.717,55	
A.2)	Oneri relativi alla sicurezza	€ 468,67	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 200.248,88	
	Ribasso offerto 41,677%	€ 83.457,73	€ 116.791,15
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 117.259,82</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1)	IVA su lavori (22% di A.5)	€ 25.797,16	
B.2)	Rilievi topografici (cassa e IVA compresi)	€ 2.500,00	
B.3)	Imprevisti	€ 428,66	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.014,35	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			<b>€ 32.740,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>			<b>€ 150.000,00</b>

**RITENUTO** di approvare gli elaborati della Perizia di Spesa sopra indicati ed il relativo quadro economico di spesa dell'importo complessivo di € 150.000,00, nel quale viene previsto l'utilizzo del ribasso d'asta;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano:

1. Di approvare gli elaborati della Perizia di Spesa richiamati in narrativa e le risultanze del quadro economico redatto entro la capienza della somma autorizzata di € 150.000,00 di seguito riportato:

TORDINO - SOMMA URGENZA MOSCIANO SANT'ANGELO			
<b>A)</b>	<b>Lavori</b>		
A.1)	Importo Lavori Lordi	€ 200.717,55	
A.2)	Oneri relativi alla sicurezza	€ 468,67	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2)	€ 200.248,88	
	Ribasso offerto 41,677%	€ 83.457,73	€ 116.791,15
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 117.259,82</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B.1)	IVA su lavori (22% di A.5)	€ 25.797,16	
B.2)	Rilievi topografici (cassa e IVA compresi)	€ 2.500,00	
B.3)	Imprevisti	€ 428,66	
B.4)	Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.014,35	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			<b>€ 32.740,18</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OPERA</b>			<b>€ 150.000,00</b>

2. Di affidare l'esecuzione dell'intervento in oggetto all'O.E. PORCINARI SRL, con sede in via Giacomo Leopardi, Montorio al Vomano (TE), P.I. 01482050679, per l'importo lavori € 143.056,99, di cui € 468,67 per oneri sicurezza ed € 25.797,16 per IVA al 22%.
3. Di affidare al professionista Geom. Giuseppe Gugliotta, C.F.: GGLGPP82M24L103N, l'esecuzione dei rilievi topografici ante e post intervento.
4. Di autorizzare il servizio di Ragioneria Generale DPB008, ad impegnare la somma di € 149.571,34 sul cap. 152108.2 del corrente bilancio 2020 di cui:
  - € 143.056,99 a favore dell'O.E. PORCINARI SRL, con sede in via Giacomo Leopardi, Montorio al Vomano (TE), P.I. 01482050679;
  - € 2.500,00 a favore del professionista Geom. Giuseppe Gugliotta, C.F.: GGLGPP82M24L103N;
  - € 4.014,35 a favore dei dipendenti *Ing. Mario Cerroni, Geom. Franco Raponi, Dott. Agr. Rinaldo Di Matteo, Emanuela Morganti, Claudio Intini, Cynthia di Marco, Concetta Di Camillo*, per attività incentivanti di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/16.
5. Di dare atto che la somma indicata è stata accertata con determinazione dirigenziale n. DPC017/081 del 07.02.2020.
6. Di approvare il cronoprogramma finanziario allegato.
7. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale DPB008 per gli adempimenti di competenza.
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 33/2013.
9. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto ha valenza anche per la pubblicazione di avvenuta aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)  
(Firmato digitalmente)

L'estensore  
Geom. Franco Raponi  
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Mario Cerroni  
(Firmato elettronicamente)