



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 100/ DPE014

del 26.08.2022

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO

OGGETTO: Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Rifacimento ponte in via Ascolana Di Alba Adriatica sul fiume Vibrata. Importo finanziamento €1.000.000,00. **CUP: [C99J21025430001]. Servizi per la redazione della Relazione Geologica ed assistenza alle indagini. CIG SMART: [Z1834769EC] – Impegno per maggiori oneri di cassa previdenziale al Geologo DOTT. LUCA DI CARLANTONIO.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.181 del 31.03.2021 “*Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i.*”

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.08.2021 - Modifica Soggetto Attuatore intervento “*Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata*”.

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.

VISTA la L.R. n. 2 del 24.01.2022 “disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (legge di stabilità regionale 2022);

VISTA la L.R. n. 3 del 24.01.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;”

VISTA la DGR n. 53 del 7.02.2022 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022 – 2024.

PREMESSO CHE:

- a seguito di informativa dell’Ufficio Tecnico del Comune, formulata in esito all’esamina della documentazione relativa alle indagini sulla vulnerabilità statica e sismica effettuate sul ponte stradale del torrente Vibrata in via Ascolana, ritenute le condizioni valutate non garanti della sicurezza strutturale dell’opera, ai fini della tutela della pubblica incolumità il Sindaco del Comune di Alba Adriatica, emetteva in data 09.10.2021 l’Ordinanza Sindacale n. 52, disponendo la chiusura al traffico veicolare e pedonale sul tratto di strada di competenza denominato via Ascolana, compreso tra l’intersezione di Via Consorziale e sino al ponte Vibrata a confine con il Comune di Corropoli;
- analogo provvedimento veniva adottato dal Sindaco del Comune di Corropoli, che con propria Ordinanza Sindacale n. 30 del 09.10.2020, disponeva la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di viabilità di propria competenza denominato via Ripoli, dall’ingresso della struttura comunale del Liceo Scientifico Aeronautico “G. D’Annunzio” sino al confine del Comune di Alba adriatica;
- considerata la strategicità dell’opera, l’intervento necessario per il ripristino della viabilità veniva inserito nell’istruttoria tecnica definita dal DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente in materia, che, di concerto con il sottosegretario delegato per materia ed all’uopo incaricato dal Presidente, ha individuato gli interventi urgenti da finanziare sulla base delle segnalazioni dei territori e dei competenti Uffici regionali;
- con DGR n. 181 del 31.03.2021 ad oggetto: “*Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022 legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i.*”, sono state approvate le risultanze dell’istruttoria tecnica definita dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente in materia, riportati negli Allegati 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali della succitata delibera;
- l’intervento per il ripristino della viabilità su via Ascolana in Comune di Alba Adriatica trova utile collocazione nella programmazione delle risorse per l’annualità 2021 – Allegato 1, con l’oggetto:

Rifacimento ponte Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata – con l’assegnazione di un finanziamento di € 1.000.000,00;

- rispettivamente a € 4.266.000,00 e € 13.746.000,00 è ripartito tra Regione e Comuni, in conformità alle finalità della L. 145/2018 e s-m-i e nel rispetto delle indicazioni di riparto tra Regioni e Comuni, come segue:
- le risorse dell’annualità 2021 sono ripartite a favore dei Comuni in percentuali pari al 100% dell’intero importo assegnato alla Regione Abruzzo, secondo quanto previsto nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della delibera citata;
- le risorse dell’annualità 2022 sono ripartite tra Regione e Comune: un importo pari a € 3.500.000,00 (25,46% del totale) viene attribuito alla Regione (Servizio Opere Marittime), il restante 74,54% viene attribuito ai Comuni, secondo quanto stabilito nell’Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della delibera citata;
- con successiva DGR n. 508 del 04.08.2021 avente ad oggetto: - *Delibera di Giunta n. 181 del 31.03.2021, avente ad oggetto “Programmazione interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico annualità 2021-2022; legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. - Modifica soggetto attuatore intervento Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata”,* facendo seguito alla nota Prot. n. 116 del 12.05.2021 con la quale, vista la significativa importanza dell’intervento in oggetto per il territorio, si avanza la modifica del soggetto attuatore dell’intervento, individuandolo nel Genio Civile di Teramo, quale autorità amministrativa idraulica ex art. 2 del R.D. 523/1904 sul corso d’acqua in questione e pertanto struttura competente per addivenire alla realizzazione dell’intervento, viene modificato l’Allegato 1 di cui al punto n. 2) del dispositivo della DGR n. 181 del 31.03.2021, nella parte relativa all’intervento “Rifacimento ponte in Via Ascolana di Alba Adriatica sul fiume Vibrata”, elevando pertanto a titolo di soggetto attuatore il Genio Civile di Teramo in luogo dell’originario soggetto attuatore, Comune di Alba Adriatica (TE);
- con DGR n. 181 del 31.03.2021 è stato dato mandato al Dipartimento Infrastrutture e Trasporti di provvedere alla istituzione dei capitoli di entrata e di spesa sul bilancio Regionale;
- con variazione di bilancio approvata con DGR n. 804 del 13/12/2021, è stato istituito il capitolo di entrata 45200.1 denominato – *Assegnazione risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – riferimento normativo legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135* – iscrivendovi la somma di € 1.706.400,00 per il corrente bilancio 2021, € 1.706.400,00 sul bilancio 2022 ed € 853.200,00 sul bilancio 2023;
- con la medesima DGR n. 804 del 13/12/2021 è stato istituito il correlato capitolo di spesa n. 172510.1 denominato – *Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile di Teramo* – iscrivendovi lo stanziamento per l’intervento in oggetto di € 400.000,00 sul corrente bilancio 2021, € 400.000,00 sul bilancio 2022 ed € 200.000,00 sul bilancio 2023;
- al fine di dare avvio all’attuazione dell’intervento indicato, ai sensi del D. Lgs 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 176/DPE014 del 16.12.2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’Ing. Mario Cerroni, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Genio Civile di Teramo ed il personale di team tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 181/DPE014 del 23.12.2021, redatta ai sensi ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000, viene dato formale avvio alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti la redazione della Relazione Geologica propedeutica alla progettazione definitiva dell’intervento;
- con determinazione dirigenziale n. 5/DPE014 del 13.01.2022, i servizi in oggetto sono stati affidati al Geologo Dott. LUCA DI CARLANTONIO, P.I. 01979950670, con sede in via Plinio il Vecchio n. 22, Martinsicuro (TE), sulla base delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti rese in sede di accettazione dell’incarico mediante compilazione del documento DGUE, stabilendo l’importo del compenso professionale in € **5.776,06**, oltre ad € **115,52** per oneri di cassa dovuti nella misura del 2% ed € **1.296,15** per IVA al 22%, per complessivi € **7.187,73**, dando atto che il medesimo affidamento diventerà efficace ad avvenuto esito positivo del controllo sulle dichiarazioni rese, avviato ai sensi del art. 32 del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 69/DPE014 del 09.06.2022, l’affidamento dei servizi in oggetto è stato confermato al Geologo Dott. LUCA DI CARLANTONIO, confermando altresì l’importo del compenso professionale € **5.776,06**, oltre ad € 115,52 per oneri di cassa dovuti nella misura del 2% ed € 1.296,15 per IVA al 22%, per complessivi € **7.187,73**
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato effettuato l’impegno di spesa € **7.187,73** sul capitolo di spesa n. 172510.1 del bilancio 2022 denominato “*Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile di Teramo*”;

VISTA la convenzione fra le parti è stata sottoscritta in data 01.08.2022, inserita nel registro di raccolta atti del Servizio del Genio Civile di Teramo al n. 282;

PRESO ATTO che a causa dell'aumento degli oneri previdenziali, dovuti dal professionista nella misura del **4%** anziché dell'originario **2%**, l'importo dovuto per l'incarico affidato al Professionista risulta essere di **€ 5.776,06** per onorario professionale, **€ 231,04** per oneri di cassa dovuti nella misura del 4% ed **€ 1.321,56** per IVA al 22%, per complessivi **€ 7.328,66**.

CONSIDERATO che l'impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 69/DPE014 del 09.06.2022 a favore del Geologo Dott. LUCA DI CARLANTONIO risulta essere di **€ 7.187,73**, a fronte della somma di **€ 7.328,66** dovuta per l'applicazione dell'aliquota del 4% nel calcolo degli oneri di cassa previdenziale;

ATTESA la necessità di dover provvedere ad effettuare l'accertamento e l'impegno della somma aggiuntiva di **€ 140,94**, di cui **€ 115,52** per maggiori oneri di cassa previdenziale ed **€ 25,41** per maggiore IVA al 22%;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate nel sottostante dispositivo:

1. Di dare atto, a causa dell'aumento degli oneri previdenziali nella misura del **4%** anziché dell'originario **2%**, l'importo dovuto per l'incarico affidato al Geologo Dott. LUCA DI CARLANTONIO, viene rimodulato in **€ 5.776,06** per onorario professionale, **€ 231,04** per oneri di cassa dovuti nella misura del 4% ed **€ 1.321,56** per IVA al 22%, per complessivi **€ 7.328,66**.
2. Di dare atto che la maggiore somma dovuta al Professionista risulta essere di **€ 140,94**, di cui **€ 115,52** per maggiori oneri di cassa previdenziale ed **€ 25,41** per maggiore IVA al 22%;
3. Di accertare la somma di **€ 140,94** sul capitolo di entrata 45200.1 del bilancio 2022 denominato – *Assegnazione risorse per interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – riferimento normativo legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135.*
4. Di impegnare la medesima somma di **€ 140,94** sul correlato capitolo di spesa n. 172510.1 del bilancio 2022 denominato – *Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza ed il rischio idrogeologico – Genio Civile di Teramo* – a favore del Geologo Dott. LUCA DI CARLANTONIO, P.I. 01979950670, con sede in via Plinio il Vecchio n. 22, Martinsicuro (TE), per le prestazioni professionali affidate.
5. Di approvare il corrispondente cronoprogramma finanziario allegato.
6. Di trasmettere il presente atto al DPB014 per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI
(Firmato digitalmente)

L'estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Mario Cerroni
(assente)