
Richiesta chiarimenti del 07/05/2024 

Si riscontrano i quesiti proposti per singoli punti. 

• Con riferimento all’art. 3.3 del Disciplinare di gara “Modifica del contratto in fase di esecuzione” si chiede 
conferma che l’orizzonte temporale massimo previsto per la proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 
11 del Codice sia di 90 giorni 

R: La normativa di cui all’art. 120, comma 11 contempla la possibilità di prorogare il contratto con 

l’appaltatore uscente nei casi eccezionali in cui si verifichino ritardi oggettivi e insuperabili nella 

conclusione della procedura di affidamento di un nuovo contratto; la proroga è permessa solo per il 

tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento e solo in specifiche 

circostanze, ovvero: 

- se l’interruzione delle prestazioni potrebbe causare pericolo per persone, animali, cose, o per 
l’igiene pubblica; 

- se l’interruzione delle prestazioni oggetto della gara potrebbe causare un grave danno all'interesse 
pubblico che il servizio è destinato a soddisfare. 

• Si chiede conferma che le garanzie oggetto di variante migliorativa predefinita possano essere altresì 
oggetto di variante peggiorativa libera. Ad esempio, con riferimento al lotto 1 All Risks, si chiede conferma 
che possa essere oggetto di variante peggiorativa libera la riduzione del limite per la garanzia Terremoto 

R: La proposizione di varianti libere peggiorative prescinde dalla connotazione delle varianti 
migliorative predefinite. 

• Con riferimento all’art.18.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma che nel caso in cui siano apportate 
varianti ai limiti di indennizzo di cui all’art. 2.5 del capitolato All RISKS, anche se riferiti a garanzie diverse, 
le stesse verranno considerate come unica variante 

R: Ogni singola modifica apportata al capitolato speciale, sia essa migliorativa o peggiorativa, implica la 
proposizione di apposita variante – la variante unica non è contemplata. 

• Con riferimento all’art.18.1 del Disciplinare di gara si chiede conferma che nel caso in cui siano apportate 
varianti alle franchigie e scoperti di cui all’art. 2.6 del capitolato All RISKS, anche se riferiti a garanzie 
diverse, le stesse verranno considerate come unica variante 

R: Ogni singola modifica apportata al capitolato speciale, sia essa migliorativa o peggiorativa, implica la 
proposizione di apposita variante – la variante unica non è contemplata. 

• Con riferimento all’art. 2.6 del capitolato All RISKS Si chiede conferma che relativamente alla delimitazione 
Terremoto scoperto e relativo minimo non indennizzabile sia operante per singolo fabbricato e relativo 
contenuto 

R: Non si conferma – l’attuale formulazione è riferita alla partita di polizza. 

• Con riferimento all’art. 2.6 del capitolato All RISKS Si chiede conferma che relativamente alla delimitazione 
Inondazioni alluvioni e allagamenti scoperto e relativo minimo non indennizzabile sia operante per singolo 
fabbricato e relativo contenuto 

R: Non si conferma – l’attuale formulazione è riferita alla partita di polizza. 



• Con riferimento all’art. 2.6 del capitolato All RISKS Si chiede conferma che relativamente alla delimitazione 
per i danni causati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria scoperto e relativo minimo non 
indennizzabile sia operante per singolo fabbricato e relativo contenuto 

R: Non si conferma – l’attuale formulazione è riferita alla partita di polizza. 

• Alla luce di quanto indicato all’art. 2.3 Beni esclusi, comma 1, si chiede conferma che l’Ente abbia in corso 
di validità polizza Elettronica che assicuri le apparecchiature elettroniche  

R: Non si conferma – l’Ente non dispone di polizza ELETTRONICA. 

• Con riferimento al lotto 1 All RISKS si richiede cortesemente la situazione sinistri aggiornata al 30/04/2024 

R: Si pubblica l’aggiornamento della situazione sinistri nella sezione ‘Documenti di gara’. 

• Con riferimento al lotto 1 All RISKS si richiede l’elenco degli immobili con indicazione del relativo valore di 
ricostruzione 

R: Si pubblicano nella sezione ‘Documenti di gara’ gli elenchi degli immobili aggiornati al 31/12/2022 – 
si precisa che i valori in essi indicati sono valori di inventario e dunque non attendibili ai fini della gara 

• Con riferimento al lotto 1 All RISKS si richiede quale sia il premio lordo annuo della polizza in corso 

R: L’attuale premio annuo lordo è pari a € 75.403,00. 

 

 


