

**DETERMINAZIONE N° 132****COD. - DPE015****DEL 27/11/2018****DIPARTIMENTO**

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA -

SERVIZIO

DEL GENIO CIVILE DI PESCARA -

UFFICIO

TECNICO DI PESCARA -

OGGETTO

Bacino idrografico del Fiume Pescara - Sottobacino del Torrente Cigno. Lavori urgenti di manutenzione ordinaria sul medio tratto del Torrente Cigno, per il ripristino dell'efficienza idraulica del corso d'acqua tra località Castellano e C.da Fonterosa del Comune di Cignoli (PE).

CUP: C84H17000210002 – CUP: C14H17000150002

CIG: 75772765F6

Aggiudicazione efficace della gara d'appalto del 30/10/2018 e impegno di spesa.

IMPEGNO

Capitolo di spesa n. 152110.1 (*Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici di gennaio 2017 O.C.D.P.C. n. 441 del 21/03/2017*) – Codice del Piano dei Conti n. 2.02.01.09.010 dello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale relativamente all'esercizio 2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 441 del 21/03/2017 riguardante "Interventi urgenti di protezione civile per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'Abruzzo nella seconda decade di gennaio 2017";

ACCERTATO, a seguito di sopralluogo, che nel bacino idrografico del Fiume Pescara – sottobacino del Torrente Cigno, alcune criticità idrauliche già rilevate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'Abruzzo nella seconda decade di gennaio 2017, hanno subito un drastico peggioramento conseguentemente alle straordinarie avversità atmosferiche avvenute nel mese di maggio 2018, in particolare sul medio corso del Torrente Cigno, dove la sezione idraulica del corso d'acqua in corrispondenza del ponte stradale che collega i comuni di Cignoli e Civitavecchia, si è notevolmente ridotta a causa di ingenti depositi di materiale vegetale trasportati dal fiume e depositati lungo l'alveo, a monte e a valle del manufatto di attraversamento;

PRESO ATTO CHE le attuali condizioni costituiscono grave rischio per la pubblica incolumità per le gravi conseguenze che potrebbero determinarsi a seguito di un aumento della portata di deflusso, con conseguente innesco di fenomeni erosivi a carico delle sponde del corso d'acqua ed alla base delle pile del ponte;

VISTA l'autorizzazione direttoriale rilasciata via mail in data 05/11/2017 dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Ing. Emidio Primavera, a realizzare interventi urgenti di manutenzione sul bacino idrografico del Fiume Pescara, sottobacini del Fiume Orta, Fiume Nora e Torrente Cigno;

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
- la L.R. n. 81 del 16/09/1998;
- l'art. 3 e l'Allegato A della L.R. n. 36 del 03/11/2015;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 6 del 24/07/2018 con cui è stato costituito il gruppo di lavoro interno al Servizio Genio Civile per la realizzazione dell'intervento in oggetto, costituito da:

- Ing. Silvio Iervese, nominato Responsabile Unico del procedimento;
- Ing. Fabrizio Iezzi, nominato Direttore dei Lavori e progettista;
- Ing. Nicola Di Battista, nominato Direttore Operativo e progettista;
- Dott. Geol. David Cecamore, nominato Ispettore di Cantiere, supporto al R.U.P. e progettista;

VISTA la Determina n. DPE015/094 del 03/09/2018 con cui è stata accertata sul Capitolo di Entrata del Bilancio Regionale n. 43110.1 – Codice del Piano dei Conti n. 4.02.01.01.003 nell'esercizio 2018, la somma di € 53.018,69 (Euro Cinquantatremiladiciotto/69) per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo redatto in data 07/09/2018 dall'Ufficio Tecnico per i lavori in oggetto, nel quale è prevista la spesa totale di € 53.018,69, di cui l'importo complessivo dei lavori a base d'appalto risulta essere di € 42.218,44, a cui vanno detratte le spese per la sicurezza per € 1.225,17, per determinare l'importo a base d'asta di € 40.993,27, mentre ulteriori € 10.800,25 sono previste per somme a disposizione dell'amministrazione (di cui € 9.288,06 per IVA sui lavori);

VISTA la Determina a contrarre n. DPE015/101 dell'11/09/2018 relativa al presente intervento con cui è stato anche approvato il progetto definitivo/esecutivo e gli atti di gara;

VISTA la Determina n. DPE015/124 del 16/11/2018 con cui è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta "ANTONELLI CAMILLO" di Pennapedimonte (CH);

CONSIDERATO che a seguito della procedura d'appalto è possibile rimodulare il quadro economico di progetto nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO		
A) LAVORI	Importo totale dei lavori	€ 42.218,44
	di cui oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.225,17
	Importo lavori a base d'asta	€ 40.993,27
	Ribasso d'asta (42,320%)	€ 17.348,35
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 23.644,92
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta, compresi oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.870,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B1) Importo incentivante (art. 113 Art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016) pari al 2% dell'importo totale lavori	€ 844,37
	B2) Lavori in economia e/o complementari (IVA al 22% inclusa) di cui all'art. 106, c. 1, del D.Lgs. 50/2016	€ 17.895,05
	B3) IVA sui B2 (22% di € 17.895,05)	€ 3.936,91
	B4) IVA sui lavori al netto del ribasso (22% di € 24.870,09)	€ 5.471,42
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (compreso oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso)		€ 24.870,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 28.147,75
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 53.017,84

TENUTO CONTO:

- dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria, effettuata da questo Servizio tramite sistema AVC Pass;
- che relativamente alle verifiche di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la Ditta "ANTONELLI CAMILLO" di Pennapiedimonte (CH) risulta essere in possesso di autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis e art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTE pertanto assolte le verifiche di cui ai punti precedenti;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare la somma di € 53.017,84 sul Capitolo di spesa n. 152110.1 (*Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici di gennaio 2017 O.C.D.P.C. n. 441 del 21/03/2017*) – Codice del Piano dei Conti n. 2.02.01.09.010, in esercizio finanziario 2018, con esigibilità nell'anno 2019;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di rendere efficace l'aggiudicazione di cui alla Determina n. DPE015/124 del 16/11/2018 alla Ditta "ANTONELLI CAMILLO" con sede in Via Calvario n. 14 del Comune di Pennapiedimonte (CH) – P. IVA 02081780690, a seguito della verifica dei requisiti di cui all'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per tutto quanto in premessa motivato;
3. di dare atto che l'importo dell'aggiudicazione è di € 24.870,09 (Euro Ventiquattromilaottocentosettanta/09), I.V.A. al 22% esclusa, determinato dalla percentuale di ribasso offerta del 42,320% sull'importo a base d'asta, dal quale deriva l'importo netto offerto di € 23.644,92 (Euro Ventitremilaseicentoquarantaquattro/92), al quale viene sommato l'importo di € 1.225,17 (Euro Milleduecentoventicinque/17), relativo ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;

4. di impegnare l'importo di € 53.017,84 (Euro Cinquantatremiladiciassette/84), di cui € 24.870,09 relativi all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (compresi oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 28.147,75 relativi alla voce B del Q.E., sul Capitolo di spesa n. 152110.1 (*Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici di gennaio 2017 O.C.D.P.C. n. 441 del 21/03/2017*) – Codice del Piano dei Conti n. 2.02.01.09.010, in esercizio finanziario 2018, con esigibilità nell'anno 2019, come da tabella seguente:

Beneficiario	Attività	Importo di contratto	Esigibilità anno 2019
Impresa Antonelli Camillo di Pennapiedimonte(CH)	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria sul medio tratto del Torrente Cigno, tra località Castellano e C.da Fonterosa del Comune di Cugnoli (PE)	€ 24.870,09	€ 24.870,09
Erario	IVA al 22%	€ 5.471,42	€ 5.471,42
Impresa Antonelli Camillo di Pennapiedimonte(CH)	Lavori in economia e/o complementari di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016	€ 17.895,05	€ 17.895,05
Erario	IVA al 22%	€ 3.936,91	€ 3.936,91
Incentivi soggetti previsti dalla normativa	Art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 844,37	€ 844,37
Totale somma da impegnare sul capitolo di spesa n. 152110.1 in esercizio finanziario 2018 con esigibilità nell'anno 2019		€ 53.017,84	€ 53.017,84

5. di procedere alla stipulazione del contratto con l'impresa "ANTONELLI CAMILLO" di Pennapiedimonte (CH), tenendo conto che il termine per l'esecuzione dei lavori è di 60 giorni naturali e consecutivi, salvo proroghe;
6. di provvedere alle liquidazioni ed ai pagamenti con successivi propri atti Dirigenziali;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in Legge 07/08/2012, n. 134.

Pescara, 27/11/2018

L'estensore

Dott. Geol. David Cecamore



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Silvio Jervese



Il Dirigente del Servizio

Ing. Vittorio Di Biase

