



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPE012/080

del 15/06/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

OGGETTO:	DGR n. 225/2023 del 14/04/2023 – “ART.2, L.R. 21/11/2019, N.39 RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EROSIONE DELLA COSTA NELLA REGIONE ABRUZZO” - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITÀ 2023” - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. Importo di progetto € 200.000,00.
	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Determina a Contrarre</i> – <i>Aggiudicazione e affidamento Servizio Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione</i> – <i>Impegno di spesa – URGENTE Capitolo di spesa 152210.2 PdC 2.02.01.09.000 (Beni immobili)</i>
	Smart-CIG: ZF53B850EB
	CUP: C97G23000150002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi*”;
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente “*Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo*” (LeggediStabilitàRegionale2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 7 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

RILEVATO che:

- in data 22/11/2022, la costa del Comune di Alba Adriatica, nella zona litorale nord fra la concessione “Bagni Corallo” e Bambinopoli, è stata interessata da una fortissima mareggiata;
- in data 25/11/2022, è stata attivata la procedura di cui alla L.R. n. 17/1974, per la messa in atto dei primi interventi di somma urgenza a protezione e/o salvaguardia della linea di costa e delle infrastrutture pubbliche;
- in data 07/12/2022 è stato eseguito un sopralluogo, nel tratto di litorale interessato dalla mareggiata, con la presenza di rappresentanti del Servizio Opere Marittime della Regione e del Comune, dei consulenti esperti incaricati dalla Regione ed alcuni rappresentanti di portatori di interesse locali, durante il quale è stata presa in considerazione la proposta, condivisa da tutti i presenti, di realizzare, nelle more della definizione di interventi

strutturali di lungo periodo, una barriera radente, costituita da scogli naturali, da posizionare lungo la battigia al fine di smorzare il moto ondoso nei mesi invernali;

- a far data dal 15/12/2022, fino al 24/04/2023, sono stati eseguiti i lavori di somma urgenza, con la procedura di cui all'art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., consistenti nella realizzazione di una barriera radente, costituita da scogli naturali, posizionata lungo la battigia al fine di smorzare il moto ondoso;

PRESO ATTO:

- delle risultanze dell'incontro svoltosi sui luoghi in data 09/03/2023, alla presenza congiunta dei rappresentanti del Servizio Opere Marittime, degli Amministratori locali, dei professionisti esperti incaricati dalla Regione per la redazione della variante al Piano di Difesa della costa e di altri portatori di interessi, dalle quali si evince la convergenza sulla opportunità di lasciare la radente anche nei mesi estivi, ritenendo la struttura radente un elemento di protezione nel breve termine e ferma restando la necessità di procedere speditamente alla predisposizione della variante al Piano di Difesa della Costa e alla realizzazione delle opere strutturali atte a garantire gli effetti al lungo termine, dando priorità al tratto da Martinsicuro da Alba Adriatica, nonché la costituzione di un tavolo di lavoro e di concertazione composto dai responsabili degli Uffici Tecnici competenti del Comune di Alba Adriatica, del Servizio Opere Marittime e del Servizio Demanio Regionale, al fine di concertare gli interventi da mettere in atto a breve termine;
- delle risultanze del successivo incontro svoltosi in data 22/03/2023, tenutosi presso gli uffici del Servizio Opere Marittime, con la partecipazione dell'Autorità Marittima, del Servizio Demanio Marittimo della Regione e dell'Amministrazione Comunale, durante il quale è stato ribadito che "l'ipotesi del mantenimento della radente è sicuramente la soluzione che può prevenire ulteriori ed eventuali danni rispetto alla rimozione della stessa";

VISTO che con DGR n. 225/2023 si dispone il finanziamento di interventi urgenti di ripristino delle opere di difesa costiera e dei tratti di litorale più gravemente interessati dai fenomeni meteomarini avversi, tra cui l'intervento nel Comune di Alba Adriatica (TE), per la "MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO", per un importo pari a € 200.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione DPE012/28 del 26/04/2023 con la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro;

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. DPE012/47 del 03/05/2023 con la quale veniva approvato il progetto di Fattibilità Tecnico – Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;

VISTO il verbale di verifica e Validazione del progetto Definitivo-Esecutivo redatto dal RUP Arch. Lucio Ciriolo registrato al Protocollo nr. 0212065/23 del 17/05/2023

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. DPE012/56 del 17/05/2023 con la quale veniva approvato il progetto Definitivo - Esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;

VISTA la nota del 26/05/2023 registrata al protocollo nr. 0228362 con la quale il Comune di Alba Adriatica ha trasmesso il nulla osta all'esecuzione delle opere descritte in oggetto evidenziando il proprio parere circa la ricorrenza delle condizioni di necessità delle autorizzazioni sia dell'Agenzia delle Dogane, sia dell'autorizzazione paesaggistica

CONSIDERATO che lo Scrivente Servizio ha provveduto conseguentemente a richiedere sia l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane che l'autorizzazione paesaggistica;

VISTA l'Autorizzazione rilasciata da ADM – Agenzia delle Dogane di Pescara registrata al Protocollo nr. 0239205/23 del 05/06/2023;

VISTA l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 05/06/2023 dalla Regione Abruzzo- Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio Dpc032- e registrata al prot/RA nr. 0239662/23 del 05/06/2023;

VISTA l'Autorizzazione demaniale rilasciata in data 13/06/2023 dal Comune di Alba Adriatica – Area Tecnica, registrata al prot/RA nr. 0254061 del 13/06/2023;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPE012/77 del 09/06/2023 con la quale veniva effettuata:

- Aggiudicazione e affidamento lavori alla ditta ECO EM SRL;
- Approvazione Quadro Economico Post Gara;
- Impegno di spesa – URGENTE;

VISTO il quadro economico post-gara dell'intervento, approvato con Determinazione dirigenziale n. DPE012/77 del 09/06/2023:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A)			
	a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142 552,41
	a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5 912,46
	a3	Importo netto lavori a base d'asta	€ 136 639,95
	a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%	€ 109 311,96
	a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115 224,42
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 84 775,58
	b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2 851,05
	b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15 000,00
	b3	Spese di gara	€ 35,00
	b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7 000,00
	b5	IMPREVISTI	€ 1 010,01
	b6	IVA su lavori (22%)	€ 25 349,37
	b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33 530,15
		TOTALE GENERALE A+B	€ 200 000,00

VISTA la richiesta di sub-appalto acquisita al prot. regionale al n. 0254212/23 del 13/06/2023;

DATO ATTO di dover procedere alla nomina del CSE ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 81/2008;

ATTESO che la somma relativa all'intervento, è stata autorizzata sul capitolo di spesa n. 152210.2 denominato: INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI con Codice Piano dei Conti PdC 2.02.01.09.000 (Beni immobili), del bilancio di previsione finanziario anno 2023 – 2025, ed accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/36 del 05.05.2023;

CONSIDERATO che l'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

CONSIDERATO che l'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 anche senza consultazione di più operatori economici;

VISTA l'offerta presentata tramite piattaforma elettronica MePA, trattativa diretta n. 3608183, dall'Operatore Economico Studio Tecnico Tonino Ferri con sede in via [REDACTED] C.F. [REDACTED] E P.I. [REDACTED] un ribasso pari al 10% sull'importo a base d'asta di € 3.780,00 IVA esclusa, ovvero per un importo ribassato pari ad € 3.402,00 IVA esclusa, cui sono aggiunti oneri previdenziali pari al 4% di € 136,08 e IVA 22% pari ad € 778,38 per un importo complessivo di € 4.316,46.

RITENUTO di dover procedere ad impegnare la somma necessaria per l'esecuzione del servizio, così come di seguito ripartito:

Intervento	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE Smart-CIG: ZF53B850EB - CUP: C97G23000150002				
Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025	152210.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2023

Denominazione capitolo	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI				
Operatore Economico	Studio Tecnico Tonino Ferri con sede via [REDACTED] C.F. [REDACTED] E P.I. [REDACTED]				
Impegno 4	SERVIZI tecnici comprensivi di IVA 22% e oneri accessori	Importo	€ 4.316,46	Creditore	STUDIO TECNICO TONINO FERRI

VISTA l'autocertificazione di Regolarità Contributiva presentata dal professionista in data 15/06/2023, acquisita al prot. RA n. **0258620**;

VISTO l'art. 7 della L.R. 25/03/2002, n. 3 in materia di contabilità regionale;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della L.5 maggio 2009,42);

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

RICHIAMATO l'art. 3 della l. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI PROCEDERE** a contrarre per la realizzazione del servizio di cui all'oggetto ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016, con le considerazioni evidenziate nelle premesse;
3. **DI AFFIDARE E AGGIUDICARE** il servizio di cui all'oggetto all' Operatore Economico Studio Tecnico Tonino Ferri con sede via [REDACTED] C.F. [REDACTED] E P.I. [REDACTED] ha presentato l'offerta economica acquisita tramite trattativa diretta su piattaforma MEPA, con procedura n. 3608183, con un ribasso pari al 10% sull'importo a base d'asta di € 3.780,00 IVA esclusa, ovvero per un importo ribassato pari ad € 3.402,00 IVA esclusa, cui sono aggiunti oneri previdenziali pari al 4% di € 136,08 e IVA 22% pari ad € 778,38 per un importo complessivo di **€ 4.316,46** ritenendo l'offerta congrua;
4. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad impegnare la somma complessiva di **€ 4.316,46** , così come di seguito ripartito:

Intervento	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE Smart-CIG: ZF53B850EB - CUP: C97G23000150002
-------------------	--

Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025		152210.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	Impegno su annualità	2023
Denominazione capitolo	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI					
Operatore Economico	Studio Tecnico Tonino Ferri con sede via [REDACTED] C.F. [REDACTED] E.P.I. [REDACTED]					
Impegno 4	Servizi tecnici comprensivi di IVA 22% e oneri accessori	Importo	€ 4.316,46	Creditore	STUDIO TECNICO TONINO FERRI	

5. **DI PRECISARE** che è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
6. **DI SEGNALARE** al Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 l'urgenza ad impegnare la richiesta somma, per le motivazioni di cui in narrativa;
7. **DI PROCEDERE** in conseguenza dell'aggiudicazione presente, alle verifiche di rito e di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, ed alla verifica della regolarità contributiva;
8. **DI NOMINARE** Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'arch. Lucio CIRIOLO;
9. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - All'OE Studio Tecnico Tonino Ferri toninoferris@archiworldpec.it
 - al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
 - DPB014 - Servizio Ragioneria Generale e Bilancio;
 - DPB006 - Servizio Risorse Finanziarie;
11. **DI ASSolvere** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

Il RUP
Arch. Lucio CIRIOLO
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'ALBERTO
f.to digitalmente