



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI
MOBILITA' RETI E LOGISTICA
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 66/ DPE014

del 11.05.2020

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO

OGGETTO: L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Tronto nei Comuni di Ancarano e Controguerra.
CUP: [C25J20000020002]. DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/10;

VISTA la Legge Regionale n17/1974;

VISTA la L.R. n. 4/2020 “approvazione bilancio di previsione finanziaria 2020/2022.

PREMESSO CHE:

- A seguito delle intense precipitazioni dei giorni 25 e 26 marzo 2020, è stato esperito un sopralluogo da tecnici di questo Servizio in data 27/03/2020, sui tratti fluviali che hanno evidenziato maggiori criticità, al fine di monitorare l’andamento dell’evento di piena in corso e, sulla scorta delle condizioni di deflusso e delle criticità osservate, in data 02.04.2020, è stato eseguito un nuovo sopralluogo sul fiume Tronto per accertare lo stato dei luoghi a ritiro del livello idraulico di portata.
- Dal sopralluogo è emerso che nel tratto in corrispondenza del Km 11+700 della S.P. n.1, in Comune di Ancarano, il fiume Tronto, nella sua evoluzione assunta in dipendenza di precedenti eventi di piena, ha dato origine ad un meandro di erosione in dx idraulica con interessamento del corpo stradale della SP n. 1, con conseguente cedimento della banchina e di una porzione di carreggiata stradale.
- Al fine di contenere l’evoluzione erosiva e mettere in sicurezza la viabilità, nel corso del 2017 è stato eseguito un intervento in Somma Urgenza per realizzare un protezione spondale mediante una gabbionata posta su materasso Reno e 4 livelli di altezza.
- A seguito delle intense precipitazioni piovose che hanno determinato l’evento di piena dei giorni 25/27 marzo, la corrente del fiume è nuovamente tornata ad incidere in sponda dx, assumendo un direttrice perpendicolare da centro alveo verso la sponda e andando a scaricare la sua energia contro la gabbionata realizzata a protezione della strada, che ha assolto il proprio compito di protezione.
- L’aumentato deposito del trasporto solido in centro alveo ha determinato una deviazione della corrente verso la sponda dx, la quale, scaricando parte della sua energia contro i gabbioni, ha inciso un profondo canale alla base dell’opera.
- Seguendo lo stesso schema evolutivo da monte verso valle, nel tratto in corrispondenza del Km 8+300 della SP n. 1 in Comune di Controguerra, il fiume Tronto, ha dato origine ad un nuovo meandro di erosione in dx idraulica con interessamento del corpo stradale della SP n. 1.

- Al fine di contenere l'evoluzione erosiva, nei mesi di settembre/ottobre 2019, è stato eseguito un primo intervento in Somma Urgenza per allontanare la direttrice della corrente dalla base del rilevato arginale adiacente al quale corre la strada provinciale, in attesa della concessione di uno specifico finanziamento, già precedentemente richiesto, per la realizzazione di un'opera di protezione spondale.
- In conseguenza delle intense precipitazioni piovose che hanno determinato l'evento di piena dei giorni 25/27 marzo, a monte del canale realizzato con l'intervento in S.U. sopra richiamato, la corrente del fiume ha determinato il cedimento dell'argine provvisorio per un tratto di circa 50 metri, tornando a scorrere parzialmente in sponda dx e ad alimentare l'erosione del corpo stradale, determinando la necessità di dover provvedere ad eseguire un pronto intervento per ricostruire il tratto del canale provvisorio danneggiato.
- Per il ripristino della funzionalità del canale provvisorio e il potenziamento della protezione spondale sopra indicato, con nota prot. RA/98847 del 10/04/2020, il Servizio del Genio Civile di Teramo ha richiesto al Servizio di Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa, - DPE013, la somma di € 100.00,00,
- Con nota trasmessa dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE – Servizio Difesa Idrogeologica e della Costa – DPE013, acquisita con prot. n. 103451 del 17/04/2020, è stata autorizzata l'esecuzione dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 17/74 e s.m.i., stabilendo la somma complessiva di spesa in **€ 95.000,00**;
- Al fine di dare avvio alle attività di esecuzione dell'intervento in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 63/ DPE014 del 28.04.2020 è stato nominato il RUP, il TEAM di supporto e l'ufficio di progettazione e direzione lavori fra i dipendenti in servizio presso il Genio Civile di Teramo;
- Con determinazione dirigenziale n. 64/ DPE014 del 04.05.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo rimesso dai progettisti, per l'importo complessivo del Q.E. pari ad € 95.000,00.

CONSIDERATO che questo Servizio intende procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura da svolgersi ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, alla luce del Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) come modificato dalla legge di conversione L. 5/2019, "... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori ...";

PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha predisposto un elenco di operatori economici mediante consultazione dell'elenco costituito presso la Regione Abruzzo ambito territoriale di Teramo, aggiornato all'anno 2019;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle procedure di gara, con la consultazione di 3 o più operatori economici iscritti nel succitato elenco, sarà effettuato mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA;

STABILITO che i lavori saranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la lettera di invito all'uopo predisposto da codesto Servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui al D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa ed integralmente richiamate:

- 1) Di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori avente ad oggetto: " L.R. n. 17/74 Art. 2. Lavori urgenti per il ripristino della sezione di deflusso e di protezioni spondali del Fiume Tronto nei Comuni di Ancarano e Controguerra - CUP: [C25J20000020002].
- 2) Di dare atto che questo Servizio darà seguito all'affidamento dei lavori mediante procedura da svolgersi ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, alla luce del Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) come modificato dalla legge di conversione L.5/2019, "... per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori ...";
- 3) Di dare atto che si procederà allo svolgimento delle procedure per l'affidamento diretto, previa consultazione di 3 o più operatori economici, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Suite Digital PA.
- 4) Di approvare lo schema della lettera di invito all'uopo predisposto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile Regionale di Teramo.
- 5) Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)
(Firmato digitalmente)

L'estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)