



## REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE N. DPE016/ 100**

**del 19/08/2020**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA**

**UFFICIO: TECNICO E SISMICA**

**OGGETTO:** : Comune di FOSSA (AQ) – Fiumetto di Fossa – Intervento puntuale di riapertura della sezione idraulica e taglio di vegetazione nelle zone d'interferenza con le infrastrutture primarie esistenti. - Lavori di Completamento per la rimozione dei fanghi di dragaggio -  
 Importo Complessivo € =50.000,00  
 Determinazione Affidamento Definitivo Lavori O.E. PANONE s.r.l.  
 SMART CIG: ZCF2D499BB;CUP: C53H20000400007

### RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

**VISTE** la L.R. n. 3 del 28 Gennaio 2020, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2020)" e la L.R. n. 4 del 28 Gennaio 2020, "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, che prevede che *le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;*

**VISTA** la D.G.R. n. 389 dell'08/07/2019 con la quale la Giunta Regionale ha finanziato una serie di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, idraulico e di difesa costiera tra cui un intervento puntuale di riapertura della sezione idraulica del Fiumetto di Fossa e di taglio di vegetazione, nelle zone d'interferenza con le infrastrutture primarie esistenti, in tenimento del Comune di Fossa (AQ);

**VISTA** la Perizia dei lavori datata 23/09/2019, autorizzata con Determina Dirigenziale n. DPE016/166 del 07-11-2019, con la quale si disponeva l'esecuzione dei lavori sul fiumetto di Fossa consistenti in un intervento puntuale di riapertura della sezione idraulica e taglio di vegetazione nelle zone d'interferenza con le infrastrutture primarie esistenti, in tenimento del Comune di FOSSA, per un limite di spesa complessivo di €=52.200,00;

**VISTA** la Determinazione n. DPE016/16 del 3/2/2020 con la quale i predetti lavori relativi all'Intervento principale sono stati affidati definitivamente all'Operatore Economico PALUMBI Geom. MARCO con sede operativa in via Cona, 76/b – 64100 TERAMO, C.F.: [REDACTED] e P.I.: 00611830670, che dava il preliminare assenso ad eseguire i lavori con un ribasso del 26,663%;

**CONSIDERATO** che:

- nella detta Perizia dei lavori datata 23/09/2019, autorizzata con Determina Dirigenziale n. DPE016/166 del 07-11-2019, è stato, tra l'altro previsto lo "scavo di sbancamento per la rimozione di materiale detritico in ambito fluviale";

- il citato materiale detritico rimosso, secondo le previsioni originarie, poteva essere in parte sistemato nelle aree adiacenti al corso d'acqua ed in parte depositato in cave e/o discariche della zona;

- è stato necessario effettuare le analisi chimico-fisiche a cura di un laboratorio autorizzato al fine della "caratterizzazione" del materiale dragato e per accertare nello stesso l'eventuale presenza di elementi e/o sostanze inquinanti;

- a seguito delle risultanze delle dette analisi chimiche effettuate sul materiale dragato lo stesso è stato classificato con il codice CER 17.05.06 - materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05, da smaltire in idonea discarica autorizzata in quanto presenta delle sostanze inquinanti con valori al di sopra di quelli consentiti dalle norme ambientali vigenti;

- pertanto veniva accertata la necessità di eseguire con la massima urgenza lavori di completamento all'intervento principale, in quanto occorre rimuovere e smaltire il materiale fangoso dragato nell'alveo del Fiumetto di Fossa al fine di evitare un danno ambientale e per la salvaguardia della salute, dell'igiene pubblica e della tutela della pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO** che:

- con nota Prot 143088/20 del 15/05/2020 lo Scrivente Servizio ha richiesto al competente Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa l'assegnazione della somma di € 60.000,00 a valere sull'annualità 2020, ai fini dell'impegno di spesa occorrente per effettuare con estrema urgenza i dovuti lavori di completamento dell'iniziativa di che trattasi, concernenti lo smaltimento dei *fanghi dragati*, ribadendo che parte di essa, pari a circa € 12.000,00, potrebbe derivare dalle *economie totali* rispetto alla somma originariamente autorizzata di € 52.200,00;

- con nota Prot. RA/0162090/20 del 29/05/2020 il summenzionato Servizio ha autorizzato, per l'intervento di completamento specificato in oggetto, la somma di €. 50.000,00 sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale, accertata in entrata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07.02.2020;

**VISTA** la Perizia dei Lavori datata 9/06/2020 approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/77 del 12/06/2020;

**VISTA** la necessità di effettuare con la massima urgenza i lavori relativi alla rimozione e smaltimento del materiale fangoso dragato al fine di evitare un danno ambientale e per la salvaguardia della salute, dell'igiene pubblica e della tutela della pubblica e privata incolumità;

**VISTO** che la Perizia dei Lavori redatta e approvata prevede che l'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza è pari ad € 39.160,00 e quindi inferiore ad € 40.000,00;

**VALUTATO** che ricorrevano le condizioni di cui al sopra citato art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ad un operatore economico, avente i requisiti per l'esecuzione di lavori di "Bonifica dei Siti", in possesso delle autorizzazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO;

**VISTO** l'Albo Nazionale Gestori Ambientali - SEZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO;

**VISTO** il sopra menzionato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono avvenire mediante affidamento diretto;

**CONSIDERATO** che, data la necessità di eseguire con la massima urgenza le opere di che trattasi, è stato ritenuto opportuno rivolgere le ricerche per l'individuazione della Ditta affidataria dei lavori nella zona circostante i luoghi oggetto dell'iniziativa;

**VISTO** che da ricerche effettuate è emersa la presenza nella zona della Ditta PANONE srl, con sede in Barisciano (AQ), ricompreso nel suddetto Albo Nazionale Gestori Ambientali;

**CONSIDERATO**, per quanto sopra, che con nota prot. RA/182883 del 17.06.2020 il sopracitato Operatore Economico PANONE srl è stato invitato, tramite pec, a presentare l'offerta di ribasso sulla base della predetta Perizia Lavori, con le modalità riportate nella nota d'invito, tenendo presente, come sopra detto della necessità di eseguire con urgenza le lavorazioni, oltre che della tipologia delle stesse, del riferimento territoriale ed escludendo gli O.E. che hanno lavori in corso o procedure simili con il Servizio scrivente;

**VISTA** l'offerta di ribasso formulata, dall'Operatore Economico PANONE srl con sede operativa in via S.S. 17 Km. 51,500 loc. Forfona - 67021 Barisciano (AQ) P.I.: 01792330662 tel. [REDACTED] email: info@panone.it, pec: comunicazioni@pec.panone.it, legalmente rappresentata dal Sig. Pietro Panone C.F. [REDACTED], con ribasso del 2,00 % (Due/00%), sulla base della Perizia Lavori e del Quadro Economico, assunta al prot. 184394/20 del 18-06-2020;

**VISTA** l'Autocertificazione dell'O.E. affidatario con la quale lo stesso si impegna ad applicare ai lavori il ribasso del 2,00% (Due/00%);

**VISTO** il Verbale di Affidamento Prot. RA/0193601/20 del 25/06/2020 con cui sono stati affidati provvisoriamente i lavori indicati in oggetto all'Operatore Economico O. E. PANONE s.r.l. con sede operativa in Via S.S. 17 Km. 51,500 -Località Forfona s.n.c.- Barisciano (AQ) - C.F. e P.IVA: 01792330662;

**VISTO** il Quadro Economico aggiornato rideterminato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'impresa, come di seguito specificato:

<b>A) SOMMANO I LAVORI A MISURA</b>	€	35.600,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	3.560,00
<b>Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza</b>	€	<b>39.160,00</b>

B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 3.560,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=1.780,00=		
C) Incidenza Manodopera 7,00% €=2.492,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	35.600,00
Ribasso del 2%	€	712,00
Restano i lavori al netto	€	34.888,00
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus (non soggetti a ribasso)	€	3.560,00
<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>	€	<b>38.448,00</b>
<b>D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
Coordinatore Sicurezza fase progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 50% offerto	€	550,00
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	8.458,56
CNPIA 4% su onorario Coordinatore Sicurezza	€	22,00
I.V.A. per Consulenza Coordinatore Sicurezza e CNPIA 22%	€	125,84
Contributo Autorità di Vigilanza (esente imp < 40.000 - art 65 DL 34/2020)	€	-
Spese per Incentivi di cui all'art.113 c.2, D.Lgs 50/2016	€	768,96
Lavori di completamento, consulenze e/o imprevidi	€	1.626,64
<b>In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	€	<b>11.552,00</b>
<b>TOTALE PERIZIA LAVORI</b>	€	<b>50.000,00</b>

VISTA la Determinazione n. DPE016/84 del 6/07/2020, come rettificata con nota Prot. 0212893/20 del 14/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo Quadro Economico, è stato disposto complessivamente l'impegno di spesa di €. 48.387,60 (di cui €.46.906,56 per la liquidazione dei lavori, dell'I.V.A e degli oneri per la sicurezza, impegno assunto nell'esercizio 2020 dal Servizio Ragioneria Generale al numero 1784) sul capitolo 152108.2 del Bilancio Regionale e l'affidamento provvisorio dei lavori di che trattasi all' Operatore Economico PANONE s.r.l. con sede operativa in Via S.S, 17 Km. 51,500 Località Forfona s.n.c. Barisciano (AQ);

VISTO che con Verbale datato 7 luglio 2020 i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge e che gli stessi sono stati ultimati il 31 luglio 2020;

VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nella formulazione del testo attualmente in vigore;

SI PROPONE di disporre l'Affidamento Definitivo dei lavori indicati in oggetto all'Operatore Economico PANONE s.r.l. con sede operativa in via S.S. 17 Km. 51,500 loc. Forfona – 67021 Barisciano (AQ) P.I.: 01792330662 tel. [redacted] email: [info@panone.it](mailto:info@panone.it), pec: [comunicazioni@pec.panone.it](mailto:comunicazioni@pec.panone.it), legalmente rappresentata dal Sig. Pietro Panone C.F. [redacted] per un importo complessivo di €=38.448,00 = al netto del ribasso del 2,00%, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €=3.560,00= esclusa l'I.V.A. al 22%;

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Gilberto Di Giorgio)  
Firmato elettronicamente

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

VISTI il D.Lgs 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI PRENDERE ATTO** della necessità di effettuare con la massima urgenza i lavori relativi alla rimozione e smaltimento del materiale fangoso dragato dal Fiumetto di Fossa durante i lavori principali di manutenzione del corso d'acqua al fine di evitare un danno ambientale e per la salvaguardia della salute, dell'igiene pubblica e della tutela della pubblica e privata incolumità e che detti lavori di rimozione sono stati già eseguiti;
2. **DI PRENDERE ATTO** che con Verbale di Affidamento Prot. RA/0193601/20 del 25/06/2020 i lavori relativi all'Intervento puntuale di riapertura della sezione idraulica e taglio di vegetazione nelle zone d'interferenza con le infrastrutture primarie esistenti. - Lavori di Completamento per la rimozione dei fanghi di dragaggio Comune di Fossa – Fiumetto di Fossa – (AQ) sono stati affidati provvisoriamente all'Operatore Economico PANONE s.r.l. con sede operativa in Via S.S, 17 Km. 51,500 Località Forfona s.n.c. Barisciano (AQ);
3. **DI DARE ATTO** che le verifiche effettuate dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nella formulazione del testo attualmente in vigore hanno dato esito positivo;
4. **DI DICHIARARE** definitivamente affidatario per l'esecuzione dei lavori di che trattasi l'Operatore Economico PANONE s.r.l. con sede operativa in Via S.S, 17 Km. 51,500 Località Forfona s.n.c. Barisciano (AQ) P.I.: 01792330662 tel. 0862.89195 email: [info@panone.it](mailto:info@panone.it), pec: [comunicazioni@pec.panone.it](mailto:comunicazioni@pec.panone.it), legalmente rappresentata dal Sig. Pietro Panone C.F. [REDACTED] per un importo complessivo di €=38.448,00 = al netto del ribasso del 2,00%, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €=3.560,00= esclusa l'I.V.A. al 22%, GIUSTO IMPEGNO N. 1784/20 sul capitolo 152108.2 del Bilancio Regionale;
5. **DI DARE ATTO** che si può procedere con la sottoscrizione della Scrittura Privata previa acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione della stessa;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Tutti gli atti relativi all'affidamento sono conservati presso l'Ufficio Tecnico e Sismica sede di Avezzano.

Il Dirigente del Servizio  
(Dott. Ing. Carlo GIOVANI)  
Firmato digitalmente

L'Estensore

Antonella Di Stefano

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio

(firmato elettronicamente)

