CALCOLO DEI COMPENSI
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:
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PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.0.01 [Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - -

Qa.0.02 |geologia applicati ai piani urbanistici generali, Sull'eccedenza fino ad 50000,00
ambientali e di difesa del suolo. abitanti
(Prestazione al momento inattiva) Sull’eccedenza

Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a € 7.500.000,00

aziendale, di utilizzazione forestale
Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a € 4.000.000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di : -
Qa.0.07 |geologia applicati ai piani urbanistici Sulleccedenza fino a € 10.000.000,00

D Aifann An




| esecuuvi, alnviendil € Ul Ulesd uel suuiv Sulleccedenza
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qal.01 Relazione illustrativa
a.l) STUDI DI Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
FATTIBILITA’ .

Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Qall.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)

Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi

all) STIME E 1.02
e | (d.P.R. 327/2001)

Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
Qall.03  137/2001)

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive
Qalll.01 | (q.Lgs 152/2006 — AILVI-VII)

allll) RILIEVI STUDI| Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
epanausi | 221102 145212006 — AlLVI-VIT)

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qalll.03  giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di
AV PIANL [0 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
EcoNomict | +@V-
Totale incidenze IQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto X 0,010
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili X 0,020
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.06 Relazione geotecnica

Qbl.07 Relazione idrologica

Qbl.08 Relazione idraulica
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
g Fino a € 250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
w E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
g E Qb1 [Relazione geologica (5) Sulleccedenza fino a €2.500.000,00
E g Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
m =




g E Sulleccedenza
a 3 Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche X
2 Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico X
;:~ Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
< Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza X
Fino a €5.000.000,00
Qbl17  [Studi di prefatibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00)
Sull'eccedenza
Fino a €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,070 0,070 0,070 0,090 0,070 0,040 0,090 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.338,86 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 14.338,86
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 [Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.02 |Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio X
Qbll.05 |[Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico X
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico X
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici X
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 |Relazione geotecnica
Qbll.10 |Relazione idrologica
Qbll.11  |Relazione idraulica
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture
Fino a € 250.000,00
; Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
g Qbll13 - |Relazione geologica (8) Sulleccedenza fino a €2.500.000,00
% E Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
E E Sulleccedenza
E = Qbll.14 |Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g E Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
~




b.II) PR(

Qbll.16

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Qbll.17

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qbll.18

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbll.19

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbll.20

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 [Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 [Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 [Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Fino a €5.000.000,00
Qbll.24 Slud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Fino a €5.000.000,00
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a € 20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 [Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 [Supporto RUP: verifica della prog. def.
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) zQi 0,240 0,210 0,220 0,220 0,220 0,230 0,200 0,150 0,220 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.056,29 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 41.056,29
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
E QblIl.02  [Particolari costruttivi e decorativi
'5 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
B Qblil.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera 0,040
% ﬁ Qblll.04 |Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,020
% E QblIl.05  [Piano di manutenzione dell'opera 0,020
E = Qblll.06  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ E Qblll.07  |Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,100
. g Qblll.08  |Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
% Qblll.09 |Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E Qblll.10  |Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
Qblll.11  |Supporto al RUP: per la validazione del progetto . .
Totale incidenze IQi 0,180 0,165 0,200 0,200 0,200 0,180 0,180 0,170 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.373,84 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 25.373,84
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

|ch.01

|Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione




Qcl.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1|Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto |Fino a € 250.000,00
con qualifica - -
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E g Sulleccedenza fino a € 1.000.000,00
>
2
3 5 Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
M m -
ﬁ S Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
= z
w Sull'eccedenza
a e 0
% B Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
2 g di cantiere Numero addetti: 0
m u_,i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o )
B Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Qdl.01

Collaudo tecnico amministrativo 2

Qdl.02

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Qdl.03

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Qdl.04

Verifiche e Collaudi

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)

Qdl.05

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)

hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)

IQi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA

V*P*G*2Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

0,00




e.I) MONITORAGGI

Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte o
G 1IF AlLL1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o E
I
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§° g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare,
g ambientale, energetico e forestale
totale incidenze zQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 14.338,86
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 41.056,29
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 25.373,84
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 80.769,00
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 80.769,00




CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

ita di ilazi : - o > .0 c v m
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G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,45

.

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.001 [|Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sul’eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - - -
Qa.0.02 |9eologia applicati ai piani urbanistici generali, Sulleccedenza fino ad abitanti 50000,00

ambientali e di difesa del suolo.

(Prestazione al momento inattiva) Sulleccedenza

Qa.0.03 |Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 [|Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 [|Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a €7.500.000,00

aziendale, di utilizzazione forestale
Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a €4.000.000,00
aeoambientali di risorse e rischi. studi di




aeologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, |Sull'eccedenza fino a €10.000.000,00

Qa.0.07
ambientali e di difesa del suolo n
Sull'eccedenza
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
ATTIVITA’' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
w Qal.01 Relazione illustrativa
o |
9 a.l) STUDI DI Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
N | rammswLTA Qal.02 preg
E Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari
o Qall.01 intetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001
9 S 72001)
Q A
; e Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
al
3 Ao @102 {d.p.R. 327/2001)
w Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
5 Qall.03  [37/2001)
’5 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (d.Lgs
z Qalll.o1  1452/2006 — AlLVI-VII)
w
% all) RILIEVI STUDI Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
& | EpaNausi Qalll.02  1452/2006 — All.VI-VIl)
s Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
E Qalll.03 diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e
E av)PIaNE [0 o0 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
<[ Economic :
Totale incidenze ZQi 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 5% 0,070
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.o4 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.o6 Relazione geotecnica
Qbl.o7 Relazione idrologica X 0,015
Qbl.08 Relazione idraulica X 0,015
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
E Fino a €250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
LI7.I 3 Nhl 11 Ralazinna nanlanica (R




PROGETTAZIO!

b.I) PROGETTAZIONE PI|

nelaaune yeuluyiva ()

Sull'eccedenza fino a

€ 2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€ 10.000.000,00

Sull'eccedenza

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.17  |Studi di prefattibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,100 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,75 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 7.700,75
b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,180
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 [Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 [Relazione geotecnica X 0,060
Qbll.10  [Relazione idrologica X 0,030
Qbll.11  [Relazione idraulica X 0,030
Qbll.12  [Relazione sismica e sulle strutture X 0,030
Fino a € 250.000,00 0,133
; Sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,107
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,096
E Qbll13 - |Relazione geologica (8) Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00 X 0,079
] ,
g ; Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00 0,054




D § Sulleccedenza
E E Qbll.14  [Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g 3 Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
g Qbll.16 [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
E Qbll.17 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
4 Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Finoa €5.000.000,00
Qbll.24 Stud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbll.25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 |Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |Supporto RUP: verifica della prog. def.
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,230 0,310 0,000 0,000 0,000 0,220 0,330 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.849,74 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 31.849,74
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X X X X 0,110 X
; Qblll.02  |Particolari costruttivi e decorativi X X X X 0,050 X
E Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
g Qolil.o3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
g E Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05  |Piano di manutenzione dell'opera
E ':t‘ QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ 5 Qblll.0O7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento
= g QblI.08  [Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
E QblIl.09  [Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E QblIl.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
QbliL11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Totale incidenze Qi 0,200 0,250 0,050 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.321,20 0,00 0,00 0,00




COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 12.321,20
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1 |Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto Fino a € 250.000,00
con qualifica :
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
g g Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
>
3 j Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
w =
i
_ﬂ =) Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
o w .
=1 z
w Sull'eccedenza
a e U
g a Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
g u di cantiere Numero addetti: 0
E u_.i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o [
E Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
= Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 2
(=]
2
_ ; Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
E ]
5 (s}
8 : Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o
I
2 o
S -
5‘% = Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
= =
>
:u: Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
T°




Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
e.I) MONITORAGGI
Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte 11l " R
G All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o 2
-
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§ g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,
g energetico e forestale
totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 7.700,75
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 31.849,74
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 12.321,20
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 51.871,68
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 51.871,68




CALCOLO DEI COMPENSI
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

— — - ~ . © c o®
Modallt.a d-| compilazione: - - ) [y} m © - S oN H o 4]
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o 5 = = s = 9 J =) AE N < £ ]
- Scegliere l'identificazione delle opere N £ c c c = 3 ! g o® 2= 3 ]
- Inserire il grado di complessita % E 'g 'g_ 'g 'f% [ H ) s 2 g E g
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w 5 £ £ £ s T - g £ T" N ‘U-l dh) -E
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella = (= = = o<z < >
-
R
=)
Importo complessivo opere: by
\' Valore opera ©
P €1648649,31387125 3
<
o
-
P Parametro base 0 6,2595% 0 0 0 0 0 0 0 0
N w = % 5o
Eg £5 Sp8py
0 o e 053885
vo ot ® L oaT 539w
guw <9 50 983
<3| zse |30f¢82
. - b= ] TOE 3
Identificazione delle opere 39 §EE |#8g£gni
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : § § ; g 35 8 g8
== PWUOLgyE®
= g s ER
2 cfuw 528055
X F il WE3EZR
o= =
SE| S8 [s82°%%
i o wi = » (=
<

G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 1,05

o
©
@

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.0.01 [Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - -

Qa.0.02 |geologia applicati ai piani urbanistici generali, Sull'eccedenza fino ad 50000,00
ambientali e di difesa del suolo. abitanti
(Prestazione al momento inattiva) Sull’eccedenza

Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a € 7.500.000,00

aziendale, di utilizzazione forestale
Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a € 4.000.000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di
Qa.0.07 |geologia applicati ai piani urbanistici

D Aifann An

Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00




| esecuuvi, alnviendil € Ul Ulesd uel suuiv Sulleccedenza
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qal.01 Relazione illustrativa
a.l) STUDI DI Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
FATTIBILITA’ .

Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Qall.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)

Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi

all) STIME E 1.02
e | (d.P.R. 327/2001)

Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
Qall.03  137/2001)

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive
Qalll.01 | (q.Lgs 152/2006 — AILVI-VII)

allll) RILIEVI STUDI| Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
epanausi | 221102 145212006 — AlLVI-VIT)

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qalll.03  giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di
:éx:‘,za:gl Qalv.01 Piani ecoﬁomiéi.. aziendali., bﬁsiness plan.e di invesfihentd - — ]
Totale incidenze IQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 0,090
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.06 Relazione geotecnica

Qbl.07 Relazione idrologica

Qbl.08 Relazione idraulica
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
g Fino a € 250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
w E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
g E Qb1 [Relazione geologica (5) Sulleccedenza fino a €2.500.000,00
E g Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
m =




9] P Sull'eccedenza
g E
a 3 Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
2 Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
o
= Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
8
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Fino a €5.000.000,00
Qbl17  [Studi di prefatibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Fino a €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,070 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 9.752,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 9.752,11
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 [Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,180
Qbll.02 |Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |[Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 |Relazione geotecnica 0,060
Qbll.10 |Relazione idrologica
Qbll.11  |Relazione idraulica
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture 0,030
Fino a € 250.000,00 0,133
; Sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,107
=
E . . Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 0,096
Z Qbll13 - |Relazione geologica (8) Sulleccedenza fino a €2.500.000,00 TE
w w !
% 2 Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
'&‘ g Sulleccedenza
-
N
E E Qbll.14 |Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
]
« 3 Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
~




b.II) PR(

Qbll.16

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Qbll.17

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qbll.18

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbll.19

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbll.20

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 [Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 [Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 [Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Fino a €5.000.000,00
Qbll.24 Slud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Fino a €5.000.000,00
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a € 20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 [Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 [Supporto RUP: verifica della prog. def.
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) zQi 0,230 0,270 0,000 0,000 0,000 0,220 0,180 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 39.722,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 39.722,52
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qblll.01  |Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,120
E Qblll.02  |Particolari costruttivi e decorativi 0,130
'5 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
B Qblil.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
% ﬁ Qblll.04 |Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05 |Piano di manutenzione dell'opera
E = Qblll.06  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ E QblIl.07  [Piano di Sicurezza e Coordinamento
. g Qblll.08  |Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
% Qblll.09 |Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E Qblll.10  |Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
Qblll.11  |Supporto al RUP: per la validazione del progetto . .
Totale incidenze IQi 0,200 0,250 0,050 0,050 0,050 0,120 0,160 0,150 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 27.089,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 27.089,19
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

|ch.01

|Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione




Qcl.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1|Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto |Fino a € 250.000,00
con qualifica - -
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E g Sulleccedenza fino a € 1.000.000,00
>
2
3 5 Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
M m -
ﬁ S Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
= z
w Sull'eccedenza
a e 0
% B Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
2 g di cantiere Numero addetti: 0
m u_,i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o )
B Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Qdl.01

Collaudo tecnico amministrativo 2

Qdl.02

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Qdl.03

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Qdl.04

Verifiche e Collaudi

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)

Qdl.05

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)

hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)

IQi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA

V*P*G*2Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

0,00




e.I) MONITORAGGI

Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte o
G 1IF AlLL1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o E
I
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§° g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare,
g ambientale, energetico e forestale
totale incidenze zQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 9.752,11
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 39.722,52
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 27.089,19
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 76.563,82
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 76.563,82




CALCOLO DEI COMPENSI
I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

ita di ilazione: > . © c ]
Modallt.a d-| compilazione: - - ) L] o [u] © - S g N S o S
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria © ; ] = = = 9o 4] ) E N ¢ £ o5
- Scegliere l'identificazione delle opere N = c c c b =] . g O®C = 3 ]
- Inserire il grado di complessita 5 3 .g "EBI. .g -‘% © = Aa5568 £ H
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w 5 £ £ £ s L] = g £ 4'.‘- N ‘U-l dh) 'E
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella = (= = = a<2z < >
<
R
v Valore opera Importo complessivo opere: =
€998530,338666297 :
)]
)]
P Parametro base 0 6,9834% 0 0 0 0 0 0 0 0
. 8 85
Nu| 58 3E
=& =] 8t73
n o =R ogL
28 =] L £8
=5 =T SoE
. . < Emc o 95 g m
Identificazione delle opere 20 §EE 3283
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E- % S 9 eec®
< S E8 FEBH
n g 2% S 2% o
x B s 5% HhE 2
&2 P>
S| S3 8E%
- a w T w25
™ o 50
< @ &

G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1)

o
©
@\
~
~
=

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.0.01 [Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - -

Qa.0.02 |geologia applicati ai piani urbanistici generali, Sull'eccedenza fino ad 50000,00
ambientali e di difesa del suolo. abitanti
(Prestazione al momento inattiva) Sull’eccedenza

Qa.0.03 Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a € 7.500.000,00

aziendale, di utilizzazione forestale
Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a € 4.000.000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di
Qa.0.07 |geologia applicati ai piani urbanistici

D Aifann An

Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00




| esecuuvi, alnviendil € Ul Ulesd uel suuiv Sulleccedenza
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qal.01 Relazione illustrativa
a.l) STUDI DI Qal.02 Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
FATTIBILITA’ .

Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari

Qall.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)

Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi

all) STIME E 1.02
e | (d.P.R. 327/2001)

Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
Qall.03  137/2001)

Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive
Qalll.01 | (q.Lgs 152/2006 — AILVI-VII)

allll) RILIEVI STUDI| Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
epanausi | 221102 145212006 — AlLVI-VIT)

Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,

ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE

Qalll.03  giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di
:éx:‘,za:gl Qalv.01 Piani ecoﬁomiéi.. aziendali., bﬁsiness plan.e di invesfihentd - — ]
Totale incidenze IQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 0,090
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.06 Relazione geotecnica

Qbl.07 Relazione idrologica

Qbl.08 Relazione idraulica
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
g Fino a € 250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
w E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
g E Qb1 [Relazione geologica (5) Sulleccedenza fino a €2.500.000,00
E g Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
m =




g E Sulleccedenza
a 3 Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
2 Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
;:~ Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
< Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Fino a €5.000.000,00
Qbl17  [Studi di prefatibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Fino a €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,070 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 7.217,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 7.217,21
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 [Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,180
Qbll.02 |Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |[Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 |Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 |Relazione geotecnica X 0,060
Qbll.10 |Relazione idrologica
Qbll.11  |Relazione idraulica
Qbll.12 |Relazione sismica e sulle strutture X 0,030
Fino a € 250.000,00 0,133
; Sull'eccedenza fino a € 500.000,00 0,107
E Q13 |Retsions geogioa 6 Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00 . 0,096
g : Sull'eccedenza fino a €2.500.000,00
% E Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
E E Sulleccedenza
E = Qbll.14 |Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g E Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
~




b.II) PR(

Qbll.16

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

Qbll.17

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qbll.18

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qbll.19

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

Qbll.20

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)

Qbll.21 [Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 [Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 [Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Fino a €5.000.000,00
Qbll.24 Slud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Fino a €5.000.000,00
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a € 20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 [Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 [Supporto RUP: verifica della prog. def.
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) zQi 0,230 0,270 0,000 0,000 0,000 0,220 0,180 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 30.313,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 30.313,70
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qblll.01  |Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,120
E Qblll.02  |Particolari costruttivi e decorativi 0,130
'5 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
B Qblil.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
% ﬁ Qblll.04 |Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05 |Piano di manutenzione dell'opera
E = Qblll.06  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ E QblIl.07  [Piano di Sicurezza e Coordinamento
. g Qblll.08  |Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
% Qblll.09 |Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E Qblll.10  |Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
Qblll.11  |Supporto al RUP: per la validazione del progetto . .
Totale incidenze IQi 0,200 0,250 0,050 0,050 0,050 0,120 0,160 0,150 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 20.047,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 20.047,81
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

|ch.01

|Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione




Qcl.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore
operativo Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1|Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto |Fino a € 250.000,00
con qualifica - -
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E g Sulleccedenza fino a € 1.000.000,00
>
2
3 5 Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
M m -
ﬁ S Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
= z
w Sull'eccedenza
a e 0
% B Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
2 g di cantiere Numero addetti: 0
m u_,i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o )
B Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Qdl.01

Collaudo tecnico amministrativo 2

Qdl.02

Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)

Qdl.03

Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

Qdl.04

Verifiche e Collaudi

Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)

Qdl.05

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)

hle incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)

IQi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00000

Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA

V*P*G*2Q

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE

0,00




e.I) MONITORAGGI

Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte o
G 1IF AlLL1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o E
I
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§° g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare,
g ambientale, energetico e forestale
totale incidenze zQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 7.217,21
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 30.313,70
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 20.047,81
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 57.578,73
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 57.578,73




CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

- . - ~ ] c [V}
Modallt.a d-| compilazione: ' ' o o © S aN o ° o
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria c = = = = ) 0 [¢] o N ~¢ = e
- Scegliere I'identificazione dell N -] c c = = = aE=0 L P}
gliere l'identificazione delle opere = b H H H =3 3 - g2 B Cc= <] ‘e
- Inserire il grado di complessita = E s s s ﬁ E H w8 l:-, ] g E H
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w - £ £ £ S © - g £ “"'f N ‘6, b e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 (= (= (= = o<z < =D
N
R
v Valore opera Importo complessivo opere: g
P €252682,772741779 :
n
N
P Parametro base 0 9,9019% 0 0 0 0 0 0 0 0
£8
N w g g ]
<= 2 oE
=& voEom
"o L30T
ue QE o5 Y
ar TLHESD
. - < PR TarS =]
Identificazione delle opere 2y SEs t§
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : § 2 ° Se
< 5-c=9
n E Pe85E
x P Sgso8
O wes§
38 BEN
™ &35
EEB®
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) ; 0,90

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.001 [|Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sul’eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - - -
Qa.0.02 |9eologia applicati ai piani urbanistici generali, Sulleccedenza fino ad abitanti 50000,00

ambientali e di difesa del suolo.

(Prestazione al momento inattiva) Sulleccedenza

Qa.0.03 |Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 [|Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 [|Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a €7.500.000,00

aziendale, di utilizzazione forestale
Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a €4.000.000,00
aeoambientali di risorse e rischi. studi di




aeologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, |Sull'eccedenza fino a €10.000.000,00

Qa.0.07
ambientali e di difesa del suolo n
Sull'eccedenza
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
ATTIVITA’' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
w Qal.01 Relazione illustrativa
o |
9 a.l) STUDI DI Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
N | rammswLTA Qal.02 preg
': Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari
w
8 Qall.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
Q A
; DETEE Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
al
3| vauaziom Qall.02  |qg.p.R. 327/2001)
w Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
5 Qall.03  [37/2001)
’5 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (d.Lgs
z Qalll.o1  1452/2006 — AlLVI-VII)
w
% all) RILIEVI STUDI Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
& | EpaNausi Qalll.02  1452/2006 — All.VI-VIl)
s Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
E Qalll.O3 |giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e
E av)PIaNE [0 o0 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
<[ Economic :
Totale incidenze ZQi 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 0,090 5%
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.o4 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.o6 Relazione geotecnica
Qbl.o7 Relazione idrologica X
Qbl.08 Relazione idraulica X
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
E Fino a €250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
LI7.I 3 Nhl 11 Ralazinna nanlanica (R




PROGETTAZIO!

b.I) PROGETTAZIONE PI|

nelaaune yeuluyiva ()

Sull'eccedenza fino a

€ 2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€ 10.000.000,00

Sull'eccedenza

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.17  |Studi di prefattibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,100 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 2.026,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 2.026,66

IONE

\E DEFINITIVA

b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,180
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti X 0,040
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 [Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 [Relazione geotecnica X 0,060
Qbll.10  [Relazione idrologica
Qbll.11  [Relazione idraulica
Qbll.12  [Relazione sismica e sulle strutture X 0,030
Fino a € 250.000,00
Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
Qbll.13  [Relazione geologica (8)

Sull'eccedenza fino a

€2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€10.000.000,00




D § Sulleccedenza
E E Qbll.14  [Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g 3 Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
g Qbll.16 [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
E Qbll.17 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
4 Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Finoa €5.000.000,00
Qbll.24 Stud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbll.25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 |Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |Supporto RUP: verifica della prog. def.
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,230 0,310 0,000 0,000 0,000 0,220 0,330 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 6.980,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 6.980,70
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X X 0,120 X X X
; QblI.02  |Particolari costruttivi e decorativi X X 0,130 X X X
E Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
g Qolil.o3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
g E Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05  |Piano di manutenzione dell'opera
E ':t‘ QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ 5 Qblll.0O7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento
= g QblI.08  [Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
E QblIl.09  [Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E QblIl.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
QbliL11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Totale incidenze Qi 0,200 0,250 0,050 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 5.629,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 5.629,60
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1 |Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto Fino a € 250.000,00
con qualifica :
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
g g Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
>
3 j Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
w =
i
_ﬂ =) Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
o w .
=1 z
w Sull'eccedenza
a e U
g a Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
g u di cantiere Numero addetti: 0
E u_.i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o [
E Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
= Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 2
(=]
2
_ ; Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
E ]
5 (s}
8 : Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o
I
2 o
S -
5‘% = Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
= =
>
:u: Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
T°




Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
e.I) MONITORAGGI
Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte 11l M, .,
G All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o 2
-
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di -, |
§ g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,
g energetico e forestale
totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 2.026,66
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 6.980,70
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 5.629,60
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 14.636,96
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) | 14.636,96




CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

Modalit.‘a d-i compilazione: ' ' P - N © © § o ﬁ 5 g s
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria o ':-, s s s = K] J o 4‘.:: N ) £ 25
- Scegliere l'identificazione delle opere N o] c c c - ] . g Om®c= 'o' 0
- Inserire il grado di complessita = S 2 2 2 a2 © = wnos508 -
S X . _— " . k-] - o o o (] i - H 3 [<] = 0
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w = £ £ £ S T = © £ “"'f N ‘6, b e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 (= (= (= = o<z < =D
m
R
v Valore opera Importo complessivo opere: 'S
P €212007,626434147 :
-
[y}
P Parametro base 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4039% 0
N w
) St
0o 9t
29 g9
o E $ a
. 3b 28
Identificazione delle opere 2 : 2o
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : g g
< Bo
I E 5
I 2%
Q5 «Z
d o

G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,85

.

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.001 [|Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sul’eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - - -
Qa.0.02 |9eologia applicati ai piani urbanistici generali, Sulleccedenza fino ad abitanti 50000,00

ambientali e di difesa del suolo.

(Prestazione al momento inattiva) Sulleccedenza

Qa.0.03 |Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 [|Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 [|Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a €7.500.000,00

aziendale, di utilizzazione forestale
Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a €4.000.000,00
aeoambientali di risorse e rischi. studi di




aeologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, |Sull'eccedenza fino a €10.000.000,00

Qa.0.07
ambientali e di difesa del suolo n
Sull'eccedenza
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
ATTIVITA’' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
w Qal.01 Relazione illustrativa
o |
9 a.l) STUDI DI Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
N | rammswLTA Qal.02 preg
': Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari
w
9 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
8 Qall.01
; DETEE Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
al
3| vauaziom Qall.02  |qg.p.R. 327/2001)
w Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
5 Qall.03  [37/2001)
’5 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (d.Lgs
z Qalll.o1  1452/2006 — AlLVI-VII)
w
% all) RILIEVI STUDI Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
& | EpaNausi Qalll.02  1452/2006 — All.VI-VIl)
s Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
E Qalll.o3  |giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e
>
E av)PIaNE [0 o0 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
<[ Economic :
Totale incidenze ZQi 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 5% 5% 0,080
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.o4 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.o6 Relazione geotecnica
Qbl.o7 Relazione idrologica X
Qbl.08 Relazione idraulica X
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
E Fino a €250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
LI7.I 3 Nhl 11 Ralazinna nanlanica (R




PROGETTAZIO!

b.I) PROGETTAZIONE PI|

nelaaune yeuluyiva ()

Sull'eccedenza fino a

€ 2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€ 10.000.000,00

Sull'eccedenza

IONE

\E DEFINITIVA

Sull'eccedenza fino a

€2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€10.000.000,00

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.17  |Studi di prefattibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,100 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,88 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 1.499,88
b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,180
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 [Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 [Relazione geotecnica X
Qbll.10  [Relazione idrologica X
Qbll.11  [Relazione idraulica X
Qbll.12  [Relazione sismica e sulle strutture X
Fino a € 250.000,00
Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
Qbll.13  [Relazione geologica (8) X




D § Sulleccedenza
E E Qbll.14  [Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g 3 Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
g Qbll.16 [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
E Qbll.17 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
4 Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Finoa €5.000.000,00
Qbll.24 Stud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbll.25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 |Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |Supporto RUP: verifica della prog. def.
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,230 0,310 0,000 0,000 0,000 0,220 0,330 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374,72 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 3.374,72
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X X X X X 0,040
; Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi X X X X X 0,080
E Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
g Qolil.o3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
g E Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05  |Piano di manutenzione dell'opera
E ':t‘ QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ 5 Qblll.0O7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento
= g QblI.08  [Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
E QblIl.09  [Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E QblIl.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
QbliL11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Totale incidenze Qi 0,200 0,250 0,050 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.249,82 0,00




COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 2.249,82
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1 |Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto Fino a € 250.000,00
con qualifica :
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
g g Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
>
3 j Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
w =
i
_ﬂ =) Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
o w .
=1 z
w Sull'eccedenza
a e U
g a Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
g u di cantiere Numero addetti: 0
E u_.i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o [
E Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
= Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 2
(=]
2
_ ; Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
E ]
5 (s}
8 : Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o
I
2 o
S -
5‘% = Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
= =
>
:u: Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
T°




Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
e.I) MONITORAGGI
Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte 11l " R
G All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o 2
-
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§ g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,
g energetico e forestale
totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 1.499,88
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 3.374,72
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 2.249,82
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 7.124,42
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 7.124,42




CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

ita di ilazi : - o > .06 c v m
Modallt.a d-| compilazione: ' ' o . © S aN o ° o
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria ] = s =} s ] o H o N -~ £ -

A = 3 = = (8} €= 0 = 0
- Scegliere l'identificazione delle opere N o] c o c - 35 . g QO mec = o=
- Inserire il grado di complessita = -] =2 =2 =2 a2 © = was598 Ec
- ) - - . ) b |. aQ aQ aQ 8 = - 0 (<] e}
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w = £ £ 3 © - © £ “"'f N ‘6, b e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 (= (= (= = o<z < =D
o
Q
v Valore opera Importo complessivo opere: Q
P €140943,662203842 g
<
L]
P Parametro base 0 0 11,7173% 0 0 0 0 0 0 0
[
=
N c - o
25 2258
[~ QiR R =
n o a T
o o~8=
& 55258
e . <3 ENgol
Identificazione delle opere =i BEaf=s
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E- EE-E-E-R-
<« EoR20
n ls msTE8
X F gog®
o ©
ok FRES
- 8 2 8E
< @ ©"

G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1)

&
~
(6,1

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.001 [|Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sul’eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - -

Qa.0.02 |9eologia applicati ai piani urbanistici generali, Sulleccedenza fino ad abitanti 50000,00
ambientali e di difesa del suolo.
(Prestazione al momento inattiva) Sulleccedenza

Qa.0.03 |Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 [|Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 [|Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a €7.500.000,00
aziendale, di utilizzazione forestale

Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a €4.000.000,00
aeoambientali di risorse e rischi. studi di




aeologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, |Sull'eccedenza fino a €10.000.000,00

Qa.0.07
ambientali e di difesa del suolo n
Sull'eccedenza
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
ATTIVITA’' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
w Qal.01 Relazione illustrativa
o |
9 a.l) STUDI DI Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
N | rammswLTA Qal.02 preg
': Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari
w
8 Qall.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
Q A
; DETEE Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
al
3| vauaziom Qall.02  |qg.p.R. 327/2001)
w Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
5 Qall.03  [37/2001)
’5 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (d.Lgs
z Qalll.o1  1452/2006 — AlLVI-VII)
w
% all) RILIEVI STUDI Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
& | EpaNausi Qalll.02  1452/2006 — All.VI-VIl)
s Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
E Qalll.O3 |giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e
E av)PIaNE [0 o0 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
<[ Economic :
Totale incidenze ZQi 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 0,090 5%
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.o4 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.o6 Relazione geotecnica
Qbl.o7 Relazione idrologica X
Qbl.08 Relazione idraulica X
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
E Fino a €250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
LI7.I 3 Nhl 11 Ralazinna nanlanica (R




PROGETTAZIO!

b.I) PROGETTAZIONE PI|

nelaaune yeuluyiva ()

Sull'eccedenza fino a

€ 2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€ 10.000.000,00

Sull'eccedenza

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.17  |Studi di prefattibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,100 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 1.709,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 1.709,28

IONE

\E DEFINITIVA

b.ITI) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,160
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 [Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 [Relazione geotecnica X
Qbll.10  [Relazione idrologica X
Qbll.11  [Relazione idraulica X
Qbll.12  [Relazione sismica e sulle strutture X
Fino a € 250.000,00
Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
Qbll.13  [Relazione geologica (8) X

Sull'eccedenza fino a

€2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€10.000.000,00




D § Sulleccedenza
E E Qbll.14  [Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g 3 Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
g Qbll.16 [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
E Qbll.17 |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
4 Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Finoa €5.000.000,00
Qbll.24 Stud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) —
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbll.25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 |Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |Supporto RUP: verifica della prog. def.
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,230 0,310 0,160 0,000 0,000 0,220 0,330 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 3.038,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 3.038,72
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X X X 0,150 X X
; QblI.02  |Particolari costruttivi e decorativi X X X 0,050 X X
E Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
g Qolil.o3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
g E Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05  |Piano di manutenzione dell'opera
E ':t‘ QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ 5 Qblll.0O7  |Piano di Sicurezza e Coordinamento
= g QblI.08  [Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
E QblIl.09  [Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E QblIl.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
QbliL11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Totale incidenze Qi 0,200 0,250 0,200 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 3.798,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 3.798,40
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1 |Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto Fino a € 250.000,00
con qualifica :
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
g g Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
>
3 j Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
w =
i
_ﬂ =) Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
o w .
=1 z
w Sull'eccedenza
a e U
g a Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
g u di cantiere Numero addetti: 0
E u_.i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o [
E Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
= Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 2
(=]
2
_ ; Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
E ]
5 (s}
8 : Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o
I
2 o
S -
5‘% = Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
= =
>
:u: Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
T°




Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
e.I) MONITORAGGI
Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte 11l " R
G All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o 2
-
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§ g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,
g energetico e forestale
totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 1.709,28
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 3.038,72
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 3.798,40
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 8.546,40
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 8.546,40




CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

Modalita di compilazione: o - 4] © S ¢ 8 5 ]
- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria c ‘5 = = = '_.g 90 [¢] ) b N g E 25
- Scegliere l'identificazione delle opere N £ c c c = 5 8 g o® 2= I°- ]
- Inserire il grado di complessita Eo] E 'E 'E 'E ﬁ [ H 0 8 ; 2 g E 5
- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione w - £ £ £ S © - g £ “"'f N ‘6, b e
- Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella 0 (= (= (= = o<z < =D
-
Q
Importo complessivo opere: -
\") Valore opera b
P €55211,811739393 N
n
n
P Parametro base 15,6820% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N w = %
£ & £5
n o 3o
uo BEg
= <
. . S S o a
Identificazione delle opere 2y g5 E
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) E : E = ;
< T e
B 233
x =5
o & 2
<E| S@
e w js;j

G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1)

N
©
v

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)

Qa.001 [|Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)

Pianificazione urbanistica generale (sul’eccedenza dei 50.000 abitanti)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino ad abitanti 15000,00
geoambientali di risorse e rischi, studi di - -

Qa.0.02 |9eologia applicati ai piani urbanistici generali, Sulleccedenza fino ad abitanti 50000,00
ambientali e di difesa del suolo.
(Prestazione al momento inattiva) Sulleccedenza

Qa.0.03 |Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale

Qa.0.04 [|Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici

Qa.0.05 [|Programmazione economica, territoriale, locale e rurale

Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo Fino a €7.500.000,00
aziendale, di utilizzazione forestale

Qa.0.06 Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00

Sull'eccedenza

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)

Rilievi e controlli del terreno, analisi Fino a €4.000.000,00
aeoambientali di risorse e rischi. studi di




aeologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, |Sull'eccedenza fino a €10.000.000,00

Qa.0.07
ambientali e di difesa del suolo n
Sull'eccedenza
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,0000 0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
ATTIVITA’' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
w Qal.01 Relazione illustrativa
o |
9 a.l) STUDI DI Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici
N | rammswLTA Qal.02 preg
': Qal.03 Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari
w
8 Qall.01 Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
Q A
; DETEE Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi
al
3| vauaziom Qall.02  |4.p.R. 327/2001)
w Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R.
5 Qall.03  [37/2001)
’5 Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attivita produttive (d.Lgs
z Qalll.o1  1452/2006 — AlLVI-VII)
w
% all) RILIEVI STUDI Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs
& | EpaNausi Qalll.02  1452/2006 - All.VI-VIl)
s Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi,
E Qalll.o3  |giffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e
E av)PIaNE [0 o0 Piani economici, aziendali, business plan e di investimento
<[ Economic :
Totale incidenze ZQi 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici X 0,090 5%
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
Qbl.o4 Piano economico e finanziario di massima (3)
Qbl.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)
Qbl.o6 Relazione geotecnica
Qbl.o7 Relazione idrologica X
Qbl.08 Relazione idraulica X
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10 Relazione archeologica
E Fino a €250.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
E Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
LI7.I 3 Nhl 11 Ralazinna nanlanica (R




PROGETTAZIO!

b.I) PROGETTAZIONE PI|

nelaaune yeuluyiva ()

Sull'eccedenza fino a

€ 2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€ 10.000.000,00

Sull'eccedenza

Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.17  |Studi di prefattibilita ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbl.19 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qbl.20 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 0,080 0,100 0,100 0,080 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 740,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 740,29

IONE

\E DEFINITIVA

b.IT) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01 |Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 0,230
Qbll.02 [Rilievi dei manufatti
Qbll.03 |Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbll.04 |Piano particellare d’esproprio
Qbll.05 |Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
Qbll.06 [Studio di inserimento urbanistico
Qbll.07 |Rilievi planoaltimetrici
Qbll.08 |Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)
Qbll.09 [Relazione geotecnica X
Qbll.10  [Relazione idrologica X
Qbll.11  [Relazione idraulica X
Qbll.12  [Relazione sismica e sulle strutture X
Fino a € 250.000,00
Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
Qbll.13  [Relazione geologica (8) X

Sull'eccedenza fino a

€2.500.000,00

Sull'eccedenza fino a

€10.000.000,00




D § Sulleccedenza
E E Qbll.14  [Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
g 3 Qbll.15 |Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
g Qbll.16 [Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
E Qbll.17  |Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
4 Qbll.18 |Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Qbll.19 |Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004)
Qbll.20 |Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Qbll.21 |Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Qbll.22 |Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
Qbll.23 |Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Finoa €5.000.000,00
Qbll.24 Stud.io di impatto ambientale o di fattibilita Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00
ambientale (VIA-VAS- AIA) -
Sull'eccedenza
Finoa €5.000.000,00
Qbll.25  [Piano di monitoraggio ambientale Sulleccedenza fino a €20.000.000,00
Sull'eccedenza
Qbll.26 |Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.
Qbll.27 |Supporto RUP: verifica della prog. def.
otale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) Qi 0,230 0,310 0,000 0,000 0,000 0,220 0,330 0,250 0,180 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 1.891,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 1.891,84
b.IIT) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
QblIl.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi X 0,070 X X X X
; Qblll.02  |Particolari costruttivi e decorativi X 0,130 X X X X
E Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
g Qolil.o3 dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera
g E Qblll.o4 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
% E Qblll.05  |Piano di manutenzione dell'opera
E ':t‘ QblIl.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
§ 5 Qblll.07  |Piano di Sicurezza e Coordinamento
= g QblIl.08 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
E QblIl.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
E QblIl.10 Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
QbliL11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Totale incidenze Qi 0,200 0,250 0,050 0,000 0,000 0,000 0,160 0,000 0,120 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 1.645,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 1.645,08
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo
Numero addetti: 0
Qcl.05.0 1 |Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto Fino a € 250.000,00
con qualifica :
g di direttore operativo “GEOLOGO” (9) Sull'eccedenza fino a € 500.000,00
g g Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00
>
3 j Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00
w =
i
_ﬂ =) Numero addetti: Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00
o w .
=1 z
w Sull'eccedenza
a e U
g a Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore
g u di cantiere Numero addetti: 0
E u_.i Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (10)
o [
E Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera (11)
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo Fino a € 500.000,00
Sull'eccedenza
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Qcl.13 Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.
Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) 2Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA| V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
= Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo (2
(=]
2
_ ; Qdl.02 Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
E ]
5 (s}
8 : Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
o
I
2 o
S -
5‘% = Qdl.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
= =
>
:u: Qdl.05 Attestato di certificazione energetica (art.6 d.Igs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)
T°




Jotale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo) ZQi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
e.I) MONITORAGGI
Qel.01 Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte 11l " R
G All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)
o
o 2
-
-‘% E Qel.02 Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di
§ g competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attivita relative agli assetti societari, alla
~ cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale,
g energetico e forestale
totale incidenze Qi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 0,00
A.1 Pianificazione e Programmazione 0,00
A.2 Attivita Propedeutiche alla Progettazione 0,00
A.3 b.I) Progettazione Preliminare 740,29
A.4 b.II) Progettazione Definitiva 1.891,84
A.5 b.III) Progettazione Esecutiva 1.645,08
A COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5) 4.277,20
B COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 0,00
C COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 0,00
D COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI 0,00
E TOTALE COMPENSO (A+B+C+D) 4.277,20




