

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie										
Editare le celle in azzuro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica	
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella														
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €6400000								6.400.000,00				
P	Parametro base			0	0	0	0	0	0	4,8946%	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE						D.02-Opere di bonifica e derivazioni-Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani				
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005	0,0005	
			Sull'eccedenza									0,0001	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici										0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00									0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00									0,016	0,028
			Sull'eccedenza										0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00									0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00									0,012	0,012

		esecutivi, ambientali e di difesa del suolo		Sull'eccedenza												0,008	0,008
le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE							0,00										
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																	
a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa					0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici					0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)					0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)					0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)													0,020	0,0003	
	QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)													0,015	0,00025	
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango, etc.)													0,025	0,0300	
a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento													0,005	0,0015	
Totale incidenze		Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00												
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici					0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto				X	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili				X	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)					0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		QbI.06	Relazione geotecnica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.07	Relazione idrologica					0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.08	Relazione idraulica					0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture					0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.10	Relazione archeologica					0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	0,000	0,039	0,039	0,039	0,068	0,053		0,053		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,058	0,048		0,048		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,000	0,013	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042		
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027		0,027		

PROG	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		Sull'eccedenza			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025		0,025			
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			X		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico			X		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010	0,030		
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)					0,005	0,005	0,005	0,005	0,005					
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza			X		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00	X		0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	
				Sull'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
				Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare					0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,090	0,070	0,040	0,090	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.338,86	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						14.338,86											
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																	
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie					0,230	0,180	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180	
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040					
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbil.04	Piano particolare d'esproprio			X		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico			X		0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico			X		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	
		Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici			X		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)					0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Qbil.09	Relazione geotecnica					0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		0,060	
		Qbil.10	Relazione idrologica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbil.11	Relazione idraulica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030	
		Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133	
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107	
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096	
Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00					0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079		0,079			
Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00					0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054			
Sull'eccedenza						0,028	0,000	0,028	0,028	0,028	0,018	0,035		0,035			
Qbil.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti							0,090									
Qbil.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti							0,120									

b.II) PR	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------	---------	---	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022	
totale incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				14.338,86									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				41.056,29									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				25.373,84									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				80.769,00									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				0,00									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				80.769,00									

## CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

[illegible]





PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042						
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027						
				Sull'eccedenza				0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025	0,025		0,025				
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche							0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico							0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030			
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)							0,030	0,030	0,030	0,030	0,030							
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)							0,005	0,005	0,005	0,005	0,005							
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza							0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035					
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020					
				Sull'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008					
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020					
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010					
				Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005					
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare							0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare							0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q i				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,100	0,100	0,080	0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE							7.700,75														
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																					
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			X		0,230	0,180	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180					
		QbII.02	Rilievi dei manufatti					0,040	X	0,040	0,040	0,040									
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
		QbII.04	Piano particellare d'esproprio					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040					
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico					0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050				
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico					0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030					
		QbII.07	Rilievi planoaltimetrici					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020				
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)					0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070				
		QbII.09	Relazione geotecnica					0,060	X	0,060	0,060	0,060	0,060	X	0,060		0,060				
		QbII.10	Relazione idrologica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X	0,030		0,030				
		QbII.11	Relazione idraulica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X	0,030		0,030				
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture					0,030	X	0,030	0,030	0,030	0,030	X	0,030		0,030				
		QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	0,133		0,133					
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114	0,107		0,107					
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070	0,096		0,096					
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035	0,079		0,079					
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020	0,054		0,054					

PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE		Sull'eccedenza				0,028		0,000		0,028		0,028		0,018		0,035									
		QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti						0,090																	
		QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti						0,120																	
		QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali						0,180																	
		QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050		0,050			
		QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)				0,060		0,060		0,060		0,060													
		QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020									
		QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)				0,030		0,030		0,030		0,030													
		QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				0,020		0,020		0,020		0,020													
		QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC				0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
		QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a	€ 5.000.000,00			0,090		0,100		0,090		0,090		0,100		0,100		0,090		0,100				
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,045		0,060		0,045		0,045		0,060		0,060		0,045		0,060				
				Sull'eccedenza				0,015		0,025		0,015		0,015		0,025		0,025		0,015		0,025				
		QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018		0,020		0,018		0,018		0,020		0,020		0,018		0,020				
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008		0,010		0,008		0,008		0,010		0,010		0,008		0,010				
				Sull'eccedenza				0,004		0,005		0,004		0,004		0,005		0,005		0,004		0,005				
		QbII.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.				0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
		QbII.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.				0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130			
		Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,230		0,310		0,000		0,000		0,000		0,220		0,330		0,250		0,180	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31.849,74		0,00		0,00		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						31.849,74																				
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																										
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		X	0,070	X	0,120	X	0,000		0,000		0,000		0,040	X	0,110		0,050	X	0,040				
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		X	0,130	X	0,130	X	0,050		0,050		0,050		0,080	X	0,050		0,100	X	0,080				
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera			0,040		0,030		0,050		0,050		0,050		0,030		0,040		0,030		0,030				
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma			0,020		0,010		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera			0,020		0,025		0,030		0,030		0,030		0,030		0,020		0,020		0,030				
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030				
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento			0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100				
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010				
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva			0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130		0,130				
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto			0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto			0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010				
Totale incidenze			Σ Q i				0,200		0,250		0,050		0,000		0,000		0,160		0,000		0,120		0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.321,20		0,00		0,00		0,00			

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					12.321,20																							
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																												
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione					0,320		0,380		0,000		0,000		0,000		0,420		0,420		0,350		0,110				
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile					0,030		0,020		0,030		0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030				
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:		0			0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100				
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039		0,000		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095					0,095			
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,000		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081					0,081			
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,000		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071					0,071			
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,000		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052					0,052			
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,000		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042			
			0	Sull'eccedenza				0,021		0,000		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030				
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120				
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420				
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		
Sull'eccedenza					0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090					
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035				
		Sull'eccedenza			0,090		0,090		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070					
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250				
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																							
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																												
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>					0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080				
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)							0,220																		
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)									0,180		0,180		0,180				0,180								
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030												

totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>									

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.1) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022
totale incidenze			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*SQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		7.700,75
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		31.849,74
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		12.321,20
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		51.871,68
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		51.871,68

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:																
Editare le celle in azzuro					Categorie											
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella					Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1648649,31387125				1.648.649,31										
P	Parametro base				0	6,2595%	0	0	0	0	0	0	0	0		
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>					FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.02-Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato- Edifici complessi	S.05-Strutture speciali-Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali.									
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			↓	0,95	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE																
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)												0,005		
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,003		
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,001		
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. <b>(Prestazione al momento inattiva)</b>	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010		0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005		0,0005	
			Sull'eccedenza										0,0001		0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005		0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030			
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003		0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026		0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00										0,016		0,028
			Sull'eccedenza											0,010		0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018		0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,012		0,012

		esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Sull'eccedenza												0,008	0,008
le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>					<b>0,00</b>											

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE																
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa			0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)			0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI, STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)											0,020	0,0003	
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)											0,015	0,00025	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango, etc.)											0,025	0,0300	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento											0,005	0,0015	
Totale incidenze						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>						<b>0,00</b>										

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE																
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	X		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020		
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)			0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		QbI.06	Relazione geotecnica			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
		QbI.07	Relazione idrologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.08	Relazione idraulica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.10	Relazione archeologica			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	0,053	0,039	0,039	0,068	0,053		0,053		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048		0,048		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044		0,044		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042		
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027		0,027		



b.II) PR	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali				0,180									
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050			
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)			0,060	0,060	0,060	0,060	0,060						
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)			0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini			0,020	0,020	0,020	0,020	0,020						
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a	€ 5.000.000,00		0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	
			Sull'eccedenza			0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	
	Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010	
			Sull'eccedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
Tutte le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					0,230	0,270	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					0,00	39.722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					39.722,52										
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.II.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	X	0,070	0,120	0,000	0,000	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040		
		Qbil.II.02	Particolari costruttivi e decorativi	X	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		Qbil.II.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qbil.II.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.II.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		Qbil.II.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbil.II.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qbil.II.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.II.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		Qbil.II.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.II.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenze					0,200	0,250	0,050	0,050	0,050	0,120	0,160	0,150	0,120	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					0,00	27.089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					27.089,19										
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			0,320	0,380	0,000	0,000	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110		



[illegible]

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022
totale incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				9.752,11									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				39.722,52									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				27.089,19									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				76.563,82									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				0,00									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				76.563,82									

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:															
Editare le celle in azzuro					Categorie										
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella					Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €998530,338666297				998.530,34									
P	Parametro base				0	6,9834%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>					FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	E.02-Insediamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato- Edifici complessi	S.06-Strutture speciali-Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari								
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			↓	0,95	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)												0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,003	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. <b>(Prestazione al momento inattiva)</b>	Fino ad abitanti	15000,00									0,0010	0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00									0,0005	0,0005	
			Sull'eccedenza										0,0001	0,0001	
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00										0,016	0,028
			Sull'eccedenza											0,010	0,020
	Qa.0.07	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018	0,018
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,012	0,012

		esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Sull'eccedenza											0,008	0,008
le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>					<b>0,00</b>										

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE															
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	a.I) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QaII.02	Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,090		
		QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
	a.III) RILIEVI, STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)										0,020	0,0003	
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII)										0,015	0,00025	
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango, etc.)										0,025	0,0300	
	a.IV) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	0,0015	
Totale incidenze				<b>Σ Q i</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				<b>V*P*G*ΣQ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>					<b>0,00</b>										

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE															
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	X	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		0,020		
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		QbI.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		0,030		
		QbI.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.08	Relazione idraulica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		0,015		
		QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00		0,039	0,053	0,039	0,039	0,068	0,053	0,053		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,010	0,048	0,010	0,010	0,058	0,048	0,048		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,013	0,044	0,013	0,013	0,047	0,044	0,044		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,042	0,018	0,018	0,034	0,042	0,042		
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,027	0,022	0,022	0,019	0,027	0,027		



b.II) PR	Qbil.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali					0,180										
	Qbil.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Qbil.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060							
	Qbil.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020					
	Qbil.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030							
	Qbil.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020							
	Qbil.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) –	Fino a	€ 5.000.000,00			0,090	0,100	0,090	0,090	0,090	0,100	0,100	0,090	0,100		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060		
			Sull'eccedenza				0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025		
	Qbil.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020		
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
			Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbil.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbil.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
Tutte le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)						0,230	0,270	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	30.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					30.313,70												
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA																	
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Qbil.II.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		X		0,070	0,120	0,000	0,000	0,000	0,040	0,110	0,050	0,040		
		Qbil.II.02	Particolari costruttivi e decorativi		X		0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080		
		Qbil.II.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera				0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qbil.II.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma				0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qbil.II.05	Piano di manutenzione dell'opera				0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		Qbil.II.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Qbil.II.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Qbil.II.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Qbil.II.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		Qbil.II.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Qbil.II.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Totale incidenze						0,200	0,250	0,050	0,050	0,050	0,120	0,160	0,150	0,120	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						0,00	20.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					20.047,81												
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																	
		Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				0,320	0,380	0,000	0,000	0,000	0,420	0,420	0,350	0,110		

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				0,030		0,020		0,030		0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030			
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:	0			0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039		0,095		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095				0,095		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,081		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081				0,081		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,071		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071				0,071		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,052		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052				0,052		
			Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,042		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042		
			0	Sull'eccedenza				0,021		0,030		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:	0			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120		
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420		
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		
				Sull'eccedenza			0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		
				Sull'eccedenza			0,090		0,090		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		
ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																				
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																										
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>				0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080			
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)																							
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)																							
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusi diagnosi energetica (13)				0,030		0,030		0,030		0,030		0,030											
		ale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00																				

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022
totale incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									
A.1	Pianificazione e Programmazione				0,00									
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione				0,00									
A.3	b.I) Progettazione Preliminare				7.217,21									
A.4	b.II) Progettazione Definitiva				30.313,70									
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva				20.047,81									
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)				57.578,73									
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI				0,00									
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI				0,00									
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI				0,00									
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)				57.578,73									



CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:												
Editare le celle in azzuro				Categorie								
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €252682,772741779			252.682,77							
P	Parametro base			0	9,9019%	0	0	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>			FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE		S.04-Strutture. Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in muratura, legno e metallo soggette ad azioni sismiche, Consolidamenti, Paratie, Porti, ecc.							
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)										0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. <b>(Prestazione al momento inattiva)</b>	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005
			Sull'eccedenza									0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici										0,030
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00								0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00								0,016
			Sull'eccedenza									0,010
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi. studi di		Fino a	€ 4.000.000,00							0,018



PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,042		0,018		0,018		0,018		0,034		0,042		0,042							
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00					0,022		0,027		0,022		0,022		0,019		0,027		0,027							
				Sull'eccedenza						0,021		0,025		0,021		0,021		0,018		0,025		0,025							
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche							0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020							
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico							0,030		0,030		0,010		0,010		0,010		0,030		0,010		0,030					
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)							0,030		0,030		0,030		0,030		0,030											
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)							0,005		0,005		0,005		0,005		0,005											
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza							0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010					
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,030		0,035		0,030		0,030		0,030		0,035		0,035		0,030		0,035					
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00					0,015		0,020		0,015		0,015		0,015		0,020		0,020		0,015		0,020			
				Sull'eccedenza						0,005		0,008		0,005		0,005		0,005		0,008		0,008		0,005		0,008			
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018		0,020		0,018		0,018		0,018		0,020		0,020		0,018		0,020					
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00					0,008		0,010		0,008		0,008		0,008		0,010		0,010		0,008		0,010			
				Sull'eccedenza						0,004		0,005		0,004		0,004		0,004		0,005		0,005		0,004		0,005			
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare							0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010					
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare							0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060					
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q i				0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,080		0,100		0,100		0,080		0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ				0,00		2.026,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								2.026,66																					
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																													
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			X		0,230		0,180		0,000		0,000		0,000		0,220		0,180		0,250		0,180					
		QbII.02	Rilievi dei manufatti					0,040		X 0,040		0,040		0,040		0,040													
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale					0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010			
		QbII.04	Piano particellare d'esproprio					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				0,040			
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico					0,070		0,040		0,070		0,070		0,070		0,060		0,050		0,050		0,050		0,050			
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico					0,030		0,030		0,010		0,010		0,010		0,030		0,010					0,030				
		QbII.07	Rilievi pianoaltimetrici					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)					0,070		0,070		0,080		0,080		0,080		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070			
		QbII.09	Relazione geotecnica					0,060		X 0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		X 0,060					0,060				
		QbII.10	Relazione idrologica					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		X 0,030					0,030				
		QbII.11	Relazione idraulica					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		X 0,030					0,030				
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture					0,030		X 0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		X 0,030					0,030				
		QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,064		0,133		0,064		0,064		0,064		0,145						0,133		0,133			
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00					0,019		0,107		0,019		0,019		0,019		0,114					0,107		0,107		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00					0,021		0,096		0,021		0,021		0,021		0,070					0,096		0,096		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00					0,029		0,079		0,029		0,029		0,029		0,035					0,079		0,079		
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00					0,038		0,054		0,038		0,038		0,038		0,020					0,054		0,054		



COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					5.629,60																						
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																											
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione				0,320		0,380		0,000		0,000		0,000		0,420		0,420		0,350		0,110				
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile				0,030		0,020		0,030		0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030				
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:				0		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100				
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039		0,095		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095				0,095			
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,081		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081				0,081			
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,071		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071				0,071			
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,052		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052				0,052			
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,042		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042		
			0	Sull'eccedenza				0,021		0,030		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030			
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:				0		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)				0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120				
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)				0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420				
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045			
Sull'eccedenza					0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090						
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035					
		Sull'eccedenza			0,090		0,090		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070						
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione				0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040						
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione				0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250				
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.				0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																						
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																											
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>				0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080						
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)				0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)						0,220																		
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)								0,180		0,180		0,180		0,180										
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)				0,030		0,030		0,030		0,030		0,030												

totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00								

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze			Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		2.026,66
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		6.980,70
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		5.629,60
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		14.636,96
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		14.636,96

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:												
Editare le celle in azzuro				Categorie								
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €212007,626434147										212.007,63
P	Parametro base			0	0	0	0	0	0	0	0	10,4039%
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>			FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE									P.03-Interventi recupero, riqualificazione ambientale
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)										0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. <b>(Prestazione al momento inattiva)</b>	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005
			Sull'eccedenza									0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici										0,030
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00								0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00								0,016
			Sull'eccedenza									0,010
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi. studi di		Fino a	€ 4.000.000,00							0,018





PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,000		0,018		0,018		0,018		0,034		0,042			0,042					
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00					0,022		0,000		0,022		0,022		0,019		0,027			0,027					
				Sull'eccedenza						0,021		0,000		0,021		0,021		0,018		0,025			0,025					
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche							0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020						
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico							0,030		0,030		0,010		0,010		0,010		0,030		0,010		0,030				
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)							0,030		0,030		0,030		0,030												
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)							0,005		0,005		0,005		0,005												
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza							0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010				
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,030		0,035		0,030		0,030		0,030		0,035		0,035		0,030		0,035				
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00					0,015		0,020		0,015		0,015		0,020		0,020		0,015		0,020				
				Sull'eccedenza						0,005		0,008		0,005		0,005		0,005		0,008		0,008		0,005		0,008		
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018		0,020		0,018		0,018		0,018		0,020		0,020		0,018		0,020				
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00					0,008		0,010		0,008		0,008		0,008		0,010		0,010		0,008		0,010		
				Sull'eccedenza						0,004		0,005		0,004		0,004		0,004		0,005		0,005		0,004		0,005		
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare							0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010				
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare							0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060				
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q i				0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,080		0,100		0,100		0,080		0,00000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.499,88		0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								1.499,88																				
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																												
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			X		0,230		0,180		0,000		0,000		0,000		0,220		0,180		0,250		0,180				
		Qbil.02	Rilievi dei manufatti					0,040	X	0,040		0,040		0,040		0,040												
		Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale					0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		0,010		
		Qbil.04	Piano particellare d'esproprio					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040					0,040			
		Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico					0,070		0,040		0,070		0,070		0,070		0,060		0,050		0,050		0,050		0,050		
		Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico					0,030		0,030		0,010		0,010		0,010		0,030		0,010					0,030			
		Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		
		Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)					0,070		0,070		0,080		0,080		0,080		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		
		Qbil.09	Relazione geotecnica					0,060	X	0,060		0,060		0,060		0,060		0,060	X	0,060					0,060			
		Qbil.10	Relazione idrologica					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030	X	0,030					0,030			
		Qbil.11	Relazione idraulica					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030		0,030	X	0,030					0,030			
		Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture					0,030	X	0,030		0,030		0,030		0,030		0,030	X	0,030					0,030			
		Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,064		0,000		0,064		0,064		0,064		0,145		0,133					0,133			
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00					0,019		0,000		0,019		0,019		0,019		0,114		0,107				0,107		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00					0,021		0,000		0,021		0,021		0,021		0,070		0,096				0,096		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00					0,029		0,000		0,029		0,029		0,029		0,035		0,079				0,079		
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00					0,038		0,000		0,038		0,038		0,038		0,020		0,054				0,054		



COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					2.249,82																						
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																											
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione					0,320		0,380		0,000		0,000		0,000		0,420		0,420		0,350		0,110			
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile					0,030		0,020		0,030		0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030			
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:		0			0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100			
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039		0,000		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095					0,095		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,000		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081					0,081		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,000		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071					0,071		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,000		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052					0,052		
			Numero addetti:		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,000		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042		
			0	Sull'eccedenza					0,021		0,000		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030		
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:			0			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120			
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420			
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045	
Sull'eccedenza					0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090				
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035			
		Sull'eccedenza			0,090		0,090		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070				
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040			
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																						
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																											
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>					0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080			
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)							0,220																	
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)									0,180		0,180		0,180				0,180							
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030											

totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00								

e.I) MONITORAGGI															
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015	
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022	
		totale incidenze		Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00										

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		1.499,88
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		3.374,72
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		2.249,82
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		7.124,42
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		7.124,42

## CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/09/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:															
Editare le celle in azzuro				Categorie											
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €140943,662203842				140.943,66									
P	Parametro base			0	0	11,7173%	0	0	0	0	0	0	0		
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE		IA.03-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo semplice									
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)												0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)												0,005	
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)												0,001	
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. <b>(Prestazione al momento inattiva)</b>	Fino ad abitanti	15000,00										0,0010	0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,0005	0,0005
			Sull'eccedenza											0,0001	0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026	0,036
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00										0,016	0,028
			Sull'eccedenza											0,010	0,020
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018	0,018



PROGETTAZIONE PRELIMINARE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,000		0,018		0,018		0,018		0,034		0,042				0,042	
				Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,000		0,022		0,022		0,019		0,027				0,027			
				Sull'eccedenza				0,021		0,000		0,021		0,021		0,018		0,025				0,025			
		Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche							0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico							0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030						
		Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)							0,030	0,030	0,030	0,030	0,030											
		Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)							0,005	0,005	0,005	0,005	0,005											
		Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza							0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035									
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020									
				Sull'eccedenza				0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008									
		Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00			0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020									
				Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010									
				Sull'eccedenza				0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005									
		Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare							0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010				
		Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare							0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060				
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q i				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,100	0,100	0,100	0,080	0,00000					
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ				0,00	0,00	1.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE								1.709,28																	
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																									
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			X		0,230	0,180	0,160	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180									
		QbII.02	Rilievi dei manufatti					0,040	X	0,040	0,040	0,040													
		QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale					0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010								
		QbII.04	Piano particellare d'esproprio					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			0,040								
		QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico					0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	0,050								
		QbII.06	Studio di inserimento urbanistico					0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010			0,030								
		QbII.07	Rilievi pianoaltimetrici					0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020								
		QbII.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)					0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070								
		QbII.09	Relazione geotecnica					0,060	X	0,060	0,060	0,060	0,060	X	0,060		0,060								
		QbII.10	Relazione idrologica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X	0,030		0,030								
		QbII.11	Relazione idraulica					0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X	0,030		0,030								
		QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture					0,030	X	0,030	0,030	0,030	0,030	X	0,030		0,030								
		QbII.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00			0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	X	0,133		0,133								
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114		0,107	0,107									
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070		0,096	0,096									
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035		0,079	0,079									
Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,038	0,000			0,038	0,038	0,038	0,020	0,054	0,054												





COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					3.798,40																						
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																											
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione					0,320		0,380		0,320		0,000		0,000		0,420		0,420		0,350		0,110			
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile					0,030		0,020		0,030		0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030			
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:			0			0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039		0,000		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095					0,095		
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,000		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081					0,081		
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,000		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071					0,071		
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,000		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052					0,052		
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,000		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042		
			0	Sull'eccedenza				0,021		0,000		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030			
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:			0			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120			
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420			
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045	
Sull'eccedenza					0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090				
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035			
		Sull'eccedenza			0,090		0,090		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070				
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040			
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250			
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																						
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																											
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>					0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080			
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020			
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)							0,220																	
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)									0,180		0,180		0,180				0,180							
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030											

totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	<b>Σ Q i</b>		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	<b>V*P*G*ΣQ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE</b>			<b>0,00</b>								

e.I) MONITORAGGI															
Monitoraggi	e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All. 1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015	
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022	
		totale incidenze		Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00										

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		1.709,28
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		3.038,72
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		3.798,40
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		8.546,40
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		8.546,40

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 " Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:												
Editare le celle in azzuro				Categorie								
Modalità di compilazione: - Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria - Scegliere l'identificazione delle opere - Inserire il grado di complessità - Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestazione - Inserire eventuali spese e sconto applicato nell'ultima tabella				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimen
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €55211,811739393		55.211,81								
P	Parametro base			15,6820%	0	0	0	0	0	0	0	0
Identificazione delle opere <i>(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1)</i>				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE  E.02-Insedamenti Produttivi Agricoltura-Industria- Artigianato- Edifici complessi								
G	Grado di complessità della prestazione <i>(vedere Tabella-Z1)</i>			0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE												
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Pianificazione urbanistica generale (sino a 15.000 abitanti)										0,005
		Pianificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)										0,003
		Pianificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)										0,001
	Qa.0.02	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. <b>(Prestazione al momento inattiva)</b>	Fino ad abitanti	15000,00								0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00								0,0005
			Sull'eccedenza									0,0001
	Qa.0.03	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale										0,005
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici										0,030
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale										0,003
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00								0,026
			Sull'eccedenza fino a	€ 15.000.000,00								0,016
			Sull'eccedenza									0,010
		Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi. studi di		Fino a	€ 4.000.000,00							0,018



PROGETTAZIONE DEFINITIVA

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.11	Relazione geologica (5)	Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,018	0,000	0,018	0,018	0,018	0,034	0,042		0,042	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,022	0,000	0,022	0,022	0,022	0,019	0,027		0,027	
			Sull'eccedenza			0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,018	0,025		0,025	
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico				0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	
	Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
	Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005					
	Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010					
	Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,030	0,035	0,030	0,030	0,030	0,035	0,035	0,030	0,035	
			Sull'eccedenza fino a	€ 20.000.000,00		0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	
			Sull'eccedenza			0,005	0,008	0,005	0,005	0,005	0,008	0,008	0,005	0,008	
	Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a	€ 5.000.000,00		0,018	0,020	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,020	
Sull'eccedenza fino a			€ 20.000.000,00	0,008		0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,010		
Sull'eccedenza				0,004		0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005		
Qbl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Qbl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare				0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Le incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,080	0,100	0,100	0,080	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ		740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						740,29									

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie			X	0,230	0,180	0,000	0,000	0,000	0,220	0,180	0,250	0,180	
	Qbil.02	Rilievi dei manufatti				0,040	X 0,040	0,040	0,040	0,040					
	Qbil.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.04	Piano particellare d'esproprio				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		0,040	
	Qbil.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico				0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,060	0,050	0,050	0,050	
	Qbil.06	Studio di inserimento urbanistico				0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,010		0,030	
	Qbil.07	Rilievi planoaltimetrici				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)				0,070	0,070	0,080	0,080	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbil.09	Relazione geotecnica				0,060	X 0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	X 0,060		0,060	
	Qbil.10	Relazione idrologica				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X 0,030		0,030	
	Qbil.11	Relazione idraulica				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X 0,030		0,030	
	Qbil.12	Relazione sismica e sulle strutture				0,030	X 0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	X 0,030		0,030	
	Qbil.13	Relazione geologica (8)	Fino a	€ 250.000,00		0,064	0,000	0,064	0,064	0,064	0,145	X	0,133	0,133	
			Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00		0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,114		0,107	0,107	
			Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00		0,021	0,000	0,021	0,021	0,021	0,070		0,096	0,096	
			Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00		0,029	0,000	0,029	0,029	0,029	0,035		0,079	0,079	
			Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00		0,038	0,000	0,038	0,038	0,038	0,020		0,054	0,054	



COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					1.645,08																							
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI																												
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione					0,320		0,380		0,000		0,000		0,000		0,420		0,420		0,350		0,110				
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile					0,030		0,020		0,030		0,030		0,030		0,030		0,040		0,030		0,030				
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo Numero addetti:		0			0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100		0,100				
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a	€ 250.000,00			0,039		0,000		0,039		0,039		0,039		0,127		0,095					0,095			
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00			0,010		0,000		0,010		0,010		0,010		0,110		0,081					0,081			
				Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00			0,013		0,000		0,013		0,013		0,013		0,077		0,071					0,071			
				Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00			0,018		0,000		0,018		0,018		0,018		0,029		0,052					0,052			
				Numero addetti:	Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00			0,022		0,000		0,022		0,022		0,022		0,019		0,042				0,042			
			0	Sull'eccedenza				0,021		0,000		0,021		0,021		0,021		0,018		0,030				0,030				
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere Numero addetti:		0			0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		0,060		
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)					0,140		0,090		0,150		0,150		0,150		0,120		0,120		0,110		0,120				
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)					0,410		0,430		0,320		0,320		0,320		0,420		0,340		0,400		0,420				
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a	€ 500.000,00			0,060		0,060		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		0,045		
Sull'eccedenza					0,012		0,012		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090		0,090					
Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a	€ 500.000,00			0,045		0,045		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035		0,035				
		Sull'eccedenza			0,090		0,090		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070		0,070					
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione					0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250		0,250				
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.					0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040		0,040				
totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i				0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,00000			
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00																							
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI																												
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo <sup>(12)</sup>					0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080		0,080				
		Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)					0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020		0,020				
		Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)							0,220																		
		Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)									0,180		0,180		0,180				0,180								
		Qdl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)					0,030		0,030		0,030		0,030		0,030												

totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)	Σ Q i		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00								

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi	e.1) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18,28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)									0,002	0,0015
		Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale									0,022	
totale incidenze			Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*SQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		740,29
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		1.891,84
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		1.645,08
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		4.277,20
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		4.277,20